



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROCESSO N° 035428/2014

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção de alargamento de passeio em ponte.

Conforme pedido de esclarecimentos efetuado pela empresa ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP e resposta da Unidade requisitante, fica retificado o prazo de execução dos serviços objeto da licitação para 120 (cento e vinte) dias, conforme novo cronograma físico-financeiro elaborado pela Unidade Requisitante.

Salientamos que a data de abertura do procedimento fica alterada para **11 de Março de 2014**, às 10:00 horas, para cumprimento do prazo legal instituído por Lei para a licitação em referência. O edital com as alterações encontra-se disponível no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br;

Cajati, 13 de fevereiro de 2014.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

