

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

### PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 608/2023 1DOC

#### PREGÃO ELETRONICO Nº 78/2023

**OBJETO:** Aquisição de 02 (dois) Projetores Multimídia – Data Show, 22 (vinte e duas) fontes de alimentação de energia e 01 (um) Nobreak (UPS), para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Divisão de Atenção Básica do Município de Cajati - SP conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Conforme solicitação de esclarecimento feita no portal BLL sobre o item 15.5 do Edital, após resposta da unidade requisitante, seguem respostas aos questionamentos:

1-PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA – item 15.5 Em geral, os processos licitatórios na área de tecnologia da informação, quanto a servidores/software/licenças/nobreaks, em alguns casos, a exigência de prazo do próprio fabricante/distribuidor pode chegar até 30(trinta) dias, portanto a exigência de apenas 15 dias úteis corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, mesmo com possibilidade de prorrogação por igual período, afastará diversas empresas que, muito embora consigam fornecer o objeto do certame a preço bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela Administração, não possuem disponibilidade de entregá-lo no prazo estabelecido no Edital . Portanto, absolutamente inviável prazo tão curto para a entrega, sendo certo, que da forma como estabelecido, acabar por oportunizar a participação no certame apenas daquelas empresas que mantêm esses produtos em estoque, podendo até o pregão ser deserto por falta de empresas interessadas ou comparecer 1(uma) empresa, já que o prazo de entrega deve ser cumprido, frustrando assim o Princípio da Competitividade. Uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias empresas que possuem condições de fornecer o objeto do certame com as mesma qualidade e preços mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para entrega do produto. Pelo exposto, entendemos necessária a alteração do prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias.

**R:** Conforme resposta da Unidade requisitante o prazo para a entrega passa a ser de 15 (quinze) dias podendo ser prorrogado por mais 15(quinze) dias.

O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) e as demais condições do contrato permanecem inalteradas.

Cajati/SP,09 de Agosto de 2023

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E836-7291-F649-C200

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/08/2023 14:13:54 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E836-7291-F649-C200>