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PREFEITU RA DO MUNICÍPIO DE CAJATI  

DEPART AMENTO PLANEJAMENTO URBANO 

Praça do Paço Municipal,  nº  10 – Centro – CEP 11. 950-000 – Cajat i,  SP  
E-mail :  adm inist racao@cajat i .sp.gov.br – Telefone:  (13)  3854-8700  

RESUM O PROJETO BÁSICO 

OBJETO: ESPAÇO SAÚDE – CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PARAFUSO 
 

 Em atenção a manifestação da Procuradoria Jurídica quanto a apresentação do projeto 

básico, conforme disposto no art . 6, XXV da Lei 14.133/ 2021, é que foi elaborado o presente 

resumo da documentação acostada nos autos do Processo Administ rat ivo nº  184/ 2024-1DOC e 

M emorando nº  5.600/ 2024-1DOC. 

 De acordo com as disposições do art . 6º , XXV da Lei 14.133/ 2021, o projeto básico é o 

“ conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 

dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 

os seguintes elementos: “  

a) levantamentos topográf icos e cadast rais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises 

laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para 

execução da solução escolhida; 

 O levantamento topográfico está inserido no arquivo “MAPA_DE_LOCALIZAÇÃO.PDF”  

 A Sondagem e ensaios geotécnicos estão inseridos no arquivo 

“ M EM ORIAL_DESCRITIVO_E_SONDAGEM _2_.PDF”  , nas folhas 85 a 95. 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por 

ocasião da elaboração do projeto execut ivo e da realização das obras e montagem, a 

necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente 

def inidos; 

 Tais soluções foram preliminarmente definidas no projeto arquitetônico, no arquivo 

“ PROJETO_ARQ_HIDR_ELET.PDF” , nas folhas 27 a 29. 

c) ident ificação dos t ipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento e a segurança execut iva na ut ilização do objeto, para os fins a que se dest ina, 

considerados os riscos e os perigos ident ificáveis, sem frustrar o caráter compet it ivo para a sua 

execução; 

 A ident ificação dos serviços foi apresentada no Memorial Descrit ivo, que está inserido 

no arquivo “ M EMORIAL_DESCRITIVO_E_SONDAGEM_2_.PDF”  , nas folhas 01 a 45. 

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construt ivos, de instalações 

provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter compet it ivo para 

a sua execução; 

 As informações acerca do estudo e definição do metodo construt ivo e das instalações 

provisórias, foram inseridos nos arquivos “ PROJETO_ARQ_HIDR_ELET.PDF” , nas folhas 27 a 29 e 

“ M EM ORIAL_DESCRITIVO_E_SONDAGEM _2_.PDF”  , nas folhas 36 a 45. 
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e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 

em cada caso; 

A programação da obra está definida no Cronograma Físico Financeiro, no arquivo 

“ CRONOGRAMA_2_.PDF”  e a estratégia de suprimentos foi definido junto a planilha 

orçamentária, localizada no arquivo “  ORÇAMENTO_2_.PDF” , no qual foi proposto todos os 

insumos necessários para a execução da obra. Os dados para licitação foram fornecidos no 

arquivo “ ABERTURA_LICITAÇÃO.PDF” . 

Quanto as informações necessárias para fiscalização, foi inserido o critério de medição com 

informações de como o serviço deverá ser recebido, conforme apresentado no arquivo 

“ M EM ORIAL_DESCRITIVO_E_SONDAGEM _2_.PDF”  , nas folhas 46 a 85. 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quant itat ivos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução 

previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art . 46 desta Lei; 

O orçamento foi apresentado no arquivo “  ORÇAM ENTO_2_.PDF”  

 

 

Sem mais, é o que cabe informar. 

 

Cajat i, 8 de abril de 2024 

 

Silverio Domingues 

Engenheiro Civil 
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