PROGRESSC C DCSCHVOLVINENTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SAO PAULO -
DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO

RESUMO PROJETO BASICO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAC[\O DA EMEI PEDACINHO DO CI?U, sito na Avenida
Claudino Novaes, s/n — Bairro Inhunguvira - Cajati/SP

Em atencgdo a solicitacao da Divisdao de Suprimentos quanto a apresentac¢do do projeto
basico, conforme disposto no art. 6, XXV da Lei 14.133/2021, elaboramos o resumo da
documentac¢do acostada nos autos do Memorando n2 11.764/2024-1DOC.

De acordo com as disposi¢es do art. 62, XXV da Lei 14.133/2021, o projeto basico é o
“conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisGo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugio, devendo conter
os seguintes elementos: “

a) levantamentos topogrdficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e andlises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessdrios para
execugdo da solugdo escolhida;

O levantamento topografico nao foi apresentado, pois trata-se de reforma de edificacao
existente, sendo que a area a ser ampliada é somente uma cobertura para acesso do portao a
unidade escolar.

N3o houve necessidade de apresentar a sondagem, pois a reforma ndo implicard
alteragbes estruturais da edificagdo, com interferéncia na fundagao, pois trata-se de conclusdo
de acabamento da obra.

b) solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasidio da elaboragdo do projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a

necessidade de reformulagées ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente
definidos;

Tais solugBes foram preliminarmente definidas nos projetos, no seguinte arquivo:

e PROJETOS_PEDACINHO_CEU.pdf - Folhas 01 a 16

¢) identifica¢do dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento e a sequran¢a executiva na utilizagdo do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificdveis, sem frustrar o cardter competitivo para a sua
execugdo;

A identificacdo dos servicos foi apresentada no Memaorial Descritivo, que estd inserido
no arquivo “MEMORIAL_DESCRITIVO.PDF ”.
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d) informagées que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagées
provisdrias e de condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o cardter competitivo para
a sua execugdio;

As informagdes acerca do estudo e definicdo do método construtivo e das instalagdes
provisérias, foram inseridos nos arquivos:

e PROJETOS PEDACINHO_CEU.pdf -Folhas 01 a 16
e MEMORIAL DESCRITIVO.PDF
e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua

programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢éo e outros dados necessdrios
em cada caso;

A programacdo da obra estd definida no Cronograma Fisico Financeiro, no arquivo
“CRONOGRAMA.PDF” e a estratégia de suprimentos foi definido junto a planilha orcamentaria,
localizada no arquivo “ ORCAMENTO.PDF”, no qual foi proposto todos os insumos necessarios
para a execucdo da obra. Os dados para licitacdo foram fornecidos no arquivo
“ABERTURA_LICITACAO.PDF”.

Quanto as informagBes necessarias para fiscalizagdo, foi inserido o critério de medi¢do com
informagdes de como o servico devera ser recebido, conforme apresentado no arquivo
“MEMORIAL_DESCRITIVO.PDF”.

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatdrio exclusivamente para os regimes de execugdo
previstos nos incisos I, I, I1l, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei;

O orgamento foi apresentado no arquivo “ ORCAMENTO.PDF”
Sem mais, é o que cabe informar.
Cajati, 3 de julho de 2024

Silverio Domingues
Engenheiro Civil
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