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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

RESUMO PROJETO BÁSICO 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PEDACINHO DO CÉU, sito na Avenida 
Claudino Novaes, s/n – Bairro Inhunguvira - Cajati/SP 

 
 Em atenção a solicitação da Divisão de Suprimentos quanto a apresentação do projeto 
básico, conforme disposto no art. 6, XXV da Lei 14.133/2021, elaboramos o resumo da 
documentação acostada nos autos do Memorando nº 11.764/2024-1DOC. 

 De acordo com as disposições do art. 6º , XXV da Lei 14.133/2021, o projeto básico é o 
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 
dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 
os seguintes elementos: “ 

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises 
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para 
execução da solução escolhida; 

 O levantamento topográfico não foi apresentado, pois trata-se de reforma de edificação 
existente, sendo que a área a ser ampliada é somente uma cobertura para acesso do portão à 
unidade escolar. 

 Não houve necessidade de apresentar a sondagem, pois a reforma não implicará 
alterações estruturais da edificação, com interferência na fundação, pois trata-se de conclusão 
de acabamento da obra. 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por 
ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a 
necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente 
definidos; 

 Tais soluções foram preliminarmente definidas nos projetos , no seguinte arquivo: 

 PROJETOS_PEDACINHO_CEU.pdf - Folhas 01 a 16    
 
   

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 
empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, 
considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

 A identificação dos serviços foi apresentada no Memorial Descritivo, que está inserido 
no arquivo “MEMORIAL_DESCRITIVO.PDF ”. 
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d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações 
provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

 As informações acerca do estudo e definição do método construtivo e das instalações 
provisórias, foram inseridos nos arquivos: 

 PROJETOS_PEDACINHO_CEU.pdf - Folhas 01 a 16  
 MEMORIAL_DESCRITIVO.PDF 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; 

A programação da obra está definida no Cronograma Físico Financeiro, no arquivo 
“CRONOGRAMA.PDF” e a estratégia de suprimentos foi definido junto a planilha orçamentária, 
localizada no arquivo “ ORÇAMENTO.PDF”, no qual foi proposto todos os insumos necessários 
para a execução da obra. Os dados para licitação foram fornecidos no arquivo 
“ABERTURA_LICITAÇÃO.PDF”. 

Quanto as informações necessárias para fiscalização, foi inserido o critério de medição com 
informações de como o serviço deverá ser recebido, conforme apresentado no arquivo 
“MEMORIAL_DESCRITIVO.PDF”. 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução 
previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei; 

O orçamento foi apresentado no arquivo “ ORÇAMENTO.PDF” 

 

 

Sem mais, é o que cabe informar. 

 

Cajati, 3 de julho de 2024 

 

Silverio Domingues 
Engenheiro Civil 
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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