

# CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

## CONSTRUZEIYN ENGENHARA EIRELI

Wander Zeiyn, Empresário, Titular da empresa WNADER ZEIYN ENGENHARIA com sede na rua Ghana, nº 95 Jardim Xangrilá, na cidade de Registro CEP 11900-000, Estado de São Paulo, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35131651276 e no CNPJ 29.466.485/0001-95, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2.011, transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EIRELI, passando a constituir o modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual se rege, doravante, pelo presente Contrato Social:

### CLAUSULA PRIMEIRA

A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI.

### CLAUSULA SEGUNDA

A EIRELI ora constituída assume o ativo e passivo do Empresário Individual.

### CLAUSULA TERCEIRA

O Titular WANDER ZEIYN declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

### CLAUSULA QUARTA

A EIRELI, manterá suas atividades na rua Ghana, nº 95 Jardim Xangrilá, na cidade de Registro CEP 11900-000, Estado de São Paulo.

### CLAUSULA QUINTA

O capital social será de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo titular.

*Paragrafo Único.*: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

### CLAUSULA SEXTA

A empresa continuará exercendo a atividade de *CNAE 7112-0/00 serviços de engenharia; CNAE 4120-4/00 construção de edifícios; CNAE 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica; CNAE 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral; CNAE 4399-1/03 obras de alvenaria; CNAE 4744-0/01 comércio varejista de ferragens e ferramentas; CNAE 4744-0/99 comércio*



varejista de materiais de construção: em geral; CNAE 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 7119-7/03 serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; CNAE 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas.

### CLAUSULA SÉTIMA

O início das atividades é 28 de julho de 2021, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

### CLAUSULA OITAVA

A Administração da empresa caberá a WANDER ZEINY, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.


### CLAUSULA NONA

O Administrador poderá realizar uma retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

### CLAUSULA DECIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002).

Registro, 28 de julho de 2021



Wander Zeiny



**JUCESP**



20 12 2021

## 1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 29.466.485/0001-95**

Pelo presente instrumento particular **WANDER ZEIYN**, brasileira, casada, empresário, portador da cédula de identidade RG 40.011.754-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 311.666.248-70, nascido em 22/12/1984, residente e domiciliado na Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá, Registro/SP – CEP 11.900-000, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá, Registro/SP – CEP 11.900-000, município de Registro, Estado de São Paulo, conforme inscrição no CNPJ nº 29.466.485/0001-95, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 3560331890-7 em 08/09/2021, resolve o seguinte:

### ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES

Fica alterado o objeto da sociedade para:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras de arte especiais;
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Instalação e manutenção elétrica;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Obras de alvenaria;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Atividades paisagísticas;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Obras de fundações;
- Obras de terraplenagem;
- Obras de urbanização: Ruas, praças e calçadas;

- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação de terreno.

### ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade passa a se estabelecer na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I, CEP: 11.900-000, Registro/SP.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

#### Capítulo I Denominação, Sede, Foro, Filiais e Objetivo

**ART.1º)** A sociedade gira sob a denominação social de: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

**ART.2º)** A sociedade tem sua sede e foro no município de Registro, Estado de São Paulo, à Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I, CEP 11.900-000, podendo abrir e manter filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior e desde que agregado à matriz contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais.

**ART.3º)** A sociedade tem por objetivo social:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de obras de arte especiais;
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Instalação e manutenção elétrica;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Obras de alvenaria;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Atividades paisagísticas;

- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Obras de fundações;
- Obras de terraplenagem;
- Obras de urbanização: Ruas, praças e calçadas;
- Obras de engenharia civil;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação de terreno.

## Capítulo II Início, Duração e Encerramento da Sociedade

**ART.4º)** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**ART.5º)** A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

## Capítulo III Administração, Representação e Atividade dos Sócios

**ART.6º)** A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **WANDER ZEIYN**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.



**ART.7º)** O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

#### Capítulo IV Capital Social e Responsabilidade dos Sócios

**ART.9º)** O Capital Social é de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 (Trezentos e setenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizado pela único sócio neste ato em moeda corrente nacional da seguinte forma:

| SOCIOS       | QUOTAS: | VALOR R\$: |
|--------------|---------|------------|
| WANDER ZEIYN | 370.000 | 370.000,00 |
| TOTAL        | 370.000 | 370.000,00 |

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

#### Capítulo V Encerramento do Exercício, Remuneração dos Sócios e Conselho Fiscal

**ART.9º)** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**PARÁGRAFO ÚNICO-** Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

**ART.10º)** O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### Capítulo VI Cessão de Quotas, Retirada e Falecimento dos Sócios

**ART.11º)** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus





haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Capítulo VII  
Do Atendimento à LGPD**

**ART.12º)** Serão aplicáveis a este instrumento as "Leis Aplicáveis à Proteção de Dados" que significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, especificamente, a LGPD, além das normas e dos regulamentos adotados pelas competentes autoridades de proteção de dados.


**ART.13º)** Os sócios consentem com o tratamento dos seus dados pessoais e se declaram cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da LGPD obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os dados protegidos e tratados pela empresa na extensão autorizada na referida LGPD.

**Capítulo VII  
Disposições Finais**


**ART.14º)** Fica eleito o foro da Comarca de Registro/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.


Lavrado em 03 (três) vias, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Registro/SP, 12 de Dezembro de 2022.

  
WANDER ZEIN  
RG 40.011.754-X SSP/SP

Testemunhas:

  
FERNANDA CUNHA BADARI  
RG 27.736.936-8 (SSP-SP)  
CRC: SP-338337/O-6

  
CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI  
RG 9.642.783 (SSP-SP)  
TC-CRC-1SP-164.948/O-0

69138



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Capítulo VII

Disposições Finais

ART. 12º. O presente estatuto é o instrumento de organização da Fundação de Proteção ao Consumidor, que atua em todas as áreas de defesa e regulamentação dos direitos dos consumidores, especialmente a Lei nº 8.072, além das normas e dos regulamentos estabelecidos pelos órgãos competentes no âmbito do Estado.

ART. 13º. O órgão central da Fundação será o Conselho de Administração, composto por sete membros, sendo três titulares e quatro suplentes, nomeados pelo Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Capítulo VII  
Disposições Finais

ART. 14º. Para fins de registro no Conselho de Registro, para a constituição do Conselho de Administração, o presente estatuto será publicado no Diário Oficial do Estado, para que todos tenham conhecimento de seu conteúdo.

Em 03 de dezembro de 2022, às 14h30min, no local e na data acima mencionados, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Fundação de Proteção ao Consumidor, para aprovar o presente estatuto, o qual foi lido e aprovado por unanimidade.

Região de São Paulo, 03 de Dezembro de 2022.

**JUCESP**  
01

26 DEZ 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

SEDE

*gisele*

GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

699.361/22-9

**JUCESP**

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



# Consulta Pública ao Cadastro ICMS

# Cadastro de Contribuintes de ICMS Cadesp

X

Código de controle da consulta: fb2d5ecf-f922-4676-9fbb-e9048058f791

| Estabelecimento   |  |
|---|--|
| <b>IE:</b> 574.075.816.110<br><b>CNPJ:</b> 29.466.485/0001-95<br><b>Nome Empresarial:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA<br><b>Nome Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada  |  |
| Endereço  |  |
| <b>Logradouro:</b> AVENIDA SAO JUDAS TADEU<br><b>Nº:</b> 121<br><b>CEP:</b> 11.900-000<br><b>Município:</b> REGISTRO  |  |
| <b>Complemento:</b><br><b>Bairro:</b> JARDIM CAICARA I<br><b>UF:</b> SP   |  |
| Informações Complementares  |  |
| <b>Situação Cadastral:</b> Ativo<br><b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa<br><b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL  |  |
| <b>Data da Situação Cadastral:</b> 23/01/2018<br><b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - SANTOS  |  |
| <b>Atividades Econômicas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços de engenharia</li> <li>Construção de edifícios</li> <li>Construção de obras de arte especiais</li> <li>Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</li> <li>Construção de instalações esportivas e recreativas</li> <li>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</li> <li>Preparação de canteiro e limpeza de terreno</li> <li>Obras de terraplenagem</li> <li>Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</li> <li>Instalação e manutenção elétrica</li> <li>Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</li> <li>Serviços de pintura de edifícios em geral</li> <li>Obras de fundações</li> <li>Obras de alvenaria</li> <li>Comércio varejista de ferragens e ferramentas</li> <li>Comércio varejista de materiais de construção em geral</li> <li>Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</li> <li>Atividades paisagísticas</li> </ul> |  |
| Informações NF-e  |  |
| <b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 25/01/2018<br><b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total<br><b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/10/2018  |  |

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.22.0

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# Prefeitura Municipal de Registro

Departamento Municipal de Finanças

## 1 - Dados da Solicitação

Solicitante: JUNTA COMERCIAL  
 CPF/CNPJ Solicitante: 08.920.673/0001-71  
 Requerente: CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI  
 CPF do Requerente: 595.361.878-68

## 2 - Dados do Contribuinte

Nome Empresarial: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
 Nome Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA  
 CNPJ: 29.466.485/0001-95  
 I.Estadual: 574.075.816.110

## 3 - Dados do Registro

Orgão de Registro: Junta Comercial  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 2062  
 Documento: Contrato Social  
 Número Registro: 35603318907  
 Data de Registro: 18/01/2018  
 Data da Última Alteração: 12/12/2022  
 Capital Social: R\$ 370.000,00

## 4 - Dados da Inscrição Municipal

I.Municipal: 3179491  
 Data da Inscrição Municipal: 27/12/2022  
 Data de Abertura: 17/04/2018  
 Data do Deferimento: 27/12/2022

## 5 - Local de Atividade

### Dados de Localização

Inscrição Imobiliária: 2.145.0367.01  
 Logradouro: AV SÃO JUDAS TADEU, Nº: 121  
 Complemento: Não Cadastrado  
 Bairro: JARDIM CAIÇARA I  
 CEP/UF/Cidade: 11900-000 / SP / REGISTRO

### Dados para Contato

Telefone/Celular/Fax: (13) 38281122 / Não Cadastrado / Não Cadastrado  
 E-Mail: COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR  
 Site: Não Cadastrado

## 6 - Endereço de Correspondência

### Dados de Localização

Logradouro: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº: 121  
 Complemento: Não Cadastrado  
 Bairro: JARDIM CAIÇARA I  
 CEP/UF/Cidade: 11900-000 - SP - REGISTRO





# Prefeitura Municipal de Registro

## Departamento Municipal de Finanças

### 7 - Atividade(s)

Tipo de Unidade: **Unidade Produtiva - Matriz**

#### Descrição da Atividade:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ATIVIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO

#### Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ATIVIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO

#### Lista de Atividade - CNAE

1 - 7112-000/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

#### Lista de Atividades Não Exercidas - CNAE

- 1 - 7119-703/00 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 2 - 4322-301/00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 3 - 4391-600/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 4 - 4299-599/00 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 5 - 4311-802/00 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 6 - 4399-103/00 - OBRAS DE ALVENARIA
- 7 - 4213-800/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
- 8 - 4299-501/00 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 9 - 4321-500/00 - instalação e manutenção elétrica
- 10 - 4330-404/00 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 11 - 4744-099/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 12 - 4120-400/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 13 - 4212-000/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 14 - 8130-300/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
- 15 - 4744-001/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 16 - 4313-400/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 17 - 4319-300/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

#### Formas de Atuação

1 - Estabelecimento Fixo

### 8 - QSA - Quadro de Sócios e Administradores

1 - Pessoa Física Responsável Legal - Sócio-Administrador

Nome Completo: **WANDER ZE'YÑ**  
Data de Nascimento: **22/12/1984**





# Prefeitura Municipal de Registro

## Departamento Municipal de Finanças

CPF: 311.666.248-70  
 Sexo: Masculino  
 Documento: RG - 40011754 - SP - SSP - 25/01/2020  
 Participação em R\$: 370000 - 100%

### Dados de Localização

Inscrição Imobiliária: Não cadastrado  
 Logradouro: RUA GHANA, Nº: 95  
 Complemento: Não Cadastrado  
 Bairro: JARDIM XANGRILA  
 CEP/UF/Cidade: 11900-000 / SP / REGISTRO

### Dados para Contato

Telefone/Celular/Fax: (13) 38281122 / Não Cadastrado / Não Cadastrado  
 E-Mail: comercial@badaricontabil.com.br

### 9 - Responsável Contábil

CNPJ: 11.229.720/0001-40  
 Nome Empresarial: YAMADA & BADARI ASSESSORIA CONTABIL S/S  
 E-Mail: comercial@badaricontabil.com.br  
 Telefone/Celular/Fax: (13) 38211491 - Não Cadastrado - (13) 38212065

### 10 - Dados Complementares

#### Perguntas de Viabilidade

#### Perguntas DECA

- 1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (SÓCIOS E EMPREGADOS)  
 R : 1  
 2 - PUBLICIDADE - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00  
 3 - PUBLICIDADE - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00  
 4 - PUBLICIDADE - NAO LUMINOSOS; NEM ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00  
 5 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - LUMINOSOS - (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00  
 6 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - ILUMINADOS - (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00  
 7 - PUBLICIDADE PRÓPRIO COM TERCEIROS - NÃO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS (ÁREA TOTAL)  
 R : 0.00

### 11 - Parecer do Documento

Situação do Pedido: DEFERIDO  
 Data / Hora: 27/12/2022 às 15:01:41

### Requisitos

#### Lista de Requisitos

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA

### Observações

27/12/2022 - 15:01

Registro, 27 de Dezembro de 2022 - Página 3 de 4





## Prefeitura Municipal de Registro

### Departamento Municipal de Finanças

PROTOCOLO ICAD ONLINE: 35802202383.

-PROTOCOLO VREIREDESIM: SPP2231353729.

-EVENTOS: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - DE: IPTU 2.252.0111.01, RUA GHANA, 95, JARDIM XANGRILA - PARA: IPTU 2.145.0367.01, AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 121, JARDIM CAICARA; ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUAÇÃO - DE: SEM ESTABELECIMENTO - PARA: ESTABELECIMENTO FIXO; ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES - RETIRAM-SE: CNAES 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 45.42-1-02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - INCLUEM-SE: 4322-301/00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4391-600/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4299-599/00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 4311-802/00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4213-800/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, 4299-501/00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 8130-300/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4313-400/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-300/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

-DOCUMENTOS: PROTOCOLO REDESIM, FICHA CADASTRAL - NIRE, CNPJ, CADESP, CAES, LICENÇA PROVISÓRIA.

-REQUISITOS PARA O ALVARA: AVCB/CLCB (BOMBEIROS), LAUDO DE VISTORIA (PREFEITURA).

-TAXA: ANEXADA NESTE PROTOCOLO; ENVIADA AO E-MAIL COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR; E DISPONIVEL EM: WWW.REGISTRO.SP.GOV.BR | PARA O CIDADAO | 2 VIA DE IPTU/ISS-TAXAS | DEBITOS PENDENTES | OPCAO: ISS-TAXAS.

...

Município utiliza o VRE Municipal onde a análise de viabilidade ocorre automaticamente. Esse registro é somente para controle e histórico do ICAD Online.;

...

CONCLUSAO AUTOMATICA DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Certidão n°: 27208505/2024  
Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36  
Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040703640-59  
Data e hora da emissão 18/04/2024 09:18:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>29.466.485/0001-95</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>       | DATA DE ABERTURA<br><b>18/01/2018</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA</b>  |   | PORTE<br><b>EPP</b>                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b><br><b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV SAO JUDAS TADEU</b>   | NÚMERO<br><b>121</b>  | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>           |
| CEP<br><b>11.900-000</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM CAICARA I</b>                    | MUNICÍPIO<br><b>REGISTRO</b>          |
| UF<br><b>SP</b>   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(13) 3828-1122</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>   |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>18/01/2018</b>               |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                     |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2024** às **16:14:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 658697**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).


Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de maio de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0075167179**



**LIVRO DIÁRIO**

Número de ordem 3

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registro, 01 de Janeiro de 2023

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

ARRANJO ASSINADO - 78890142819E-D5A4 e 31166624870E-7F8E - proc. administrativo-49-449-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (18/214)

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/09/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

**Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: 244 - CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-55

Folha: 05

| Código | Nome                                   | 2022         |
|--------|--|--------------|
| 19     | ATIVO                                  | 723.531,00   |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                       | 708.531,00   |
| 35     | DISPONIBILIDADES                       | 619.338,00   |
| 43     | CAIXA                                  | 434.433,00   |
| 51     | Caixa                                  | 434.433,00   |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 19,00        |
| 101422 | Banco Original                         | 19,00        |
| 108    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF  | 184.885,00   |
| 100062 | Banco Bradesco SA                      | 184.885,00   |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 89.193,00    |
| 248    | ADIANTAMENTOS                          | 88.500,00    |
| 100399 | Adiantamentos a socios                 | 88.500,00    |
| 329    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR   | 693,00       |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR                    | 693,00       |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 15.000,00    |
| 671    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 15.000,00    |
| 100205 | Bens Comodato                          | 15.000,00    |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos            | 15.000,00    |
| 1163   | PASSIVO                                | 723.531,00   |
| 1171   | PASSIVO CIRCULANTE                     | 180.651,00   |
| 1180   | FORNECEDORES                           | 7.242,00     |
| 100004 | FORNECEDORES                           | 7.242,00     |
| 100005 | Fornecedores                           | 7.242,00     |
| 1210   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 16.840,00    |
| 1228   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 16.840,00    |
| 100706 | Banco Bradesco                         | 16.840,00    |
| 1260   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 70.191,00    |
| 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS       | 23.855,00    |
| 1287   | Salários a pagar                       | 23.855,00    |
| 1350   | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES       | 1.869,00     |
| 1368   | Pro-labore a pagar                     | 1.869,00     |
| 1376   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | 14.251,00    |
| 1384   | INSS a pagar                           | 7.977,00     |
| 1392   | FGTS a pagar                           | 6.273,00     |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO        | 30.215,00    |
| 100009 | Provisão de férias                     | 27.977,00    |
| 1449   | Provisão FGTS férias                   | 2.238,00     |
| 1465   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 71.299,00    |
| 1473   | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            | 20.846,00    |
| 100641 | Cont.Previdencia a recolher            | 20.846,00    |
| 1589   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS    | 50.453,00    |
| 1643   | SIMPLES a Pagar                        | 50.453,00    |
| 1678   | CONTAS A PAGAR                         | 15.076,00    |
| 1732   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                  | 76,00        |
| 100221 | Cheque Pre-Datado                      | 76,00        |
| 100224 | Bens Comodato                          | 15.000,00    |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver            | 15.000,00    |
| 1775   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 136.818,00   |
| 1783   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 136.818,00   |
| 1791   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 136.818,00   |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa       | 136.818,00   |
| 1902   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 406.062,00   |
| 1910   | CAPITAL                                | 370.000,00   |
| 1929   | CAPITAL SOCIAL                         | 370.000,00   |
| 100066 | Capital Social Integralizado           | 370.000,00   |
| 2011   | RESERVAS                               | 36.062,00    |
| 2020   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 36.062,00    |
| 2038   | Prejuízos Acumulados                   | (710.596,00) |
| 100065 | Lucros Acumulados                      | 746.658,00   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICEFRANCA, ANTONIA CICEFRANCA, ANTONIA CICEFRANCA, ANTONIA CICEFRANCA, ANTONIA CICEFRANCA, ANTONIA CICEFRANCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/05/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51



# Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 06

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ: 29.466.485/0001-55

| Nome                                     | 2022         |
|--|--------------|
| RECEITA BRUTA                            | 1.286.993,00 |
| Receita com Prestação de Serviços        | 1.286.993,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS                 | (134.167,88) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (108.599,98) |
| Contribuição Previdenciária              | (25.568,90)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.475,00     |
| Receitas Financeiras                     | 355,00       |
| Outras Receitas                          | 1.120,00     |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO          | 1.154.301,00 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (250.423,58) |
| Compra de material para uso e consumo    | (181.040,00) |
| Outros custos operacionais               | (69.383,58)  |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO            | 903.877,42   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    | (521.322,00) |
| Despesas Trabalhistas                    | (426.642,10) |
| Despesas Com Encargos Sociais            | (76.851,70)  |
| Despesas Financeiras                     | (7.649,40)   |
| Despesas Tributárias                     | (862,00)     |
| Despesas Gerais                          | (9.316,80)   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO       | 382.555,42   |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL               | 382.555,42   |
| (+) Lucro Operacional Bruto              | 382.555,42   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO     | 382.555,42   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, FERNANDA CUNHA BADARI, WANDER ZEIYN, VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC: 338337/O-6 em 26/05/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

# Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 08

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ: 29.466.485/0001-15

| Nome  | 2022       |
|---|------------|
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</b>       |            |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 723.531,88 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 317.469,97 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL       | 2,28       |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</b>    |            |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 708.531,88 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 180.651,88 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE    | 3,37       |
| <b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>                |            |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 317.469,97 |
| ATIVO TOTAL                                 | 723.531,88 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO          | 0,44       |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>            |            |
| ATIVO TOTAL - AT                            | 723.531,88 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC                     | 180.651,88 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP                | 136.818,09 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP)                       | 2,28       |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, WANDER ZEIYN e FERNANDA CUNHA BADARI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

ARRANJO ASSINADO - 788B-9F42-819E-D5A4 - Proc. Administrativo-49-449-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (21/214)

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC: 338337/SP em 26/05/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51



**LIVRO DIÁRIO**

Número de ordem 3

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Registro, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

ARRANJAMENTO 78890742819E-819E-788 - proc. administrativo-49-449-2024 - assinado\_versoImpressao.pdf (22/214)

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 26/09/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 103

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-55

| Código | Nome                                     | 2023         |
|--------|--|--------------|
| 19     | ATIVO                                    | 1.247.849,00 |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.068.863,00 |
| 35     | DISPONIBILIDADES                         | 1.038.963,00 |
| 43     | CAIXA                                    | 968.867,00   |
| 51     | Caixa                                    | 968.867,00   |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 20,00        |
| 94     | Bradesco S/A                             | 1,00         |
| 101422 | Banco Original                           | 19,00        |
| 108    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF    | 70.076,00    |
| 100062 | Banco Bradesco SA                        | 70.076,00    |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       | 29.899,00    |
| 248    | ADIANTAMENTOS                            | 6.761,00     |
| 310    | Adiantamento de férias                   | 6.761,00     |
| 329    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR     | 23.138,00    |
| 100030 | INSS a Recuperar                         | 22.444,00    |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR                      | 693,00       |
| 523    | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS          | 0,00         |
| 531    | Remessa de Produtos/Mercadoria a Debito  | 4.160,00     |
| 100551 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Credito | (4.160,00)   |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 178.986,00   |
| 671    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 70.719,00    |
| 100205 | Bens Comodato                            | 70.719,00    |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos              | 70.719,00    |
| 817    | IMOBILIZADO                              | 108.266,00   |
| 825    | BENS E DIREITOS EM USO                   | 109.000,00   |
| 876    | Veículos                                 | 109.000,00   |
| 957    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (733,00)     |
| 1007   | (-) Veículos                             | (733,00)     |
| 1163   | PASSIVO                                  | 1.247.849,00 |
| 1171   | PASSIVO CIRCULANTE                       | 397.617,00   |
| 1180   | FORNECEDORES                             | 170.893,00   |
| 100004 | FORNECEDORES                             | 170.893,00   |
| 100005 | Fornecedores                             | 170.893,00   |
| 1260   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 54.058,00    |
| 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 19.910,00    |
| 1287   | Salários a pagar                         | 19.910,00    |
| 1376   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 6.395,00     |
| 1392   | FGTS a pagar                             | 3.273,00     |
| 101658 | DCTFWEB a pagar                          | 3.122,00     |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 27.752,00    |
| 100009 | Provisão de férias                       | 21.682,00    |
| 1449   | Provisão FGTS férias                     | 1.734,00     |
| 1457   | Provisão INSS férias                     | 4.336,00     |
| 1465   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 101.944,00   |
| 1589   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS      | 55.315,00    |
| 1643   | SIMPLES a Pagar                          | 55.315,00    |
| 100244 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                | 46.629,00    |
| 100245 | Parcelamento do simples                  | 46.629,00    |
| 1678   | CONTAS A PAGAR                           | 70.719,00    |
| 100224 | Bens Comodato                            | 70.719,00    |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver              | 70.719,00    |
| 1775   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 216.376,00   |
| 1783   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 216.376,00   |
| 1791   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS   | 216.376,00   |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa         | 216.376,00   |
| 1902   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 633.856,00   |
| 1910   | CAPITAL                                  | 370.000,00   |
| 1929   | CAPITAL SOCIAL                           | 370.000,00   |
| 100066 | Capital Social Integralizado             | 370.000,00   |
| 2011   | RESERVAS                                 | 263.856,00   |
| 2020   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 263.856,00   |
| 100065 | Lucros Acumulados                        | 263.856,00   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICELEIA ENFERMEIRA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DE SOUZA  
 VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 02/04/2024  
 WANDER ZEIYN - CPF: 311.666.248-70 em 02/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vpre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404025029-8828 - terça-feira, 2 de abril de 2024 08:28



**Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$**

Folha: 104

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ: 29.466.485/0001-55

| Nome   | 2023           |
|--|----------------|
| RECEITA BRUTA  | 2.744.902,78   |
| Receita com Prestação de Serviços                        | 2.744.902,78   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS                                 | (312.834,63)   |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços                 | (312.834,63)   |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                          | 2.432.068,15   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS                        | (1.097.293,95) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização | (20.452,55)    |
| Compra de material para uso e consumo                    | (91.315,83)    |
| Outros custos operacionais                               | (985.525,57)   |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO                            | 1.334.774,20   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                    | (821.981,08)   |
| Despesas Trabalhistas                                    | (570.039,13)   |
| Despesas Com Encargos Sociais                            | (65.123,53)    |
| Despesas Financeiras                                     | (59.092,40)    |
| Despesas Tributárias                                     | (514,48)       |
| Despesas Gerais  | (127.211,54)   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO                       | 512.793,12     |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL                               | 512.793,12     |
| (+) Lucro Operacional Bruto                              | 512.793,12     |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO                     | 512.793,12     |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DOS SANTOS ROCHA, FRANCISCA DE OLIVEIRA MARIANA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC: 338337/SP em 02/04/2024  
 WANDER ZEIJN - CPF: 311.666.248-70 em 02/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404025029-8828 - terça-feira, 2 de abril de 2024 08:28



# Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 105

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-15

| Nome  | 2023         |
|---|--------------|
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</b>       |              |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.139.583,74 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 613.993,14   |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL       | 1,00         |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</b>    |              |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 1.068.863,74 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 397.617,20   |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE    | 2,18         |
| <b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>                |              |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 613.993,14   |
| ATIVO TOTAL                                 | 1.247.849,87 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO          | 0,49         |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>            |              |
| ATIVO TOTAL - AT                            | 1.247.849,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC                     | 397.617,20   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP                | 216.376,00   |
| ISG = AT + (PC + ELP)                       | 2,18         |

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, WANDER ZEIJN, VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 02/04/2024.

WANDER ZEIJN - Administrador(a) - CPF:311.666.248-70 em 02/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404025029-8828 - terça-feira, 2 de abril de 2024 08:28



## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121, Bairro Caiçara 1, REGISTRO-SP, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 29 de Agosto de 2024.

CONSTRUZEIYN  
ENGENHARIA

LTDA:29466485000195

Assinado de forma digital por  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA  
LTDA:29466485000195

Dados: 2024.08.29 15:15:30  
-03'00'

WANDER ZEIYN

RG: 40.011.754-X

CPF: 311.666.248-70

PROPRIETÁRIO



## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121, Bairro Caiçara 1, REGISTRO-SP, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cajati, 29 de Agosto de 2024.

CONSTRUZEIYN  
ENGENHARIA

LTDA:29466485000195

Assinado de forma digital por  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA  
LTDA:29466485000195

Dados: 2024.08.29 15:15:30  
-03'00'

WANDER ZEIYN

RG: 40.011.754-X

CPF: 311.666.248-70

PROPRIETÁRIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014504

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620241215939 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220908050 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO ..... CNPJ: 45.089.885/0001-85 .....  
PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA ..... No.: 348 .....  
Complemento: PAÇO MUNICIPAL ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Eldorado ..... UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 022/2022 ..... Celebrado em: 09/06/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 549.321,49 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA PRAÇA CENTRAL ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: ITAPEUNA .....  
Cidade: Eldorado ..... UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 09/06/2022 Conclusão Efetiva: 30/04/2024 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: CULTURAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, em materiais mistos. 4073,85000 metro quadrado. ...

#### Observações

Esta ART trata-se do contrato 022/2022 que tem como objetivo: REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA - Houve Aditivo de prazo e a supressão de alguns itens, conforme planilha que alterou o valor do contrato. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240014504  
05/08/2024 08:43:11  
Autenticação Digital: GTs0KKT36C6zxU1lgxT1C0AKIFgsJxgk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**TOMADA DE PREÇO: Nº 002/2022**  
**CONTRATO: Nº 022/2022**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 038/2022**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA-ELDORADO/SP**

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado, SP, inscrito no CNPJ sob o nº 45.089.885/0001-85, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra, Sr. Júlio César Leite França, ENGENHEIRO CIVIL – CREA /SP 5060269957 em atendimento ao ofício 01/2023 da empresa Contratada CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.466.485/0001-95, localizada na Rua Ghana nº 95, Jardim Xangrilá-Registro-SP, através do responsável técnico Wander Zeiyn, Eng. CIVIL CREA /SP 5063552113, ART de execução nº28027230220908050, executou até a presente data 100 %, que equivale ao valor de R\$549.321,49 dos serviços contratados conforme planilha em anexo (6 páginas)

Período de realização: 09/06/2022 a 30/04/2024



Júlio Cesar Leite França  
 Engenheiro Civil – CREA SP 5060269957  
 Diretor de Departamento de Obras




Stamp details: TABELA DE NOTAS E PROTESTOS DE ELTORADO - SP. Avenida Carolina Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabella Interma. Praça Nossa Senhora da Guia, 179 Centro Tel. (13) 3871-1835. Responsável por: Smelhamia a firma de: Júlio Cesar Leite França a meu il. Em teor: Am de veracidade. Eldorado - SP 15 JUL 2024 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE. Avenida Carolina Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabella Interma. Praça Nossa Senhora da Guia, 179 Centro Eldorado - SP.

Andressa Andrade da Silva  
 Escrevente Autorizada

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.crea.sp.gov.br/portal/verificacao-digital/verificacao-digital?CAT No: 2620240014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: GTSOK K136C6zxUfigxT1C0AKIfgsJxgk.



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                   |       |           |   |         |        |                  |      |
|---------------------------------------|-------|-----------|---|---------|--------|------------------|------|
| ITEM                                  | FORTE | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANT. | QUANT. EXECUTADA | %    |
| <b>01.00.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>01.01.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>CANTEIRO</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| 01.01.01                              | CDHU  | 02.08.020 | Placa de identificação para obra  | m²      | 6,00   | 6,00             | 100% |
| 01.01.02                              | CDHU  | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,8 m²   | UNMES   | 6,00   | -                | 0%   |
| 01.01.03                              | CDHU  | 02.03.120 | lapume fixo para fechamento de áreas, com portão  | m2      | 50,00  | 50,00            | 100% |
| <b>TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>02.00.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>CONSTRUÇÃO DO CORETO</b>           |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>02.01.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.01.01                              | CDHU  | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2      | 195,00 | 195,00           | 100% |
| 02.01.02                              | CDHU  | 02.10.020 | Locação de obra de edificação   | M2      | 195,00 | 195,00           | 100% |
| <b>02.02.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                 |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.02.01                              | CDHU  | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.02                              | CDHU  | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa   | M       | 26,00  | 26,00            | 100% |
| 02.02.03                              | CDHU  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada   | M3      | 1,50   | 1,50             | 100% |
| 02.02.04                              | CDHU  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação  | M2      | 71,20  | 71,20            | 100% |
| 02.02.05                              | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG      | 413,64 | 413,64           | 100% |
| 02.02.06                              | CDHU  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa   | KG      | 39,73  | 39,73            | 100% |
| 02.02.07                              | CDHU  | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço   | KG      | 55,30  | 55,30            | 100% |
| 02.02.08                              | CDHU  | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.09                              | CDHU  | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.10                              | CDHU  | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19x19x39cm - classe A  | M2      | 16,30  | 16,30            | 100% |
| 02.02.11                              | CDHU  | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com moço de 30 kg  | M3      | 62,30  | 62,30            | 100% |
| 02.02.12                              | CDHU  | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa  | M2      | 71,20  | 71,20            | 100% |
| <b>02.03.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>                 |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.03.01                              | CDHU  | 09.01.030 | FORMA em madeira comum para estrutura   | M3      | 78,20  | 78,20            | 100% |
| 02.03.02                              | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | M       | 256,67 | 256,67           | 100% |
| 02.03.03                              | CDHU  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa   | M3      | 58,91  | 58,91            | 100% |
| 02.03.04                              | CDHU  | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa   | M2      | 20,98  | 20,98            | 100% |
| 02.03.05                              | CDHU  | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | KG      | 20,98  | 20,98            | 100% |
| 02.03.06                              | CDHU  | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C   | KG      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| <b>02.04.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>COBERTURA</b>                      |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.04.01                              | CDHU  | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m  | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| 02.04.02                              | CDHU  | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana  | M2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| 02.04.03                              | CDHU  | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro  | m       | 35,20  | 35,20            | 100% |
| 02.04.04                              | CDHU  | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha  | m       | 35,20  | 35,20            | 100% |
| 02.04.05                              | CDHU  | 22.01.080 | Fôrro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçarambuba tarugado   | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| <b>02.05.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>REVESTIMENTOS</b>                  |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.05.01                              | CDHU  | 17.02.020 | Chapisco  | m2      | 112,40 | 112,40           | 100% |
| 02.05.02                              | CDHU  | 17.02.120 | Emboço comum  | m2      | 112,40 | 112,40           | 100% |
| 02.05.03                              | CDHU  | 33.02.080 | Messa corada à base de resina acrílica  | m2      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| 02.05.04                              | CDHU  | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo   | m2      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| 02.05.05                              | CDHU  | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira   | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| <b>02.06.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                   |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.06.01                              | CDHU  | 17.10.020 | piso em granilite moldado no local  | M2      | 79,00  | 79,00            | 100% |
| 02.06.02                              | CDHU  | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³  | m3      | 4,74   | 4,74             | 100% |
| 02.06.03                              | CDHU  | 11.16.020 | Emboçamento de beiral em telhas de barro  | m3      | 4,74   | 4,74             | 100% |
| <b>02.07.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.07.01                              | CDHU  | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios  | M       | 72,00  | 72,00            | 100% |
| 02.07.02                              | CDHU  | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A até 30A  | uni     | 3,00   | 3,00             | 100% |
| 02.07.03                              | CDHU  | 40.05.060 | interruptor com 3 teclas simples e placa  | cj      | 3,00   | 3,00             | 100% |
| 02.07.04                              | CDHU  | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20A-250 V, completa  | cj      | 8,00   | 8,00             | 100% |
| 02.07.05                              | CDHU  | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70° C  | m       | 300,00 | 300,00           | 100% |
| 02.07.06                              | CDHU  | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060lm, potência de 9 a 12W            | uni     | 9,00   | 9,00             | 100% |
| 02.07.07                              | CDHU  | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm   | uni     | 8,00   | 8,00             | 100% |
| 02.07.08                              | CDHU  | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED   | uni     | 8,00   | 8,00             | 100% |

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.crea.sp.gov.br/portal/verificacao-digital?CAT No: 26.2024.0014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: G1S0K K136C6zxUf1gX11C0AKfG5Jxgk.



Prefeitura Municipal de  
Estância Turística de Eldorado

| 02.08.00                             |        | COMPLEMENTAÇÕES                   |  |     |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|
| 02.08.01                             | SINAPI | 100665                            | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019 | m   | 18,00  | 18,00  | 100%   |
| 02.08.02                             | CDHU   | 55.01.020                         | Limpeza final da obra  | m2  | 120,00 | 120,00 | 100%   |
| <b>TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO CORETO</b> |        |                                   |  |     |        |        |        |
| 03.00.00                             |        | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA RODOVIARIA |  |     |        |        |        |
| 03.01.00                             |        | RETRADAS E DEMOLIÇÃO              |  |     |        |        |        |
| 03.01.01                             | CDHU   | 03.04.020                         | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  | m2  | 152,80 | 152,80 | 100%   |
| 03.01.02                             | CDHU   | 03.10.140                         | Remoção de pintura em massa com lixamento  | m2  | 138,00 | 138,00 | 100%   |
| 03.01.03                             | CDHU   | 04.03.060                         | Retirada de cumeeira ou espigão em barro   | m   | 27,40  | 27,40  | 100%   |
| 03.01.04                             | CDHU   | 04.03.020                         | Retirada de telhamento em barro  | m2  | 144,00 | 144,00 | 100%   |
| 03.01.05                             | CDHU   | 04.02.050                         | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro   | m2  | 144,00 | 144,00 | 100%   |
| 03.01.06                             | CDHU   | 04.07.020                         | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas  | m2  | 25,00  | 25,00  | 100%   |
| 03.01.07                             | CDHU   | 04.08.020                         | Retirada de folha de esquadria em madeira  | uni | 3,00   | 3,00   | 100%   |
| 03.01.08                             | CDHU   | 04.09.060                         | Retirada de balente, corrimão, ou peças lineares, metálicas, chumbados   | m   | 9,00   | 9,00   | 100%   |
| 03.01.09                             | CDHU   | 04.11.020                         | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios  | uni | 8,00   | 8,00   | 100%   |
| 03.01.10                             | CDHU   | 04.11.030                         | Retirada de bancada incluindo pertences  | m2  | 1,80   | 1,80   | 100%   |
| 03.01.11                             | CDHU   | 04.17.020                         | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede   | uni | 7,00   | 7,00   | 100%   |
| 03.01.12                             | CDHU   | 04.18.070                         | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%   |
| 03.01.13                             | CDHU   | 04.19.120                         | remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra   | uni | 18,00  | 18,00  | 100%   |
| 03.01.14                             | CDHU   | 04.30.060                         | Remoção de Tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos   | m   | 48,00  | 48,00  | 100%   |
| 03.01.15                             | CDHU   | 04.09.020                         | Retirada de esquadria metálica em geral  | m2  | 2,56   | 2,56   | 100%   |
| 03.01.16                             | CDHU   | 03.02.040                         | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento   | m3  | 5,46   | 5,46   | 100%   |
| 03.01.17                             | CDHU   | 05.07.050                         | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal   | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.01.18                             | CDHU   | 05.08.060                         | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km   | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.01.19                             | CDHU   | 05.08.220                         | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão a disposição dentro da obra, até o raio de 1km  | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.02.00                             |        | PAREDES E PAINÉIS                 |  |     |        |        |        |
| 03.02.01                             | CDHU   | 14.10.111                         | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - Classe C   | m2  | 94,20  | 94,20  | 100%   |
| 03.02.02                             | CDHU   | 14.30.010                         | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm   | m2  | 12,40  | 12,40  | 100%   |
| 03.03.00                             |        | COBERTURAS E PROTEÇÕES            |  |     |        |        |        |
| 03.03.01                             | CDHU   | 15.01.330                         | Estrutura em lercas para telhas perfil trapezoidal   | m2  | 142,50 | 142,50 | 100%   |
| 03.03.02                             | CDHU   | 16.03.030                         | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRF-S-perfil trapezoidal de 44 cm  | m2  | 142,50 | 142,50 | 100%   |
| 03.03.03                             | CDHU   | 16.33.102                         | Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50m  | m   | 49,00  | 49,00  | 100%   |
| 03.03.04                             | CDHU   | 22.02.030                         | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo  | m2  | 46,20  | 46,20  | 100%   |
| 03.04.00                             |        | ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS       |  |     |        |        |        |
| 03.04.01                             | CDHU   | 25.01.050                         | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial   | m2  | 10,97  | 10,969 | 100%   |
| 03.04.02                             | CDHU   | 25.02.211                         | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca  | m2  | 17,30  | 17,30  | 100%   |
| 03.05.00                             |        | ACABAMENTOS                       |  |     |        |        |        |
| 03.05.01                             | CDHU   | 17.02.020                         | Chapisco   | m2  | 188,40 | 188,40 | 100%   |
| 03.05.02                             | CDHU   | 17.02.120                         | Emboço comum   | m2  | 188,40 | 188,40 | 100%   |
| 03.05.03                             | CDHU   | 11.04.020                         | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³   | m3  | 5,75   | 5,745  | 100%   |
| 03.05.04                             | CDHU   | 11.16.020                         | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lestro e/ou enchimento  | m3  | 5,75   | 5,75   | 100%   |
| 03.05.05                             | CDHU   | 32.16.030                         | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta  | m2  | 25,00  | 25,00  | 100%   |
| 03.05.06                             | CDHU   | 18.08.090                         | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado                | M2  | 46,20  | 46,20  | 100%   |
| 03.05.07                             | CDHU   | 18.06.183                         | Recape em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com acesso ao exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada                                     | m   | 52,00  | 0,00   | 0%     |
| 03.05.08                             | CDHU   | 17.10.020                         | Piso em granilite moldado no local   | m2  | 68,80  | 68,80  | 100%   |
| 03.06.00                             |        | LOUÇAS E ACESSÓRIOS               |  |     |        |        |        |
| 03.06.01                             | CDHU   | 44.03.315                         | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca   | uni | 2,00   | 2,00   | 100%   |
| 03.06.02                             | CDHU   | 44.03.310                         | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"  | uni | 6,00   | 5,00   | 83,33% |



|          |      |           |  |     |      |      |      |
|----------|------|-----------|--|-----|------|------|------|
| 03.06.03 | CDHU | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"                     | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.04 | CDHU | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm  | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.05 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros                                     | cj  | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.06 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa   | uni | 5,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.07 | CDHU | 44.01.610 | Lavatório de louça para canto - sem coluna sem pertences   | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.08 | CDHU | 44.01.200 | Miclório de louça sifonado auto aspirante  | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.09 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo tr aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.10 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido                            | m2  | 8,25 | 8,25 | 100% |
| 03.06.11 | CDHU | 44.03.920 | ducha higiênica com registro   | uni | 1,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.12 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500W/ 220V em pvc   | uni | 1,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.13 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária   | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.14 | CDHU | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial  | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.15 | CDHU | 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros  | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.16 | CDHU | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca                    | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |
| 03.06.17 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser toalheiro em ABS para rolo 300x600m, com visor   | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.18 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para retil de 800 ml   | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |

| 03.07.00 |      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |     |       |       |      |
|----------|------|-------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| 03.07.01 | CDHU | 45.01.020               | Entrada completa de água com abrigo e registro gaveta, DN= 3/4"                    | UN  | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.07.02 | CDHU | 46.01.020               | Tubo PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões                 | M2  | 76,55 | 76,55 | 100% |
| 03.07.03 | CDHU | 48.02.400               | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1000 litros         | uni | 2,00  | 2,00  | 100% |
| 03.07.04 | CDHU | 48.05.010               | Torneira de boia, DN=3/4"  | uni | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.07.05 | CDHU | 47.01.020               | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 3/4"                           | uni | 3,00  | 3,00  | 100% |
| 03.07.06 | CDHU | 47.02.010               | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial | uni | 6,00  | 6,00  | 100% |
| 03.07.07 | CDHU | 44.20.010               | Sifão plástico sanfonado universal de 1'   | uni | 9,00  | 9,00  | 100% |
| 03.07.08 | CDHU | 44.20.110               | Engate flexível de PVC DN= 1/2"  | uni | 9,00  | 9,00  | 100% |

| 03.08.00 |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |   |     |       |       |      |
|----------|--------|-----------------------------------|---|-----|-------|-------|------|
| 03.08.01 | CDHU   | 49.01.016                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha   | uni | 4,00  | 4,00  | 100% |
| 03.08.02 | CDHU   | 46.02.050                         | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexões  | m   | 48,00 | 48,00 | 100% |
| 03.08.03 | CDHU   | 46.02.070                         | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões   | m   | 30,00 | 30,00 | 100% |
| 03.08.04 | CDHU   | 49.03.020                         | Caixa de gordura em alvenaria, 600x600x600mm  | uni | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.08.05 | CDHU   | 49.04.010                         | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha  | uni | 5,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.06 | CDHU   | 49.11.141                         | Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm  | m   | 4,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.07 | CDHU   | 49.08.250                         | caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100mm  | uni | 3,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.08 | SINAPI | 89773                             | Composição representativa do serviço de instalação de tubos PVC série R, água Pluvial, DN 10mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais) inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios AF_10/2015 | M   | 36,00 | 36,00 | 100% |
| 03.08.09 | CDHU   | 49.01.016                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha   | uni | 2,00  | 0,00  | 0%   |

| 03.09.00 |      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |     |        |        |      |
|----------|------|-----------------------|--|-----|--------|--------|------|
| 03.09.01 | CDHU | 38.01.080             | Eletroduto de PVC rígido roscável de 100x100x50 mm, com grelha   | M   | 9,00   | 9,00   | 100% |
| 03.09.02 | CDHU | 39.26.050             | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m   | 20,00  | 20,00  | 100% |
| 03.09.03 | CDHU | 42.05.190             | Haste de aterramento de 3/4" x 3 m   | uni | 3,00   | 3,00   | 100% |
| 03.09.04 | CDHU | 42.05.110             | Conector cabo/haste de 3/4"  | uni | 3,00   | 3,00   | 100% |
| 03.09.05 | CDHU | 37.03.210             | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes  | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.06 | CDHU | 37.13.630             | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A                                       | uni | 2,00   | 2,00   | 100% |
| 03.09.07 | CDHU | 37.13.600             | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A                                      | uni | 6,00   | 6,00   | 100% |
| 03.09.08 | CDHU | 37.13.640             | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A                                       | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.09 | CDHU | 37.13.650             | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50 A   | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.10 | CDHU | 38.19.030             | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm   | m   | 72,00  | 72,00  | 100% |
| 03.09.11 | CDHU | 40.05.020             | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | cj  | 12,00  | 9,00   | 75%  |
| 03.09.12 | CDHU | 40.04.470             | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo   | cj  | 17,00  | 9,00   | 53%  |
| 03.09.13 | CDHU | 40.04.460             | Tomada 2P+T de 10 A, completo  | cj  | 5,00   | 5,00   | 100% |
| 03.09.14 | CDHU | 39.02.016             | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 03.09.15 | CDHU | 39.02.020             | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 30,00  | 30,00  | 100% |
| 03.09.16 | CDHU | 39.02.030             | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 10,00  | 10,00  | 100% |
| 03.09.17 | CDHU | 39.02.040             | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | m   | 10,00  | 10,00  | 100% |
| 03.09.18 | CDHU | 40.04.470             | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo   | CJ  | 8,00   | 8,00   | 100% |
| 03.09.19 | CDHU | 40.04.480             | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo   | cj  | 5,00   | 5,00   | 100% |



Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: <https://www.crea.sp.gov.br> ou utilize o aplicativo Digital: GTSOK K136C6zxUfigxT1C0AKIfgsJxgk. CAT No: 26.2024.0014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital





Prefeitura Municipal de  
Estância Turística de Eldorado

|   |        |           |  |     |        |        |       |
|---|--------|-----------|--|-----|--------|--------|-------|
| 03.09.20  | CDHU   | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo   | cj  | 2,00   | 2,00   | 100%  |
| 03.09.21  | CDHU   | 41.31.080 | Luminária LED redonda d embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12W         | uni | 15,00  | 15,00  | 100%  |
| 03.09.22  | CDHU   | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5 W, com base E-27 1400 até 1510lm  | uni | 5,00   | 5,00   | 100%  |
| 03.09.23  | CDHU   | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W                                       | uni | 5,00   | 5,00   | 100%  |
| 03.09.24  | CDHU   | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa  | m2  | 1,00   | 0,00   | 0%    |
| 03.09.25  | CDHU   | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h  | m2  | 1,00   | 0,00   | 0%    |
| <b>03.10.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>PINTURA</b>  |        |           |  |     |        |        |       |
| 03.10.01  | CDHU   | 33.02.080 | Massa Corrida à base de resina acrílica  | m²  | 375,00 | 375,00 | 100%  |
| 03.10.02  | CDHU   | 33.10.030 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m²  | 375,00 | 375,00 | 100%  |
| <b>TOTAL DA REFORMA DA RODOVIÁRIA</b>                 |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>04.00.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ORQUIDÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, FLOREIRA E FONTE</b>     |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>04.01.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>PREPARO DO TERRENO</b>                             |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.01.01  | CDHU   | 02.10.020 | Locação da obra de edificação  | m2  | 198,10 | 198,10 | 100%  |
| 04.01.02  | CDHU   | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, cm caminho à disposição dentro da obra, até o raio de 1km | m2  | 198,10 | 198,10 | 100%  |
| 04.01.03  | CDHU   | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg   | m3  | 86,10  | 86,10  | 100%  |
| SUBTOTAL  |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>04.02.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                                 |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.02.01  | CDHU   | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| 04.02.02  | CDHU   | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  | m   | 22,00  | 22,00  | 100%  |
| 04.02.03  | CDHU   | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A  | m2  | 91,00  | 91,00  | 100%  |
| 04.02.04  | CDHU   | 11.18.040 | Lastro de pedra britada  | m3  | 0,20   | 0,20   | 100%  |
| 04.02.05  | CDHU   | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck 20 Mpa  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| 04.02.06  | CDHU   | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  | kg  | 162,89 | 162,89 | 100%  |
| 04.02.07  | CDHU   | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| <b>04.03.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>                                 |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.03.01  | CDHU   | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura  | m2  | 18,20  | 18,20  | 100%  |
| 04.03.02  | CDHU   | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente  | m2  | 53,30  | 26,82  | 50%   |
| 04.03.03  | CDHU   | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço  | kg  | 57,75  | 57,57  | 99,7% |
| 04.03.04  | CDHU   | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  | kg  | 190,65 | 130,00 | 68,2% |
| 04.03.05  | CDHU   | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa  | kg  | 51,30  | 40,00  | 78,0% |
| 04.03.06  | CDHU   | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck 30 Mpa  | M3  | 9,12   | 8,00   | 87,7% |
| 04.03.07  | CDHU   | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura   | m3  | 9,12   | 8,00   | 87,7% |
| 04.03.08  | CDHU   | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C  | M2  | 184,20 | 184,20 | 100%  |
| 04.03.09  | CDHU   | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C  | m2  | 10,60  | 10,60  | 100%  |
| 04.03.10  | CDHU   | 15.20.020 | fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira   | M3  | 6,90   | 6,90   | 100%  |
| 04.03.11  | CDHU   | 33.01.060 | imunizante para madeira  | m2  | 80,70  | 80,70  | 100%  |
| 04.03.12  | CDHU   | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira  | m2  | 80,70  | 80,70  | 100%  |
| <b>04.04.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                   |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.04.01  | CDHU   | 17.02.020 | Chapisco   | m2  | 389,60 | 389,60 | 100%  |
| 04.04.02  | CDHU   | 17.02.120 | Emboço comum   | m2  | 389,60 | 389,60 | 100%  |
| 04.04.03  | CDHU   | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo  | m2  | 194,80 | 194,80 | 100%  |
| <b>04.05.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                   |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.05.01  | CDHU   | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa  | M3  | 30,20  | 30,20  | 100%  |
| 04.05.02  | CDHU   | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento  | M3  | 30,20  | 30,20  | 100%  |
| 04.05.03  | CDHU   | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local   | M2  | 82,50  | 82,50  | 100%  |
| 04.05.04  | SINAPI | 101172    | Execução de pavimento em pedras poliedricas, rejuntamento com argamassa traço 1.3 (cimento e areia). AF_05/2020              | m2  | 204,50 | 204,50 | 100%  |
| <b>04.06.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                        |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.06.01  | CDHU   | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.02  | CDHU   | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões  | m   | 12,00  | 12,00  | 100%  |
| 04.06.03  | CDHU   | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN=3/4"   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.04  | CDHU   | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN =1 1/2, jato regulável  | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.05  | CDHU   | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2"  | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| <b>TOTAL ORQUIDÁRIO/PAVIMENTAÇÃO FLOREIRA E FONTE</b> |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>05.00.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</b>                          |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>05.01.00</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ELÉTRICA</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| 05.01.01  | CDHU   | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento        | m3  | 1,80   | 1,80   | 100%  |
| 05.01.02  | CDHU   | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m   | m3  | 3,00   | 3,00   | 100%  |



**ATA DE NOTAS E PROTESTOS DE ELBORADO - SP**  
 Arquivo: Gerardo Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabela Interina  
 Praça Maria Sancha da Guedes, 179 Centro Tel: (12) 3071-1835  
 Autorizada por Julio Cesar Leite Franca a firma de  
Francisco de Assis Leite Franca e seu fil.  
 Em data 15 JUN 2024 da verdade.  
 Eldorado - SP  
 Valido somente com o  
 Boleto de Autenticidade  
 Arquivo: Gerardo Alves Muniz Ribeiro Gonçalves Tabela Interina  
 Praça Maria Sancha da Guedes, 179 Centro Tel: (12) 3071-1835

**Andressa Andrade da Silva**  
**Escrevente Autorizada**



|  |      |           |  |  |        |        |       |
|--|------|-----------|--|--|--------|--------|-------|
| 05.01.03   | CDHU | 41.10.490 | Poste teleconico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00                | uni  | 9,00   | 9,00   | 100%  |
| 05.01.04   | CDHU | 41.11.721 | Luminaria LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência minima 113lm/W                     | uni  | 9,00   | 9,00   | 100%  |
| 05.01.05   | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750 V -isolação em PVC 70° C                                       | m  | 500,00 | 500,00 | 100%  |
| 05.01.06   | CDHU | 40.02.620 | Caixa de passagem em aluminio fundido à prova do tempo 300x300mm                                       | uni  | 10,00  | 10,00  | 100%  |
| 05.01.07   | CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV -isolação em PVC 70° C                                     | m  | 100,00 | 100,00 | 100%  |
| 05.01.08   | CDHU | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2" - com acessórios   | m  | 150,00 | 150,00 | 100%  |
| 05.01.09   | CDHU | 41.12.210 | Projctor LED modular de 150 a 200W, eficiência minima de 125lm/W, para uso externo                     | UN   | 3,00   | 3,00   | 100%  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>TOTAL DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>URBANIZAÇÃO</b>   |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>JARDINAGEM</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| 06.01.01   | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)                              | m2   | 201,60 | 201,60 | 100%  |
| 06.01.02   | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)   | m2   | 201,60 | 201,60 | 100%  |
| 06.01.03   | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lirio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m   | m2   | 35,10  | 35,10  | 100%  |
| 06.01.04   | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaíela - h= 0,60 a 0,80 m   | uni  | 10,00  | 10,00  | 100%  |
| 06.01.05   | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m   | uni  | 30,00  | 30,00  | 100%  |
| <b>PLACAS INTERPRETATIVAS</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| 06.02.01   | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0m² | m2   | 3,00   | 0,00   | 0,00% |
| 06.02.02   | CDHU | 97.05.130 | colocação de placa em suporte de madeira/ metálico -solo   | m2   | 3,00   | 0,00   | 0,00% |
| 06.02.03   | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira   | m3   | 0,32   | 0,00   | 0,00% |
| 06.02.04   | CDHU | 11.05.040 | Argamassa Graute   | m3   | 0,40   | 0,00   | 0,00% |
| 06.02.05   | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação  | m3   | 0,40   | 0,00   | 0,00% |
| <b>MOBILIÁRIO</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| 06.03.01   | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica  | uni  | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 06.03.02   | CDHU | 35.05.220 | Gangorra duppla em madeira rústica   | m  | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 06.03.03   | CDHU | 35.05.210 | Balanco duplo em madeira rústica   | m  | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 06.03.04   | CDHU | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado  | uni  | 16,00  | 16,00  | 100%  |
| 06.03.05   | CDHU | 35.20.050 | conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros                | uni  | 3,00   | 3,00   | 100%  |
| <b>TOTAL DA URBANIZAÇÃO</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS QUE SE APLICA BDI</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>BDI 28,82%</b>  |      |           |  |  |        |        |       |
| <b>TOTAL GERAL A SER CONVENADO</b>   |      |           |  |  |        |        |       |
| ELDORADO, 06 DE JUNHO DE 2024.   |      |           |  |  |        |        |       |
| Atesto ainda que os serviços foram executados de forma satisfatoria, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data nada que os desabone. Eldorado, 06 de junho 2024           |      |           |  |  |        |        |       |
| <br>Julio Cesar Leite Franca<br>Engenheiro Civil - CREA SP 5060269957<br>Diretor de Departamento de Obras |      |           |  |  |        |        |       |

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.crea.sp.org.br/portal/validacao/validacao.asp?CAT No: 2620240014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: GTSOK K136C6zxUf1gX11C0AKfGjsJxgk.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240000447

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240004568 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 02/01/2024 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220894879 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU .....  
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em: 01/06/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 245.907,77 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 10 .....  
Complemento: PRAÇA DA BANDEIRA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 18/12/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: CULTURAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 64,72000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se de Construção de banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT, houve um adivto de prazo e valores. ....

#### Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240000447  
30/01/2024 11:58:04  
Autenticação Digital: C5CsCz3klgxsJ6BICsnKyJBzf0nfFxAy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Tomada de Preço Nº 09/2022 - Processo 1.033/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**CONTRATANTE EMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP CNPJ:46.583.654/0001-96  
FISCAL DO CONTRATO: Thiago Martins Linhares Lopes CREA/SP: 507.002.826-6  
CARGO: Engenheiro Civil

**LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT

LOCAL DA OBRA: Praça da Bandeira.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, Centro - Miracatu/SP.

*Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000*

Assinado por 8 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC> e informe o código A42A-2D62-429F-4FDC. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACEPTAÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao> e informe o código 788B9F42819ED5A48A9F7F86. CAT Nº: 2620240000447 - 30/01/2024 11:58:04 - Autenticação Digital: CsCsCz3kigxsJ6BICsnKyJBz40nfr-xAY.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

VALOR DO CONTRATO: R\$ 240.315,71  
VALOR DO ADITIVO : R\$ 5.592,06  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 245.907,77

Período de execução: 13/06/2022 (autorização de início de serviços) a 18/12/2023 (vigência do aditivo de prazo).

### CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ:29.466.485/00 01-95  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn CREA: 5063552113  
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil ART: 28027230220894879

### DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 5 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, 18 de Dezembro de 2023

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano  
CREA-SP 507.002.826-6

*Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000*

Assinado por 8 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC> e informe o código A42A-2D62-429F-4FDC. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ASSINATURAS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM A AUTENTICAÇÃO DIGITAL. CAT Nº8: 2620240000447 - 30/01/2024 11:58:04 - Autenticação Digital: C5CsCz3kigxsJ6BICsnKyJBz10nIFxAY.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

**Fonte:** Boletim CDHU Versão 183 (data base AGOSTO/2021) e SINAPI 10/2021

| Item      | Descrição dos Serviços  | un | Qde.   |
|-----------|---|----|--------|
| <b>1.</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |    |        |
| 1.1       | Placa de identificação para obra  | M2 | 6,00   |
| <b>2.</b> | <b>FUNDAÇÃO - BANHEIROS</b>   |    |        |
| 2.1       | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto   | M3 | 9,07   |
| 2.2       | Lastro de concreto impermeabilizado   | M3 | 0,34   |
| 2.3       | Forma em madeira comum para fundação  | M2 | 29,91  |
| 2.4       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   | KG | 128,24 |
| 2.5       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3 | 9,07   |
| 2.6       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3 | 9,07   |
| 2.7       | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa                  | M2 | 60,58  |
| <b>3.</b> | <b>ESTRUTURA - BANHEIROS</b>  |    |        |
| 3.1       | Forma em madeira comum para estrutura   | M2 | 53,62  |
| 3.2       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   | KG | 318,28 |
| 3.3       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3 | 3,68   |
| 3.4       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | M3 | 3,68   |
| 3.5       | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 44,02  |
| <b>4.</b> | <b>COBERTURA - BANHEIROS</b>  |    |        |
| 4.1       | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m                                  | M2 | 59,93  |
| 4.2       | Telha de barro colonial/paulista  | M2 | 64,72  |
| 4.3       | Cumeeira de barro emboçado tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa, Paulistinha                       | M  | 5,20   |
| 4.4       | Espigão de barro emboçado   | M  | 15,48  |
| <b>5.</b> | <b>PISO E ALVENARIA - BANHEIROS</b>   |    |        |
| 5.1       | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                  | M2 | 37,12  |
| 5.2       | Lona plástica   | M2 | 37,12  |
| 5.3       | Armadura em tela soldada de aço   | KG | 81,67  |
| 5.4       | Concreto usinado, fck = 20 Mpa  | M3 | 3,71   |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|           |   |      |        |
|-----------|---|------|--------|
| 5.5       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | M3   | 3,71   |
| 5.6       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C   | M2   | 76,11  |
| 5.7       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9x19x39 cm – classe C  | M2   | 1,60   |
| 5.8       | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado   | M3   | 0,22   |
| <b>6.</b> | <b>CERÂMICAS E REVESTIMENTOS - BANHEIROS</b>  |      |        |
| 6.1       | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BLA, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2   | 37,12  |
| 6.2       | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada   | M2   | 123,38 |
| 6.3       | Chapisco  | M2   | 283,87 |
| 6.4       | Emboço comum  | M2   | 283,87 |
| 6.5       | Reboco  | M2   | 283,87 |
| 6.6       | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo   | M2   | 160,50 |
| 6.7       | Massa corrida a base de resina acrílica   | M2   | 160,50 |
| 6.8       | Soleira em granilite moldado no local   | M    | 4      |
| <b>7.</b> | <b>ESQUADRIAS - BANHEIROS</b>   |      |        |
| 7.1       | Caixilho em alumínio basculante, sob medida   | M2   | 5,76   |
| 7.2       | Vidro liso transparente de 5 mm   | M2   | 5,76   |
| 7.3       | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial   | M2   | 21,36  |
| <b>8.</b> | <b>PEÇAS SANITÁRIAS - BANHEIROS</b>   |      |        |
| 8.1       | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm   | UNID | 4,00   |
| 8.2       | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida   | UNID | 2,00   |
| 8.3       | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  | UNID | 14,00  |
| 8.4       | Tampa de plástico para bacia sanitária  | UNID | 14,00  |
| 8.5       | Cuba de louça de embutir oval   | UNID | 10,00  |
| 8.6       | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido   | M2   | 3,69   |
| 8.7       | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm  | M2   | 30,21  |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 8.8        | Sifão plástico sanfonado universal de 1´   | UNID | 10,00  |
| 8.9        | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´                                  | UNID | 12,00  |
| <b>9.</b>  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIROS</b>   | -    |        |
| 9.1        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1,00   |
| 9.2        | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A  | UNID | 4,00   |
| 9.3        | Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 52,74  |
| 9.4        | Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 113,22 |
| 9.5        | Cabo de cobre de 10,00 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 36,08  |
| 9.6        | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios   | M    | 31,37  |
| 9.7        | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | UNID | 6,00   |
| 9.8        | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta                    | UNID | 6,00   |
| 9.9        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | UNID | 4,00   |
| 9.10       | Caixa em PVC de 4´ x 2´  | UNID | 10,00  |
| 9.11       | Caixa em PVC de 4´ x 4´  | UNID | 6,00   |
| 9.12       | Escavação manual de solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | M3   | 2,26   |
| 9.13       | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   | M3   | 1,44   |
| 9.14       | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN 40mm, com acessórios   | M    | 9,02   |
| <b>10.</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS BANHEIROS</b>   | -    |        |
|            | <b>AGUA FRIA</b>   |      |        |
| 10.1       | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros  | unid | 1,00   |
| 10.2       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões  | M    | 23,15  |
| 10.3       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões  | M    | 18,98  |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|                               |  |      |        |
|-------------------------------|--|------|--------|
| 10.4                          | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial                                       | UNID | 6,00   |
| <b>ESGOTO</b>                 |  |      |        |
| 10.6                          | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  | M    | 23,86  |
| 10.7                          | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M    | 30,93  |
| 10.8                          | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm  | UNID | 2,00   |
| 10.10                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha  | UNID | 4,00   |
| <b>11. ILUMINAÇÃO EXTERNA</b> |  |      |        |
| 11.1                          | Poste telescônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m           | UNID | 7,00   |
| 11.2                          | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                     | UNID | 14,00  |
| 11.3                          | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | M3   | 15,57  |
| 11.4                          | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   | M3   | 9,96   |
| 11.5                          | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm   | UNID | 7,00   |
| 11.6                          | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo   | M    | 7,00   |
| 11.7                          | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios                                       | M    | 71,08  |
| 11.8                          | Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.                                       | M    | 213,24 |
| <b>12. PAISAGISMO EXTERNO</b> |  |      |        |
| 12.1                          | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  | M2   | -      |
| 12.2                          | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamass                             | M2   | -      |
| 12.3                          | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                 | UNID | -      |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 12.4       | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                | UNID | -      |
| 12.5       | Limpeza complementar com hidrojateamento                                    | M2   | -      |
| <b>13.</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE MURO</b>   |      |        |
| 13.1       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C     | M2   | -      |
| 13.2       | Chapisco  | M2   | 60,72  |
| 13.3       | Emboço comum  | M2   | 60,72  |
| 13.4       | Reboco  | M2   | 60,72  |
| 13.5       | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo                         | M2   | 60,72  |
| <b>14.</b> | <b>DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURETA</b>                                     |      |        |
| 14.1       | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento                       | M3   | 12,05  |
| 14.2       | Forma em madeira comum para fundação  | M2   | 26,36  |
| 14.3       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa                       | KG   | 368,97 |
| 14.4       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3   | 5,27   |
| 14.5       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                   | M3   | 5,27   |
| 14.6       | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2   | 60,27  |
| 14.7       | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                         | M3   | 1,04   |
| 14.8       | Chapisco  | M2   | 67,58  |
| 14.9       | Emboço comum  | M2   | 67,58  |
| 14.10      | Reboco  | M2   | 67,58  |
| 14.11      | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo                         | M2   | 67,58  |

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano  
CREA-SP 507.002.826-6

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000



## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**Contrato nº:** 87/2022

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DO PIT

**Contratado:** Construzeyn Engenharia Eireli, CNPJ 29.466.485/0001-95

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Miracatu

**Licitação:** Tomada de Preços 09/2022

Aos 18 dias de dezembro de 2023 recebemos, em caráter provisório, a obra CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DO PIT, no município de Miracatu/SP, objeto do contrato 87/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Miracatu e a empresa Construzeyn Engenharia Eireli. Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

Miracatu, 18 de dezembro de 2023.

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Responsável técnico - Prefeitura  
 CREA 507.002.826-6

**WANDER ZEIYN**

Responsável Técnico – Contratada  
 CREA 506.355.211-3



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A42A-2D62-429F-4FDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 18/12/2023 18:41:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIAGO MARTINS L LOPES (CPF 015.XXX.XXX-92) em 19/12/2023 11:27:35 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220000523**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230211445384 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 15/10/2021  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210599615 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA .....  
RUA TEITI KOKI ..... No.: 55 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA FLÓRIDA .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 07/2020 ..... Celebrado em : 28/09/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230201257535 .....  
Valor do Contrato: R\$ 259.237,19 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA URCEZINO FERREIRA ..... No.: 294 .....  
Complemento: ..... Bairro: BAIXO .....  
Cidade: Itanhaém ..... UF: SP CEP: 11740000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 15/01/2021 Conclusão Efetiva: 03/05/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 151,40000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620210012117, emitida em 25/10/2021.....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia em Segurança do Trabalho. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 18 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000523  
21/01/2022 16:42:11  
Autenticação Digital: U1a1zkJxFUTnn3F3a0Cglf0zJyCyJs5f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





|  |   |
|--|---|
|  | <b>Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira</b> |
|  | CGC (MF) 44302412/0001-51   |
|  | R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP       |
|  | Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com   |

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

**Área Total: 119,78m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      |               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL            |
|-----------|---------------|--|------|--------|----------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Código</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                   |      |        |          |                  |
| 01.01     | FDE           | Projeto básico de arquitetura                                  | un.  | 119,78 | 37,50    | 4.491,75         |
| 01.02     | FDE           | Projeto executivo de telefonia e infraestrutura de rede lógica | un.  | 1,00   | 3.845,42 | 3.845,42         |
| 01.03     | 93207         | Canteiro de obras  | m2   | 30,00  | 597,34   | 17.920,20        |
|           |               | Placa de obra  | m2   | 6,00   | 323,30   | 1.939,80         |
|           |               | <b>SOMA</b>  |      |        |          | <b>28.197,17</b> |
| <b>02</b> |               | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                  |      |        |          |                  |
| 02.01     | 72215         | Demolição de alvenaria   | m3   | 1,99   | 42,95    | 85,47            |
|           | 97644         | Remoção de portas e batentes                                   | m2   | 16,80  | 23,93    | 402,02           |
|           | 97645         | Remoção de janelas de madeira                                  | m2   | 17,80  | 23,93    | 425,95           |
|           | 97633         | Demolição de azulejo nos dois banheiros e na copa              | m2   | 99,18  | 20,55    | 2.038,15         |
|           | 97663         | Remoção de vaso sanitário, lavatório e pia                     | un.  | 5,00   | 11,16    | 55,80            |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL           |
|-----------|--|------|--------|----------|-----------------|
| 97650     | Lavagem das telhas francesas   | m2   | 121,00 | 6,63     | 802,23          |
| 97665     | Retirada de aparelhos de iluminação existentes   | UNID | 13,00  | 1,18     | 15,34           |
| 97660     | Remoção de tomadas e interruptores   | UNID | 26,00  | 0,61     | 15,86           |
|           | <b>SOMA</b>  |      |        |          | <b>3.840,82</b> |
| <b>03</b> | <b>CONSTRUÇÕES</b>   |      |        |          |                 |
| 85233     | Viga baldrame em concreto armado Fck=30 Mpa - dimensões 20cm x 30 cm - inclusive sapatas                             | m3   | 0,32   | 2.444,59 | 792,05          |
| 87447     | Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14 x 19 x 39 inclusive fechamento de vão de porta e vão de ar condicionado | m2   | 12,12  | 50,69    | 614,36          |
| 01.05     | 87893 Chapisco   | m2   | 19,36  | 6,13     | 118,68          |
| 01.06     | 87529 Massa única  | m2   | 19,36  | 28,36    | 549,05          |
| 01.07     | 87529 Requadrção nos vãos das portas   | m2   | 16,80  | 28,36    | 476,45          |

✍



**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID           | QUANT  | PREÇO    | TOTAL            |
|--------------|-------|---|----------------|--------|----------|------------------|
| 01.08        | 97094 | Viga em concreto armado   | m3             | 0,096  | 2.444,59 | 234,68           |
| 01.09        |       |   |                |        |          |                  |
| 01.10        | 87529 | Regularização das paredes dos banheiro e copa para colocação de azulejo | m2             | 99,18  | 28,36    | 2.812,74         |
| 01.11        | 87268 | Colocação de azulejo nos banheiros e copa                               | m2             | 99,18  | 59,57    | 5.908,15         |
| 01.12        |       |   |                |        |          |                  |
| 01.13        | 72137 | Assentamento de piso em porcelanato                                     | m2             | 113,22 | 107,74   | 12.198,32        |
| 01.14        | 72137 | Rodapé de porcelanato   | m              | 86     | 10,77    | 926,22           |
| 01.15        |       | Colocação de grades em ferro nas janelas                                | m2             | 29,65  | 322,00   | 9.547,30         |
|              | 94572 | Assentamento de esquadrias de alumínio, de correr, com vidro            | m <sup>2</sup> | 17,80  | 402,09   | 7.157,20         |
| 01.16        |       | Colocação de vidro temperado, 6 mm, fixo                                | m2             | 3,00   | 145,05   | 435,15           |
|              |       | colocação de portas de vidro temperado - 8 de 80 x 210 e 1 de 120 x 210 | m2             | 15,54  | 525,00   | 8.158,50         |
| <b>SOMA</b>  |       |   |                |        |          | <b>49.928,85</b> |
| <b>04</b>    |       | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |                |        |          |                  |
| <b>04.01</b> |       | <b>Infraestrutura</b>   |                |        |          |                  |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira</b>   |
|  | CGC (MF) 44302412/0001-51   |
|  | R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP   |
|  | Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: <a href="mailto:aeavaledoribeira@gmail.com">aeavaledoribeira@gmail.com</a> |

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

**Área Total: 119,78m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL    |
|--------------|---|------|-------|----------|----------|
| 83449        | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60 m  | UN   | 4,00  | 346,91   | 1.387,64 |
| <b>04.02</b> | <b>Poste da entrada de energia elétrica</b>   |      |       |          |          |
| 83397        | Poste padrão trifásico  | UN   | 1,00  | 1.153,46 | 1.153,46 |
| <b>04.03</b> | <b>Quadros elétricos</b>  |      |       |          |          |
| 83463        | Quadro de distribuição universal externo, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - com barramento | Un   | 1,00  | 333,85   | 333,85   |
| <b>04.04</b> | <b>Rede de distribuição</b>   |      |       |          |          |
| 74130/2      | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a                                 | Un   | 10,00 | 17,53    | 175,30   |
| 74130/3      | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a                                  | Un   | 10,00 | 49,74    | 497,40   |

A





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL           |
|--------------|--|------|-------|-------|-----------------|
| 74130/4      | Disjuntor termomagnético, tripolar 400 v, corrente de 80 a até 125 a                     | Un   | 1,00  | 75,46 | 75,46           |
| <b>04.05</b> | <b>Pontos de iluminação e tomadas</b>  |      |       |       |                 |
| 93041        | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, roscável '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un   | 12,00 | 71,23 | 854,76          |
| 97590        | Plafonier para lâmpadas fluorescentes roscáveis  | un   | 12,00 | 58,30 | 699,60          |
| 91954        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | Cj   | 12,00 | 21,68 | 260,16          |
| 91958        | Interruptor com 2 teclas simples e placa   | Cj   | 4,00  | 29,51 | 118,04          |
| 91967        | Interruptor com 3 teclas simples e placa   | Cj   | 3,00  | 49,89 | 149,67          |
| 91955        | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa   | cj   | 6,00  | 28,66 | 171,96          |
| 91997        | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa  | Cj   | 12,00 | 29,55 | 354,60          |
| 91997        | Tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa  | Cj   | 8,00  | 29,55 | 236,40          |
| <b>SOMA</b>  |  |      |       |       | <b>6.468,30</b> |






**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

## Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL    |
|--------------|---|------|--------|--------|----------|
| <b>04.06</b> | <b>Automação (lógica e telefonia)</b>   |      |        |        |          |
| <b>03.01</b> | <b>Infraestrutura</b>   |      |        |        |          |
| 83463        | Quadro Telebrás externo de 800 x 800 x 120 mm   | un   | 1,00   | 333,85 | 333,85   |
| 91865        | Eletroduto rígido em polietileno de alta densidade, dn= 50 mm, com acessórios         | m    | 280,00 | 13,13  | 3.676,40 |
| 91863        | Eletroduto rígido, diâmetro externo de 25 mm  | m    | 600,00 | 8,29   | 4.974,00 |
| 83449        | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS | un   | 2,00   | 346,91 | 693,82   |
| 95804        | Conduletes em pvc de 4' x 2'  | Un   | 18,00  | 19,88  | 357,84   |
| <b>04.07</b> | <b>Pontos e tomadas RJ</b>  |      |        |        |          |
| 91990        | Tomada rj 45 para rede de dados, com placa  | Un   | 14,00  | 29,32  | 410,48   |
| 91947        | Placa/espelho em latão escovado 4' x 2', para tomada de lógica RJ-45 e telefonia RJ11 | un   | 14,00  | 6,04   | 84,56    |



**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL            |
|--------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 72337        | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa  | un   | 12,00  | 24,31  | 291,72           |
| 91945        | Placa de 4' x 2'   | un   | 12,00  | 8,48   | 101,76           |
| 98264        | Cabo para rede 24 awg com 4 pares, categoria 6   | M    | 300,00 | 6,63   | 1.989,00         |
| 73768        | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos                                     | m    | 100,00 | 2,43   | 243,00           |
| 73768/4      | Cabo telefônico secundário de distribuição ctp-apl-g, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | M    | 80,00  | 11,02  | 881,60           |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |        | <b>14.038,03</b> |
| <b>04.08</b> | <b>Aterramento</b>   |      |        |        |                  |
| 84796        | Caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado  | Un   | 6,00   | 523,21 | 3.139,26         |
| 83484        | Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m  | Un   | 6,00   | 62,38  | 374,28           |
| 72930        | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm <sup>2</sup>                                      | m    | 40,00  | 54,28  | 2.171,20         |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL           |
|------------------------------|-------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>5.684,74</b> |
| <b>04.09</b>                 | <b>APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b> |      |       |          |                 |
|                              | Aparelho de 12.000 BTUs             | un.  | 1,00  | 2.680,00 | 2.680,00        |
|                              | Aparelho de 8.000 BTUs              | un.  | 3,00  | 1.520,00 | 4.560,00        |
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>7.240,00</b> |
| <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b> |                                     |      |       |          |                 |
|                              | Água Fria                           |      |       |          |                 |
| 86906                        | Torneira para lavatório             | un.  | 2     | 44,89    | 89,78           |
| 86909                        | Torneira para pia                   | un.  | 1     | 89,45    | 89,45           |
|                              | Pontos de água fria                 | un.  | 5     | 112,32   | 561,60          |
|                              | Pontos de esgoto                    | un.  | 7     | 153,89   | 1.077,23        |
| 86888                        | Vaso sanitário                      | un.  | 2     | 379,79   | 759,58          |
| 86942                        | Lavatório sem coluna tamanho médio  | un.  | 2     | 197,84   | 395,68          |
|                              | Mictório                            | un.  | 1     | 305,8    | 305,80          |
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>3.279,12</b> |
| <b>05</b>                    | <b>PINTURA</b>                      |      |       |          |                 |

A



Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM       |                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO        | TOTAL             |
|------------|------------------|--|------|--------|--------------|-------------------|
|            | 88411 +<br>88417 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes externas e internas, com três demãos, sem massa corrida. | M2   | 443,22 | 21,12        | 9.360,81          |
|            | 73924/1          | PINTURA COM TINTA ESMALTE nas grades, com duas demãos  | M2   | 53,30  | 42,15        | 2.246,60          |
|            |                  |  |      |        |              | <b>11.607,41</b>  |
| <b>,07</b> |                  | <b>SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA</b>   |      |        |              |                   |
|            | 06               | 99805 LIMPEZA geral da edificação  | M2   | 119,78 | 10,10        | 1.209,78          |
|            | 07               | 74209 LETREIRO   | M2   | 4,50   | 323,30       | 1.454,85          |
|            |                  | <b>SOMA</b>  |      |        |              | <b>2.664,63</b>   |
|            |                  |  |      |        | <b>TOTAL</b> | <b>132.949,07</b> |
|            |                  | <b>BDI - 30,96%</b>  |      | 0,3096 |              | 41.161,03         |
|            |                  | <b>Soma total</b>  |      |        |              | <b>174.110,10</b> |

*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789

*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Civil Ivânia Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.137-SP

126029  
**FIRMA**  
 S20841AA0030886

QR Code

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CECILIA LINAARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYARA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/788B-9F-42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F-42-819E-D5A4

Valor Unitário: 174.110,10  
 Valor Total: 174.110,10





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 CGC (MF) 44302412/0001-51  
 R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
 Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      |               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                       | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL           |
|-----------|---------------|--|------|-------|----------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Código</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |      |       |          |                 |
| 01.01     | FDE           | Projeto básico de arquitetura              | un.  | 1,00  | 1.800,00 | 1.800,00        |
|           |               |  |      |       |          | <b>1.800,00</b> |
| <b>02</b> |               | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>              |      |       |          |                 |
| 02.01     | 72215         | Demolição de alvenaria                     | m3   | 0,36  | 42,95    | 15,46           |
|           | 97644         | Remoção de portas e batentes               | m2   | 4,41  | 8,34     | 36,78           |
|           | 97633         | Remoção de revestimento de massa           | m2   | 87,32 | 20,55    | 1.794,43        |
|           | 97645         | Remoção de janelas de madeira              | m2   | 4,00  | 23,93    | 95,72           |
|           |               |  |      |       |          | 0,00            |
|           | 97663         | Remoção de vaso sanitário, lavatório e pia | un.  | 2,00  | 11,16    | 22,32           |
|           | 97645         | Remover bancada de pia                     | m2   | 1,80  | 23,93    | 43,07           |
|           | 97645         | Remover portão atual                       | m2   | 13,50 | 23,93    | 323,06          |
|           |               | Demolir pilar em alvenaria                 | m3   | 0,70  | 42,95    | 30,07           |
|           |               | <b>SOMA</b>                                |      |       |          | <b>2.360,91</b> |
| <b>03</b> |               | <b>CONSTRUÇÕES</b>                         |      |       |          |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

## Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL     |
|-------|-------|---|------|--------|----------|-----------|
|       | 85233 | Verga em concreto armado Fck=30 Mpa - dimensões 20cm x 15 cm            | m3   | 0,06   | 2.444,59 | 139,34    |
|       | 87620 | Regularizar a laje de cobertura   | m2   | 45,32  | 26,09    | 1.182,40  |
| 01.05 | 74190 | Impermeabilizar a laje de cobertura com vedapren branco (seis demãos)   | m2   | 45,32  | 126,15   | 5.717,12  |
| 01.06 | 87620 | Regularizar a calçada externa   | m2   | 16,50  | 26,09    | 430,49    |
| 01.07 | 87529 | Requadração nos vãos das portas   | m2   | 4,41   | 28,36    | 125,07    |
| 01.08 | 94570 | Assentamento de esquadrias de alumínio, de correr, com vidro            | m2   | 5,80   | 267,84   | 1.553,47  |
| 01.09 | 90789 | Colocação de porta pronta, 70 x 210; em madeira inclusive ferragens.    | m2   | 4,41   | 465,86   | 2054,44   |
| 01.10 | 87529 | Regularização das paredes dos banheiro e copa para colocação de azulejo | m2   | 19,50  | 28,36    | 553,02    |
| 01.11 | 87268 | Colocação de azulejo nos banheiros e copa                               | m2   | 99,18  | 59,57    | 5.908,15  |
| 01.12 | 87620 | Regularização do contrapiso   | m2   | 31,62  | 26,09    | 824,97    |
| 01.13 | 72137 | Assentamento de piso em cerâmica PEI-5                                  | m2   | 113,22 | 107,00   | 12.114,54 |
| 01.14 | 72137 | Rodapé de cerâmica  | m    | 86     | 10,77    | 926,22    |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         |         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT | PREÇO  | TOTAL            |
|--------------|---------|---|------|-------|--------|------------------|
| 01.15        |         | Colocação de grade em ferro na janela da fachada  | m2   | 2,7   | 322,00 | 869,40           |
| 01.16        |         |   |      |       |        | 0,00             |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>32.398,63</b> |
| <b>04</b>    |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |      |       |        |                  |
| <b>04.03</b> |         | <b>Quadros elétricos</b>  |      |       |        |                  |
|              | 84402   | Quadro de distribuição universal externo, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - com barramento | Un   | 1,00  | 82,56  | 82,56            |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>82,56</b>     |
| <b>04.04</b> |         | <b>Rede de distribuição</b>   |      |       |        |                  |
|              | 74130/2 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a                                 | Un   | 2,00  | 17,53  | 35,06            |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>35,06</b>     |
| <b>04.05</b> |         | <b>Pontos de iluminação e tomadas</b>   |      |       |        |                  |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

**Reforma Portaria 2 do DAEE-BS**

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

**PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO | TOTAL           |
|--------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| 93041        | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, roscável '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un   | 3,00   | 71,23 | 213,69          |
| 97590        | Plafonier para lâmpadas fluorescentes roscáveis  | un   | 3,00   | 58,30 | 174,90          |
| 91954        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | Cj   | 3,00   | 21,68 | 65,04           |
| 91958        | Interruptor com 2 teclas simples e placa   | Cj   | 3,00   | 29,51 | 88,53           |
| 91997        | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa  | Cj   | 5,00   | 29,55 | 147,75          |
|              |  |      |        |       | 0,00            |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |       | <b>925,15</b>   |
| <b>03.01</b> | <b>Infraestrutura</b>  |      |        |       |                 |
| 91863        | Eletroduto rígido, diâmetro externo de 25 mm   | m    | 100,00 | 8,29  | 829,00          |
| 95804        | Conduletes em pvc de 4' x 2'   | Un   | 10,00  | 19,88 | 198,80          |
| 91945        | Placa de 4' x 2'   | un   | 8,00   | 8,48  | 67,84           |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |       | <b>1.095,64</b> |
| <b>04.08</b> | <b>Aterramento</b>   |      |        |       |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                    |               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL           |
|-------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|                         | 84796         | Caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado  | Un   | 1,00   | 523,21 | 523,21          |
|                         | 83484         | Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m  | Un   | 1,00   | 62,38  | 62,38           |
|                         | 72930         | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm <sup>2</sup>                                      | m    | 20,00  | 54,28  | 1.085,60        |
| <b>SOMA</b>             |               |  |      |        |        | <b>1.671,19</b> |
| <b>SOMA Inst. Elet.</b> |               |  |      |        |        | <b>3.809,60</b> |
| <b>05</b>               |               | <b>PINTURA</b>   |      |        |        |                 |
|                         | 88411 + 88417 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes externas e internas, com três demãos, sem massa corrida. | M2   | 169,25 | 23,22  | 3.929,99        |
|                         | 73924/1       | PINTURA COM TINTA ESMALTE nas grades, com duas demãos  | M2   | 2,70   | 42,15  | 113,81          |
| <b>SOMA</b>             |               |  |      |        |        | <b>4.043,80</b> |
| <b>,07</b>              |               |  |      |        |        |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO               | UNID | QUANT | PREÇO  | TOTAL           |
|------|-------|------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|      |       | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>       |      |       |        |                 |
|      |       | Água fria                          |      |       |        |                 |
|      | 86906 | Torneira para lavatório            | un.  | 1,00  | 44,89  | 44,89           |
|      | 86909 | Torneira para pia                  | un.  | 1,00  | 89,45  | 89,45           |
|      |       | Pontos de água fria                | un.  | 2,00  | 112,32 | 224,64          |
|      |       | Pontos de esgoto                   | un.  | 5,00  | 153,89 | 769,45          |
|      | 86888 | Vaso sanitário                     | un.  | 1,00  | 379,79 | 379,79          |
|      | 86942 | Lavatório sem coluna               | un.  | 1,00  | 197,84 | 197,84          |
|      |       | <b>SOMA</b>                        |      |       |        | <b>1.706,06</b> |
|      |       | <b>SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA</b> |      |       |        |                 |
| 06   | 99805 | LIMPEZA geral da edificação        | M2   | 31,62 | 10,10  | 319,36          |
| 07   | 74209 | LETREIRO                           | M2   | 4,50  | 323,30 | 1.454,85        |

A





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 CGC (MF) 44302412/0001-51  
 R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
 Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

**Reforma Portaria 2 do DAEE-BS**

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

**PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID   | QUANT | PREÇO        | TOTAL            |
|------|--|--------|-------|--------------|------------------|
|      | Portão de abrir em duas folhas, em tela de arame galvanizado nº 12, malha 2", moldura em tubos de aço, incluso ferragens | m2     | 13,5  | 818          | 11.043,00        |
|      |  |        |       |              | 0,00             |
|      | <b>SOMA</b>  |        |       |              | <b>12.817,21</b> |
|      |  |        |       | <b>TOTAL</b> | <b>58.936,21</b> |
|      | BDI - 30,96%   | 0,3096 |       |              | 18.246,65        |
|      | <b>Soma total</b>  |        |       |              | <b>77.182,86</b> |

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Civil Ivânia Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.137-SP



REPUBLICA DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E LOGÍSTICA  
 Registro - SP, 19/11/2023  
 Valor Unitário: R\$ 6,77 - Valor Total: R\$ 113,54  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajati.jdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 CGC (MF) 44302412/0001-51  
 R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
 Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

**PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL**

**Área Total: 240,0 m<sup>2</sup>**

**setembro/19 PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID  | QUANT | PREÇO  | TOTAL           |
|-----------|--|-------|-------|--------|-----------------|
| <b>05</b> | <b>Fornecimento de Material para Pintura do Prédio Principal</b> |       |       |        |                 |
| 88489     | Tinta latex acrílica cor branca                                  | balde | 16,00 | 289,00 | 4.624,00        |
| 96127     | Massa corrida acrílica   | balde | 3,00  | 140,10 | 420,30          |
| 73739     | Esmalte sintético para madeira                                   | galão | 6,00  | 90,40  | 542,40          |
| 73739     | Esmalte sintético para grades                                    | galão | 5,00  | 90,40  | 452,00          |
| 96127     | Lixa para parede   | folha | 45,00 | 0,61   | 27,45           |
|           | <b>SOMA</b>  |       |       |        | <b>6.066,15</b> |
|           | BDI de 30,96%  |       |       | 0,31   | 1.878,08        |
|           | <b>TOTAL</b>   |       |       |        | <b>7.944,23</b> |

*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789

*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Civil Iránis Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.137-SP

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICEBA LINARDI, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://oajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F-42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F-42-819E-D5A4

REGISTRO-SP, 19/11/2021  
 Valor Unitário: R\$ 6,27 Valor Total: R\$ 13,54



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230014876

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230796444 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 13/11/2023  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 076/2023 ..... Celebrado em: 09/05/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 427.043,07 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA PASTOR MARIO BELCHIOR ..... No.: 00 .....  
Complemento: ..... Bairro: PARAFUSO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 22/05/2023 Conclusão Efetiva: 22/08/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 110,50000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se da execução de Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapéuzinho Vermelho .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230014876

23/11/2023 09:39:04

Autenticação Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheiro Civil - Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), executou as obras do Contrato 076/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 047/2023 1DOC - cujo o objeto é a “Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, situada na Rua Pastor Mário Belchior, s/nº - Bairro Parafuso - Cajati - SP - Etapa 02”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230230796444. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 427.043,07 (quatrocentos e vinte e sete mil, quarenta e três reais e sete centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 22 de maio de 2023 e encerrando em 22 de agosto de 2023, contendo 04 (quatro) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 13 de novembro de 2023.

**Engº Civil – Jaison Sangaletti**  
**Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA-SP 5060838477– CPF/MF 823.774.999-53**  
**RNP Nº 26.203.370.38**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B88-9132-3664-D644

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 13/11/2023 08:59:02 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B88-9132-3664-D644>





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº                            | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------------------|---|---------|------------|
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> |   |         |            |
| <b>1.</b>                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |
| 1.1                           | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | M2      | 3,00       |
| 1.2                           | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | M2      | 110,50     |
| 1.3                           | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²            | UNMES   | 2,00       |
| 1.4                           | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3      | 19,35      |
| 1.5                           | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  | M3      | 19,35      |
| <b>2.</b>                     | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>   |         |            |
| 2.1                           | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)   | M3      | 35,36      |
| 2.2                           | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M   | M3      | 7,74       |
| 2.3                           | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO   | M3      | 43,10      |
| <b>3.</b>                     | <b>FUNDAÇÕES SAPATAS</b>  |         |            |
| 3.1                           | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³  | M3      | 0,77       |
| 3.2                           | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO   | M3      | 0,77       |
| 3.3                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO  | M2      | 41,95      |
| 3.4                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 291,79     |
| 3.5                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 103,62     |
| 3.6                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 5,07       |
| 3.7                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO   | M3      | 5,07       |
| 3.8                           | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A   | M2      | 34,96      |
| <b>4.</b>                     | <b>VIGAS</b>  |         |            |
| 4.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 41,95      |
| 4.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 181,07     |
| 4.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 64,35      |
| 4.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 3,15       |
| 4.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 3,15       |
| <b>5.</b>                     | <b>PILARES</b>  |         |            |
| 5.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 40,32      |
| 5.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 99,52      |
| 5.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 35,34      |
| 5.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 1,73       |
| 5.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 1,73       |
| <b>6.</b>                     | <b>PISO EXTERNO CALÇADA</b>   |         |            |
| 6.1                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 6,29       |
| 6.2                           | LASTRO DE PEDRA BRITADA   | M3      | 4,50       |
| <b>7.</b>                     | <b>PAREDES DIVISÓRIAS</b>   |         |            |
| 7.1                           | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C   | M2      | 226,50     |
| 7.2                           | CHAPISCO  | M2      | 452,99     |
| 7.3                           | EMBOÇO COMUM  | M2      | 452,99     |
| 7.4                           | REBOCO  | M2      | 452,99     |
| 7.5                           | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO   | M3      | 0,73       |
| <b>7.6</b>                    | <b>RAMPA ACESSIVEL</b>  |         |            |
| 7.7                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 2,91       |
| 7.8                           | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 2,91       |
| 7.9                           | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO  | M       | 21,05      |
| 7.10                          | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO   | M       | 14,19      |
| 7.11                          | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 22,82      |
| <b>8.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA</b>   |         |            |
| 8.1                           | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM  | UN      | 4,00       |
| 8.2                           | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA  | CJ      | 4,00       |
| 8.3                           | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 15,12      |
| <b>9.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO</b>   |         |            |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 9.1   | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS  | M2      | 13,20      |
| 9.2   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA  | M2      | 12,00      |
| 9.3   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA   | M2      | 1,20       |
| 10.   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |         |            |
| 10.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 76,91      |
| 11.   | <b>ACABAMENTO E REVESTIMENTO</b>  |         |            |
| 11.1  | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA   | M2      | 203,43     |
| 11.2  | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 203,43     |
| 11.3  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 153,59     |
| 11.4  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO  | M       | 18,00      |
| 11.5  | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA                                | M       | 68,84      |
| 11.6  | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 16,58      |
| 11.7  | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 5,53       |
| 11.8  | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 110,50     |
| 11.9  | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 110,50     |
| 11.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2      | 46,56      |
| 11.11 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO  | m²      | 0,00       |
| 12    | <b>COBERTURA</b>  |         |            |
| 12.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 1.135,26   |
| 12.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 42,57      |
| 12.3  | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 141,91     |
| 12.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 70,10      |
| 12.5  | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 110,50     |
| 12.6  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 35,31      |
| 13    | <b>ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS</b>  |         |            |
| 13.1  | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77 X 45 X 20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE   | UN      | 2,00       |
| 13.2  | TORNEIRA ELÉTRICA   | UN      | 2,00       |
| 13.3  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UN      | 0,00       |
| 13.4  | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 0,00       |
| 13.5  | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00       |
| 13.6  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.7  | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 1,00       |
| 13.8  | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 1,00       |
| 13.9  | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"  | M       | 0,60       |
| 13.10 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M2      | 3,04       |
| 13.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 13.12 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 0,60       |
| 13.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.14 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM   | M2      | 13,00      |
| 13.15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M2      | 110,50     |
| 14.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 14.1  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 1,00       |
| 14.2  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 4,70       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA FERRETTINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. CAT Nº: 2620230014876 - 23/11/2023 09:39:04 - Autenticação Digital: SBFnZ6CsTBh6An6ZAKgUTUJz5K5gC6xs.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 14.3  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 23,93      |
| 15.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 15.1  | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN      | 1,00       |
| 15.2  | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 1,00       |
| 15.3  | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4')  | UN      | 1,00       |
| 15.4  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 15.5  | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  | UN      | 1,00       |
| 16.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 16.1  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                      | UN      | 3,00       |
| 16.2  | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA   | UN      | 1,00       |
| 16.3  | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA  | UN      | 1,00       |
| 16.4  | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'  | UN      | 4,00       |
| 16.5  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | UN      | 4,00       |
| 16.6  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES          | M       | 24,80      |
| 16.7  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES           | M       | 9,60       |
| 16.8  | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2'  | UN      | 1,00       |
| 17.   | <b>ÁGUA PLUVIAL</b>   |         |            |
| 17.1  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | M2      | 0,00       |
| 17.2  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 15,00      |
| 17.3  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                        | M       | 24,24      |
| 17.4  | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | UN      | 5,00       |
| 18.   | <b>COBERTURA ACESSO AMPLIAÇÃO</b>   |         |            |
| 18.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 155,12     |
| 18.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 15,51      |
| 18.3  | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM  | M2      | 19,39      |
| 18.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 30,05      |
| 18.5  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 18,00      |
| 19.   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |            |
| 19.1  | CAIXA EM PVC DE 4' X 2'   | UN      | 26,00      |
| 19.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 123,45     |
| 19.3  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 195,54     |
| 19.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 65,46      |
| 19.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 37,80      |
| 19.6  | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM  | UN      | 1,00       |
| 19.7  | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM   | M       | 140,75     |
| 19.8  | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN      | 18,00      |
| 19.9  | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED   | UN      | 6,00       |
| 19.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 5,00       |
| 19.11 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA  | CJ      | 3,00       |
| 19.12 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO   | CJ      | 15,00      |
| 19.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 3,00       |
| 19.14 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A  | UN      | 6,00       |
| 19.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                     | UN      | 1,00       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|--|---------|------------|
| 19.16 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                    | UN      | 1,00       |
| 19.17 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                       | UN      | 1,00       |
| 20.   | <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>  |         |            |
| 20.1  | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS   | UN      | 2,00       |
| 20.2  | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG  | UN      | 2,00       |
| 20.3  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                            | UN      | 4,00       |
| 20.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA                 | UN      | 3,00       |
| 20.5  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN      | 3,00       |
| 20.6  | PROJETO DE BOMBEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AVCB NA CONCLUSÃO DA OBRA                                  | m²      | 110,50     |
| 21.   | <b>FECHAMENTO EXTERNO</b>  |         |            |
| 21.1  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 9,18       |
| 21.2  | CHAPISCO   | M2      | 117,66     |
| 21.3  | EMBOÇO COMUM   | M2      | 117,66     |
| 21.4  | REBOCO   | M2      | 117,66     |
| 21.5  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 117,66     |
| 21.6  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA   | M2      | 55,25      |
| 21.7  | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO   | M2      | 142,20     |
| 21.8  | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO  | un      | 0,00       |
| 21.9  | PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM  | un      | 0,00       |
| 21.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016                                      | M       | 4,59       |
| 22.   | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |            |
| 22.1  | 26.02.060 - CDHU - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM  | M2      | 5,52       |
| 22.2  | 38168 - SINAPI - PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")             | un      | 1,00       |
| 22.3  | 28.20.510 - CDHU - PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.4  | 28.20.550 - CDHU - MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.5  | 28.20.590 - CDHU - CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.6  | 28.20.600 - CDHU - FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.7  | 28.20.770 - CDHU - TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.8  | 28.01.160 - CDHU - MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50KG ATE 60 KG  | un      | 1,00       |
| 22.9  | 33.06.020 - CDHU - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISO CIMENTADOS   | un      | 257,90     |
| 22.10 | 34.05.290 - CDHU - PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 x 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA           | un      | 2,16       |

ENGº CIVIL - JAISON SANGALETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

CREA-SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53

RNP Nº 26.203.370.38

CAJATI, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230005983

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230860325 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/06/2023 Baixada em: 04/06/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230700005, 28027230221755714 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU .....  
AVENIDA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....  
Complemento: PAÇO MUNICIPAL ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 161/2022 ..... Celebrado em : 27/10/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 523.366,69 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO PAULO ..... No.: 00 .....  
Complemento: ..... Bairro: SANTA RITA .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU ..... CNPJ: 46.583.654/0001-96 .....

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO PAULO ..... No.: 00 .....  
Complemento: ..... Bairro: SANTA RITA .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 10/11/2022 Conclusão Efetiva: 08/05/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: PREFEITURA DE MIRACATU ..... CNPJ: 46.583.654/0001-96 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 401,95000 metro quadrado. .

#### Observações

TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DE SANTA RITA, O CONTRATO INICIAL TEM VALOR DE R\$ 461.500,00, HOUVE UM ADITIVO DE SERVIÇOS COM VALOR DE R\$ 61.866,69. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230005983  
05/06/2023 09:38:42  
Autenticação Digital: nKCCFn5CFCJzCnkf0IC55FFJATG31fG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Concorrência Pública Nº 07/2022 - Contrato 161/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP

CNPJ:46.583.654/0001-96

FISCAL DO CONTRATO: Patricia Beneton Luques

CREA/SP: 5069496144

CARGO: Engenheira Civil

#### LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da Creche do Bairro de Santa Rita

LOCAL DA OBRA: Creche do Bairro de Santa Rita

ENDEREÇO: Rua São Paulo, S/Nº– Bairro de Santa Rita – Miracatu/SP.

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro – 11850-000 - Miracatu – SP  
(13)3847-7000 - obras@miracatu.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES

VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.crea.sp.gov.br/portal/verificacao-digital> ou o QR Code. CAT Nº: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nkTCCFn5CFcJzChkR0IC55FFJATG31fG.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Estado de São Paulo

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

VALOR DO CONTRATO: R\$ 461.500,00  
 VALOR DO ADITIVO 20/2023: R\$ 61.866,69  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 523.366,69

Período de execução: 01/11/2022 (autorização de início de serviços) a 02/06/2023 (vigência do aditivo de prazo).

**CONTRATADA**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUZEIYN CNPJ:29.466.485/00  
 ENGENHARIA LTDA 01-95  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn CREA: 5063552113  
 TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil  
 ART: 28027230230700005  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Ribeiro de Andrade  
 CREA:5070700365  
 TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil  
 ART:28027230221755714

**DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 6 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, 08 de Maio de 2023

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA BENETON LUQUES  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA: 5069496144

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro – 11850-000 - Miracatu – SP  
 (13)3847-7000 - obras@miracatu.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES

Assinatura por meio de certificado digital

VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.crea.org.br/verificar-assinatura> ou acesse o link: <https://www.crea.org.br/verificar-assinatura> CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nk1CCFn5CFcJzChkR0IC55FFJATG311G.

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES

Assinatura por meio de certificado digital

VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.crea.org.br/verificar-assinatura> ou acesse o link: <https://www.crea.org.br/verificar-assinatura> CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nk1CCFn5CFcJzChkR0IC55FFJATG311G.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 - PROCESSO Nº 3.922/2022**  
**OBJETO: REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO SANTA RITA**  
**LOCAL: RUA SÃO PAULO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - MIRACATU/SP**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**



### PLANILHA DE ORÇAMENTO

| FONTE                           | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | CONTRATO   | ADITIVO    | QUANTIDADE EXECUTADA |
|---------------------------------|-----------|--|-------|------------|------------|----------------------|
|                                 |           |  |       | QUANTIDADE | QUANTIDADE |                      |
| <b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |           |  |       |            |            |                      |
| <b>1.1 CANTEIRO DE OBRAS</b>    |           |  |       |            |            |                      |
| Sinapi                          | 93208     | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                           | M2    | 6,00       |            | 6,00                 |
| CDHU                            | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2    | 4,50       |            | 4,50                 |
| <b>1.2 DEMOLIÇÕES</b>           |           |  |       |            |            |                      |
| CDHU                            | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO   | M3    | 4,71       |            | 4,71                 |
| CDHU                            | 04.02.070 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER  | M2    | 0,00       |            | 0,00                 |
| CDHU                            | 04.03.040 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  | M2    | 0,00       |            | 0,00                 |
| CDHU                            | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES   | M3    | 4,09       |            | 4,09                 |
| CDHU                            | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL  | M2    | 3,15       |            | 3,15                 |
| CDHU                            | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3    | 8,81       |            | 8,81                 |
| <b>2. INFRAESTRUTURA</b>        |           |  |       |            |            |                      |
| <b>2.1 SAPATAS E ARRANQUES</b>  |           |  |       |            |            |                      |
| CDHU                            | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3    | 9,72       |            | 9,72                 |
| CDHU                            | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3    | 0,32       |            | 0,32                 |
| CDHU                            | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA   | M3    | 2,60       |            | 2,60                 |
| CDHU                            | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO  | M3    | 2,60       |            | 2,60                 |
| CDHU                            | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG    | 181,00     |            | 181,00               |
| CDHU                            | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG    | 39,00      |            | 39,00                |
| CDHU                            | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO   | M2    | 31,11      |            | 31,11                |
| <b>2.2 VIGAS BALDRAME</b>       |           |  |       |            |            |                      |
| CDHU                            | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3    | 0,00       |            | 0,00                 |
| CDHU                            | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3    | 0,54       |            | 0,54                 |
| CDHU                            | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA   | M3    | 6,23       |            | 6,23                 |
| CDHU                            | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO  | M3    | 6,23       |            | 6,23                 |
| CDHU                            | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG    | 411,48     |            | 411,48               |
| CDHU                            | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG    | 165,96     |            | 165,96               |
| CDHU                            | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO   | M2    | 94,18      |            | 94,18                |
| <b>3. SUPERESTRUTURA</b>        |           |  |       |            |            |                      |
| <b>3.1 PILARES E VIGAS</b>      |           |  |       |            |            |                      |
| CDHU                            | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA   | M3    | 1,70       |            | 1,70                 |
| CDHU                            | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO  | M3    | 1,70       |            | 1,70                 |

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUCAS

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENEFON LUCAS  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao> ou <https://www.crea.org.br/verificacao>  
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nk1CCFn5CFczChk0IC55FFJATG311G.





|                                |           |   |    |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|---|----|--------|--------|--------|
| CDHU                           | 18.08.032 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                         | M2 | 51,98  |        | 51,98  |
| CDHU                           | 18.08.090 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 231,65 |        | 231,65 |
| CDHU                           | 18.08.100 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO       | M  | 193,53 |        | 193,53 |
| <b>9. ESQUADRIAS E PORTÕES</b> |           |   |    |        |        |        |
| CDHU                           | 25.01.030 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL  | M2 | 1,44   |        | 1,44   |
| CDHU                           | 25.01.070 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL   | M2 | 6,48   |        | 6,48   |
| CDHU                           | 23.12.001 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM   | UN | 3,00   |        | 3,00   |
| CDHU                           | 23.20.330 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM   | UN | 11,00  |        | 11,00  |
| CDHU                           | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA  | M  | 140,00 |        | 140,00 |
| CDHU                           | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA  | CJ | 11,00  |        | 11,00  |
| FDE                            | 06.03.032 | GR-01 GRADE DE PROTECAO   | m² | 31,08  | 0,31   | 31,39  |
| Sinapi                         | 102183    | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021  | UN | 2,00   |        | 2,00   |
| CDHU                           | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M  | CJ | 1,00   | (1,00) | 0,00   |
| CDHU                           | 34.05.360 | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO   | M2 | 36,85  |        | 36,85  |
| FDE                            | 16.01.093 | PT-34 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METÁLICO (300X185CM)   | un | 1,00   |        | 1,00   |
| FDE                            | 06.02.088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO  | m² | 3,96   |        | 3,96   |
| CDHU                           | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2'  | M  | 25,64  |        | 25,64  |
| CDHU                           | 04.80.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS  | M  |        | 190,00 | 190,00 |
| CDHU                           | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS  | M  |        | 70,00  | 70,00  |
| <b>10. LOUÇAS E METAIS</b>     |           |   |    |        |        |        |
| CDHU                           | 44.01.040 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL  | UN | 4,00   |        | 4,00   |
| CDHU                           | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA  | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.01.100 | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA   | UN | 2,00   |        | 2,00   |
| CDHU                           | 44.01.160 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPensa - LINHA ESPECIAL   | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS   | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M2 | 1,63   |        | 1,63   |
| CDHU                           | 44.03.210 | DUCHA CROMADA SIMPLES   | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO   | UN | 1,00   |        | 1,00   |
| CDHU                           | 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'   | UN | 3,00   |        | 3,00   |
| CDHU                           | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN | 1,00   |        | 1,00   |

Assinado por: pessoa. PATRICIA BENETON LUGUES  
Assinado por: funcionario. PATRICIA BENETON LUGUES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.veiga-okuyama.com.br/assinatura-verificacao-digital/

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nk1CCFn5CF-CJzCnk0IC55FFJATG311G.



|  |           |  |    |       |  |       |
|--|-----------|--|----|-------|--|-------|
| Sinapi   | 93441     | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| COTAÇÃO  | 1         | BANHEIRA INFANTIL PARA CRECHE  | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 43.01.032 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM  | UN | 2,00  |  | 2,00  |
| CDHU   | 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM   | UN | 2,00  |  | 2,00  |
| <b>11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / SANITÁRIO</b> |           |  |    |       |  |       |
| CDHU   | 48.02.204 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 48.05.010 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4"   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| Sinapi   | 94703     | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| Sinapi   | 90371     | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| Sinapi   | 94492     | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  | M  | 77,70 |  | 77,70 |
| CDHU   | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES  | M  | 10,60 |  | 10,60 |
| Sinapi   | 103042    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 3,00  |  | 3,00  |
| CDHU   | 47.02.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL   | UN | 5,00  |  | 5,00  |
| CDHU   | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 44.20.300 | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"  | UN | 4,00  |  | 4,00  |
| CDHU   | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"  | UN | 3,00  |  | 3,00  |
| CDHU   | 44.20.230 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| FDE  | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS  | un | 4,00  |  | 4,00  |
| CDHU   | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS   | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| Sinapi   | 97897     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020  | UN | 2,00  |  | 2,00  |
| CDHU   | 49.01.016 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA  | UN | 2,00  |  | 2,00  |
| CDHU   | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA  | UN | 4,00  |  | 4,00  |
| Sinapi   | 89495     | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022  | UN | 1,00  |  | 1,00  |
| CDHU   | 44.20.240 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1" X 1 1/2"  | UN | 3,00  |  | 3,00  |
| CDHU   | 44.20.260 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2"  | UN | 2,00  |  | 2,00  |
| CDHU   | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"   | UN | 2,00  |  | 2,00  |

Assinado por: PATRICIA BENETON LUCHEZ  
 Assinatura por: pessoal@atlasbr.com.br | CPF: 082.229.770-00  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://www.atlasbr.com.br>  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://www.crea.sp.org.br>  
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nK1CCFn5CF-CJzChk10IC55FFJATG31fG.



|                                  |           |   |    |        |  |        |
|----------------------------------|-----------|---|----|--------|--|--------|
| CDHU                             | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  | M  | 16,60  |  | 16,60  |
| CDHU                             | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M  | 27,00  |  | 27,00  |
| CDHU                             | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES           | M  | 16,70  |  | 16,70  |
| <b>12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> |           |   |    |        |  |        |
| <b>12.1 QM1</b>                  |           |   |    |        |  |        |
| CDHU                             | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (VERDE-AMARELO)                | M  | 16,70  |  | 16,70  |
| CDHU                             | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (AZUL CLARO)                   | M  | 17,60  |  | 17,60  |
| CDHU                             | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (BRANCO)                       | M  | 17,60  |  | 17,60  |
| CDHU                             | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PRETO)                        | M  | 17,60  |  | 17,60  |
| CDHU                             | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | UN | 1,00   |  | 1,00   |
| CDHU                             | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM  | M  | 1,80   |  | 1,80   |
| CDHU                             | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS                                      | M  | 16,70  |  | 16,70  |
| CDHU                             | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS   | UN | 1,00   |  | 1,00   |
| SIURB                            | 98003     | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN  | UN | 1,00   |  | 1,00   |
| <b>12.2 QD1</b>                  |           |   |    |        |  |        |
| CDHU                             | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2'   | UN | 66,00  |  | 66,00  |
| CDHU                             | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'   | UN | 23,00  |  | 23,00  |
| CDHU                             | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | M  | 101,50 |  | 101,50 |
| CDHU                             | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | M  | 127,80 |  | 127,80 |
| CDHU                             | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M  | 458,20 |  | 458,20 |
| CDHU                             | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C                                | M  | 549,50 |  | 549,50 |
| CDHU                             | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C                                | M  | 50,10  |  | 50,10  |
| CDHU                             | 40.05.160 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA   | CJ | 2,00   |  | 2,00   |
| CDHU                             | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA  | CJ | 2,00   |  | 2,00   |
| CDHU                             | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA   | CJ | 2,00   |  | 2,00   |
| CDHU                             | 40.05.120 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA   | CJ | 1,00   |  | 1,00   |
| CDHU                             | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ | 12,00  |  | 12,00  |
| CDHU                             | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA   | CJ | 8,00   |  | 8,00   |
| CDHU                             | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | CJ | 34,00  |  | 34,00  |
| CDHU                             | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A  | UN | 3,00   |  | 3,00   |
| CDHU                             | 37.13.810 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A  | UN | 1,00   |  | 1,00   |
| CDHU                             | 37.13.840 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A   | UN | 3,00   |  | 3,00   |
| CDHU                             | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM  | M  | 45,10  |  | 45,10  |
| CDHU                             | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM  | M  | 278,80 |  | 278,80 |
| CDHU                             | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS                                      | M  | 16,70  |  | 16,70  |

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUCAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.crea.sp.gov.br/portal/verificacao-digital> ou <https://www.crea.sp.gov.br/portal/verificacao-digital>. CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nkTCCFn5CFcJzChk0IC55FFJATG31fG.

PATRICIA BENETON LUCAS

PATRICIA BENETON LUCAS

PATRICIA BENETON LUCAS

PATRICIA BENETON LUCAS

|  |           |   |    |        |         |        |
|--|-----------|---|----|--------|---------|--------|
| CDHU                                     | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W           | UN | 23,00  |         | 23,00  |
| CDHU                                     | 41.31.101 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT                              | UN | 1,00   |         | 1,00   |
| CDHU                                     | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W                 | UN | 61,00  | (28,00) | 33,00  |
| CDHU                                     | 37.03.220 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                               | UN | 1,00   |         | 1,00   |
| CDHU                                     | 41.31.070 | Luminária de LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potencia de 15w à 24w | UN |        | 28,00   | 28,00  |
| <b>13. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b> |           |   |    |        |         |        |
| CDHU                                     | 50.10.120 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG   | UN | 2,00   |         | 2,00   |
| CDHU                                     | 50.10.100 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS  | UN | 3,00   |         | 3,00   |
| Sinapi                                   | 97599     | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                   | UN | 5,00   |         | 5,00   |
| CDHU                                     | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME                    | UN | 5,00   |         | 5,00   |
| CDHU                                     | 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA                        | UN | 5,00   |         | 5,00   |
| <b>14. SERVIÇOS COMPLEMENTARE</b>        |           |   |    |        |         |        |
| CDHU                                     | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M2 | 401,95 | -       | 401,95 |

Miracatu,08 de Maio de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP**  
**PATRICIA BENETON LUQUES**  
 CREA/SP: 5069496144

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA BENETON LUQUES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao-digital> ou <https://www.crea.org.br/verificacao-digital>  
 CAT No: 2620230005983 - 05/06/2023 09:38:42 - Autenticação Digital: nk1CCFn5CF-CJzChk0IC55FFJATG31fG.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7167-5F66-11AB-2D9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 09/05/2023 10:15:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7167-5F66-11AB-2D9B>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230010048

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230231215506 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 06/08/2023 Baixada em: 06/08/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230796366 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU .....  
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 86/2022 ..... Celebrado em : 01/06/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 221.053,42 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA CATHARINA SCHORWAGA ..... No.: .....  
Complemento: CEMITÉRIO VILA FORMOSA ..... Bairro: VILA FORMOSA .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 31/07/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 158,16000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se da Construção de Velório no Cemitério da Vila Formosa .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia de Segurança do Trabalho. ....

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230010048

24/08/2023 14:40:10

Autenticação Digital: Ulns6fC5KyCBas01yKK5KakAxla1xxnC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





p

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Tomada de Preço Nº 07/2022 - Processo 787/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Velório no Cemitério do Bairro Vila Formosa, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP  
FISCAL DO CONTRATO: Patricia Beneton Luques  
CARGO: Engenheira Civil

CNPJ:46.583.654/0001-96  
CREA/SP: 5069496144

#### LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Velório no Cemitério Vila Formosa

LOCAL DA OBRA: Velório no Cemitério Vila Formosa

ENDEREÇO: Rua Catharina Schorwaga Loureiro – S/N -Vila Formosa- Miracatu/SP.

*Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000*

Assinado por 6 pessoas: PATRICIA BENETON LUQUES, MARIANA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12FA-0262-6E8B> e informe o código 0730-12FA-0262-6E8B. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao> com o código 0730-12FA-0262-6E8B. CAT Nº: 2620230010048 - 24/08/2023 14:40:10 - Autenticação Digital: Uins6rC5kyCba5uYkK5kaKaxia1xxnC.





p

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

VALOR DO CONTRATO: R\$ 189.433,84  
VALOR DO ADITIVO : R\$ 31.589,58  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 221.053,4

Período de execução: 13/06/2022 (autorização de início de serviços) a 31/07/2023 (término).

## CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ:29.466.485/00 01-95  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn CREA: 5063552113  
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil ART:28027230230796366

## DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 3 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, na data da assinatura eletrônica.

\_\_\_\_\_  
PATRICIA BENETON LUQUES  
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 5069496144

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000

Assinado por 6 pessoas: PATRICIA BENETON LUQUES, MARIANA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12FA-0262-6E8B> e informe o código 0730-12FA-0262-6E8B. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACESSO APLICATIVO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao> e informe o código 0730-12FA-0262-6E8B. CAT Nº: 2620230010048 - 24/08/2023 14:40:10 - Autenticação Digital: Uins6iC5KyCbAsuIyKk5KakAxia1xxnC.



LICITANTE: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.466.485/0001-95  
 ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU - N° 121 - JARDIM CAIÇARA - REGISTRO/SP.  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO CEMITÉRIO VILA FORMOSA  
 LOCAL: RUA CATHARINA SCHORWAGA LOUREIRO - S/N-VILA FORMOSA

| PLANILHA DE ORÇAMENTO   |                   |  |       | CONTRATO | ADITIVO    | QUANTIDADE EXECUTADA |
|---|-------------------|--|-------|----------|------------|----------------------|
| ITEM  | CODIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID  | QUANT    | QUANTIDADE | QUANTIDADE EXECUTADA |
| <b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                               |                   |  |       |          |            |                      |
| 1.1   | 02.08.020         | Placa de identificação para obra   | m²    | 4,50     | 0,00       | 4,50                 |
| 1.2   | 01.17.111         | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1   | unid  | 1,00     | -1,00      | 0,00                 |
| 1.3   | 02.10.020         | Locação de obra de edificação  | m²    | 190,16   | -101,36    | 88,80                |
| <b>2. FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO</b>                                |                   |  |       |          |            |                      |
| 2.1   | 06.01.020         | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | m³    | 5,86     | 15,50      | 21,36                |
| 2.2   | 12.01.041         | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa  | m     | 30,00    | -18,00     | 12,00                |
| 2.3   | 11.18.040         | Lastro de pedra britada  | m²    | 11,72    | -1,32      | 10,40                |
| 2.4   | 11.01.130         | Concreto usinado, fck = 25 Mpa   | m³    | 6,60     | -3,37      | 3,23                 |
| 2.5   | 11.16.040         | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação  | m³    | 6,60     | -3,37      | 3,23                 |
| 2.6   | 10.01.040         | Armadura em barra de aço - CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa  | kg    | 462,00   | -260,62    | 201,38               |
| 2.7   | 09.01.020         | Forma em madeira comum para fundação   | m²    | 22,60    | 3,38       | 25,98                |
| 2.8   | 32.16.010         | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobremassa  | m²    | 28,21    | -7,27      | 20,94                |
| <b>3. SUPER ESTRUTURA(LAJES, PILARES E VIGAS) - AMPLIAÇÃO</b> |                   |  |       |          |            |                      |
| 3.1   | 13.01.130         | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa   | m²    | 74,79    | -1,52      | 73,27                |
| 3.2   | 09.01.030         | Forma em madeira comum para estrutura  | m²    | 66,00    | -18,09     | 47,91                |
| 3.3   | 11.01.130         | Concreto Usinado, fck = 20 Mpa   | m³    | 11,22    | -8,28      | 2,94                 |
| 3.4   | 10.01.040         | Armadura em barra de aço - CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa  | kg    | 1009,80  | -694,58    | 315,22               |
| 3.5   | 11.16.060         | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura   | m³    | 11,22    | -8,28      | 2,94                 |
| 3.6   | 02.05.202         | Andaime torre metálico (1,5x15 m) com piso metálico  | mxmes | 18,00    | 0,00       | 18,00                |
| <b>4. VEDAÇÃO</b>   |                   |  |       |          |            |                      |
| 4.1   | 14.10.111         | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C  | m²    | 81,85    | 0,00       | 81,85                |
| 4.2   | 17.02.020         | Chapisco   | m²    | 321,86   | 0,00       | 321,86               |
| 4.3   | 17.02.120         | Emboço comum   | m²    | 321,86   | 0,00       | 321,86               |
| 4.4   | 17.02.220         | Reboco   | m²    | 321,86   | 0,00       | 321,86               |
| 4.5   | 14.20.010         | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado  | m³    | 0,23     | 0,22       | 0,45                 |
| <b>5. CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO</b>                              |                   |  |       |          |            |                      |
| 5.1   | 54.01.210         | Base de brita graduada   | m³    | 2,24     | 0,00       | 2,24                 |
| 5.2   | 11.18.060         | Lona Plástica  | m²    | 74,79    | 0,00       | 74,79                |
| 5.3   | 11.01.100         | Concreto Usinado, fck = 20 Mpa   | m³    | 7,48     | 0,00       | 7,48                 |
| 5.4   | 11.16.020         | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento  | m³    | 7,48     | 0,00       | 7,48                 |
| 5.5   | 11.16.220         | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície  | m²    | 74,79    | -74,79     | 0,00                 |
| 5.6   | 10.02.020         | Armadura em tela soldada de aço  | kg    | 53,55    | 0,00       | 53,55                |
| 5.7   | 17.01.020         | Argamassa de regularização e/ou proteção   | m³    | 1,50     | 2,82       | 4,32                 |
| <b>6. REVESTIMENTO DO PISO - EDIFICAÇÃO</b>                   |                   |  |       |          |            |                      |
| 6.1   | 18.08.062         | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m²    | 103,40   | 21,65      | 125,05               |
| 6.2   | 18.08.072         | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado       | m     | 67,20    | 15,10      | 82,30                |
| 6.3   | 17.10.100         | Soleira em granilite moldado no local  | m     | 8,38     | 1,17       | 9,55                 |
| <b>7. TELHADO - AMPLIAÇÃO</b>                                 |                   |  |       |          |            |                      |
| 7.1   | 32.16.050         | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca   | m²    | 158,16   | -112,15    | 46,01                |
| 7.4   | 46.02.070         | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões  | m     | 12,00    | 0,00       | 12,00                |
| 7.5   | 15.01.220         | Estrutura pontalexada para telhas onduladas  | m²    | R\$ 0,00 | 58,51      | 58,51                |
| 7.6   | 16.03.010         | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm   | m²    | R\$ 0,00 | 61,81      | 61,81                |
| 7.7   | 16.33.022         | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m   | m     | R\$ 0,00 | 103,60     | 103,60               |
| <b>8. ESQUADRIAS</b>  |                   |  |       |          |            |                      |
| <b>PORTAS</b>   |                   |  |       |          |            |                      |
| 8.1   | 23.13.002         | Porta lisa de madeira "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90x210 cm  | unid  | 5,00     | 0,00       | 5,00                 |
| 8.2   | 33.03.750         | Verniz acrílico  | m²    | 18,90    | -18,90     | 0,00                 |
| 8.3   | 23.20.120         | Guarnição de madeira   | m     | 19,50    | 6,00       | 25,50                |
| 8.4   | 25.01.080         | Caixilho em alumínio de correr sob medida  | m²    | 20,53    | 16,53      | 37,06                |
| 8.5   | 26.01.040         | Vidro liso transparente de 4mm   | m²    | 20,53    | -20,53     | 0,00                 |
| <b>JANELAS</b>  |                   |  |       |          |            |                      |
| 8.5   | 25.01.050         | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial   | m²    | 0,75     | -0,75      | 0,00                 |
| 8.6   | 25.01.430         | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada  | m²    | 7,69     | -7,69      | 0,00                 |
| 8.7   | 26.02.040         | Vidro temperado incolor de 8mm   | m²    | 7,69     | -7,69      | 0,00                 |
| 8.8   | 33.12.011         | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo   | m²    | 0,00     | 22,73      | 22,73                |
| <b>9. PINTURA DA EDIFICAÇÃO</b>                               |                   |  |       |          |            |                      |
| 9.1   | 33.10.010         | Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo   | m²    | 158,16   | 247,01     | 405,17               |
| 9.2   | 33.10.030         | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo  | m²    | 163,70   | 51,28      | 214,98               |
| 9.3   | 33.02.060         | Massa corrida a base de PVA  | m²    | 321,86   | 83,31      | 405,17               |
| 9.4   | 33.10.100         | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo   | m²    | 0,00     | 214,98     | 214,98               |
| <b>10. ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E PARA ACESSIBILIDADE</b>      |                   |  |       |          |            |                      |

Assinado por: PANTONIA BEBEIRO LILIAN DE AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12EA-0263-6E8B e informe o código: 0730-12EA-0263-6E8B  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12EA-0263-6E8B e informe o código: 0730-12EA-0263-6E8B  
 CAT No: 26/20/2023 14:40:10 - Autenticação Digital: Uins6rC5kyCba50fykK5kaXat1xxnC.



|       |                                |  |                |        |        |      |        |
|-------|--------------------------------|--|----------------|--------|--------|------|--------|
| 10.1  | 30.01.030                      | Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm  | unid           | 1,00   |        | 3,00 | 4,00   |
| 10.2  | 30.01.130                      | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi                         | unid           | 1,00   |        | 1,00 | 2,00   |
| 11.   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |  |                |        |        |      |        |
|       | <b>ELÉTRICA INTERNA</b>        |  |                |        |        |      |        |
| 11.1  | 40.05.020                      | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | cj             | 7,00   | 0,00   |      | 7,00   |
| 11.2  | 40.04.450                      | Tomada 2P +T de 10 A - 250 V, completa   | cj             | 8,00   | 0,00   |      | 8,00   |
| 11.3  | 41.20.080                      | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E- 27 para lâmpada fluorescente compacta                                   | unid           | 12,00  | -12,00 |      | 0,00   |
| 11.4  | 41.02.580                      | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | unid           | 24,00  | -24,00 |      | 0,00   |
| 11.5  | 41.31.070                      | Luminaria de Led quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 400k, fluxo luminoso de potencia 36090 a 48000lm, potencia de 15 á 24W | unid           | 0,00   | 17,00  |      | 17,00  |
| 11.6  | 39.02.010                      | Cabo de cobre de 1,5mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m              | 200,00 | 0,00   |      | 200,00 |
| 11.7  | 39.02.016                      | Cabo de cobre de 2,5mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70° C   | m              | 200,00 | 170,00 |      | 370,00 |
| 11.8  | 38.19.020                      | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm   | m              | 100,00 | 0,00   |      | 100,00 |
| 11.9  | 37.13.640                      | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A  | unid           | 5,00   | -1,00  |      | 4,00   |
| 11.10 | 40.07.020                      | Caixa em PVC de 4'x4'  | um             | 25,00  | 0,00   |      | 25,00  |
|       | <b>SPDA</b>                    |  |                |        |        |      |        |
| 11.11 | 38.01.120                      | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio  | unid           | 10,00  | 0,00   |      | 10,00  |
| 11.12 | 37.14.310                      | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m   | unid           | 1,00   | 0,00   |      | 1,00   |
| 11.13 | 37.12.040                      | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm <sup>2</sup> a 35-35mm <sup>2</sup>                                | unid           | 20,00  | 0,00   |      | 20,00  |
| 11.14 | 39.21.090                      | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm <sup>2</sup>  | m              | 85,00  | 0,00   |      | 85,00  |
| 11.15 | 42.05.320                      | Conector cabo/haste de 3/4'  | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 11.16 | 42.05.390                      | Presilha em latão para cabos de 16 até 50mm <sup>2</sup>   | unid           | 25,00  | 0,00   |      | 25,00  |
|       | <b>PADRÃO DE ENERGIA</b>       |  |                |        |        |      |        |
| 11.18 | 38.01.120                      | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios   | m              | 6,00   | 0,00   |      | 6,00   |
| 11.19 | 37.14.310                      | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongadore, sem porta-fusível, de 250 A                                      | unid           | 1,00   | -1,00  |      | 0,00   |
| 11.20 | 37.12.040                      | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250A   | unid           | 1,00   | -1,00  |      | 0,00   |
| 11.21 | 39.21.090                      | Cabo de cobre flexível de 50mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kv - isolação HEPR 90° C   | m              | 10,00  | -10,00 |      | 0,00   |
| 11.22 | 42.05.320                      | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm- h= 400 mm   | unid           | 1,00   | -1,00  |      | 0,00   |
| 11.23 | 42.05.140                      | Conector olhal cabo/haste de 3/4'  | unid           | 1,00   | 0,00   |      | 1,00   |
| 11.24 | 39.21.070                      | Cabo de cobre Flexível de 25 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kv - isolação HEPR 90°  | m              | 10,00  | -10,00 |      | 0,00   |
| 11.25 | 38.01.060                      | Eléroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios  | m              | 10,00  | 0,00   |      | 10,00  |
| 11.26 | 68.02.030                      | Estrutura tipo M2  | unid           | 1,00   | -1,00  |      | 0,00   |
| 11.27 | 38.13.016                      | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 40mm com acessórios  | m              | 0,00   | 33,00  |      | 33,00  |
| 11.28 | 39.21.060                      | Cabo de cobre flexível de 16 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kv - isolação HEPR 90°C   | unid           | 0,00   | 100,00 |      | 100,00 |
| 12.   | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b> |  |                |        |        |      |        |
| 12.1  | 46.01.020                      | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4'), inclusive conexões  | m              | 15,00  | 0,00   |      | 15,00  |
| 12.2  | 46.02.050                      | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões                            | m              | 2,00   | 0,00   |      | 2,00   |
| 12.3  | 46.02.070                      | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões                           | unid           | 10,00  | 0,00   |      | 10,00  |
| 12.4  | 49.01.016                      | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm, com grelha   | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.5  | 44.03.300                      | Torneira volante tipo alavanca   | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.6  | 44.03.470                      | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado  | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.7  | 47.01.010                      | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2'   | unid           | 1,00   | 0,00   |      | 1,00   |
| 12.8  | 44.06.300                      | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm  | unid           | 1,00   | 0,00   |      | 1,00   |
| 12.9  | 44.20.010                      | Sifão plástico sanfonado universal de 1'   | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.10 | 44.20.620                      | Válvula americana  | unid           | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.11 | 44.02.062                      | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido  | unid           | 2,00   | 0,00   |      | 2,00   |
| 12.12 | 49.03.020                      | Caixa de gordura em alvenária, 600x600x600 mm  | m <sup>2</sup> | 3,00   | 0,00   |      | 3,00   |
| 12.13 | 44.20.280                      | Tampa de plástico para bacia sanitária   | unid           | 2,00   | 0,00   |      | 2,00   |
| 13.   | <b>ENTRADA</b>                 |  |                |        |        |      |        |
| 13.1  | 17.02.020                      | Chapisco   | m <sup>2</sup> | 22,60  | 22,70  |      | 45,30  |
| 13.2  | 17.02.120                      | Emboço comum   | m <sup>2</sup> | 22,60  | 22,70  |      | 45,30  |
| 13.3  | 17.02.220                      | Reboco   | m <sup>2</sup> | 22,60  | 22,70  |      | 45,30  |
| 13.4  | 24.02.040                      | Porta/portão tipo gradil sob medida  | m <sup>2</sup> | 10,00  | 3,25   |      | 13,25  |
| 13.5  | 33.10.030                      | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo  | m <sup>2</sup> | 22,60  | 22,70  |      | 45,30  |
| 13.6  | 33.10.100                      | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo   | m <sup>2</sup> | 0,00   | 45,30  |      | 45,30  |
| 14.   | <b>LIMPEZA TOTAL DA OBRA</b>   |  |                |        |        |      |        |
| 14.1  | 55.01.020                      | Limpeza Final da obra  | m <sup>2</sup> | 321,86 | 0,00   |      | 321,86 |

Assinado por: PATRICIA BEBERICANILINHA DE SAUNDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://miracatu.idoc.com.br/verificacao/0730-12EA-0262-6E8B e informe o código: 0730-12EA-0262-6E8B. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACESSO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://miracatu.idoc.com.br/verificacao/0730-12EA-0262-6E8B e informe o código: 0730-12EA-0262-6E8B. CAT No: 26.20230010048 - 24/08/2023 14:40:10 - Autenticação Digital: Uins6rC5kyCbasuYkK5kAkAx1at1xxnC.



| 15. PAGINAÇÃO EXTERNA E REPARO EM TÚMULOS |           |   |    |      |        |        |
|---|-----------|---|----|------|--------|--------|
| 15.1                                      | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)                | m² | 0,00 | 142,02 | 142,02 |
| 15.2                                      | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 0,00 | 142,02 | 142,02 |
| 15.3                                      | 17.02.220 | Reboco  | m² | 0,00 | 96     | 96,00  |
| 15.4                                      | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo            | m² | 0,00 | 96     | 96,00  |

MIRACATU, 01 DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP  
 PATRICIA BENETON LUQUES  
 CREA/SP:5069496144

Assinado por: PATRICIA BENETON LUQUES, MANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12FA-0262-6E8B> e informe o código 0730-12FA-0262-6E8B. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao> e informe o código 0730-12FA-0262-6E8B. CAT Nº: 2620230010048 - 24/08/2023 14:40:10 - Autenticação Digital: Uins6rC5KyCbAs0TyKK5KakAxia1xxnC.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0730-12FA-0262-6E8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 01/08/2023 14:12:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/0730-12FA-0262-6E8B>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010612

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240848100 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/05/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231011776 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA DE CAJATI ..... CNPJ: 64.037.815/0001-28 .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 089/2023 ..... Celebrado em: 06/06/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.242.586,29 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Rua Joaquim Seabra de Oliveira ..... No.: 179 .....  
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ..... Bairro: .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 28/06/2023 Conclusão Efetiva: 26/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESPORTIVO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 1309,71000 metro quadrado.

#### Observações

TRATA-SE DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES MARCIAIS "ROBSON FERNANDO BARBOSA". .....  
HOUE ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS E DE VALOR DE R\$ 22.251,37 .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Valor inicial do contrato: 1.220.334,92. Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.242.586,29 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240010612

14/06/2024 16:44:56

Autenticação Digital: gGsC0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 089/2023 – Concorrência nº 006/2023 - Processo Administrativo Eletrônico nº 286/2023-1DOC - cujo o objeto é a “Reforma e adequações do Ginásio de Esportes Municipal “Luiz Carlos Felizardo Rodrigues “Tatu” e Complexo de Artes Marciais “Robson Fernando Barbosa”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230231011776. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 1.220.334,92 (hum milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho de 2023 e encerrando em 26 de outubro de 2023, contendo 05 (cinco) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

O contrato foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/10/23 e findando em 22/02/24.

Essa obra foi aditada em R\$ 22.251,37 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Cajati, 14 de maio de 2024.

**Engº Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres**  
**Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"  
CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM   | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|--|---------|---------|
| <b>1.</b>    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |         |
| 02.08.020    | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2      | 6,00    |
| 02.05.080    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M  | M       | 11,60   |
| 02.05.202    | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO   | MXMES   | 34,80   |
| 04.14.020    | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE  | M2      | 66,73   |
| 04.10.040    | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR   | UN      | 14,00   |
| 04.03.040    | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  | M2      | 773,22  |
| 04.30.020    | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO   | M       | 338,30  |
| 04.07.060    | RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO   | M2      | 272,95  |
| 04.07.020    | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS  | M2      | 272,95  |
| 04.30.060    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS   | M       | 45,00   |
| 04.11.030    | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES  | M2      | 0,91    |
| 97644        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2      | 36,54   |
| 04.08.060    | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS   | M       | 90,60   |
| 04.09.060    | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS   | M       | 10,00   |
| 04.11.020    | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS  | UN      | 32,00   |
| 03.02.040    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO   | M3      | 7,38    |
| 04.30.100    | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 17-60-97     | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  | M2      | 8,00    |
| 03.04.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  | M2      | 463,79  |
| 03.01.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES   | M3      | 31,71   |
| 04.11.110    | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO  | UN      | 2,00    |
| 09-50-12     | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"  | M       | 30,00   |
| 16.06.101    | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE   | un      | 19,00   |
| 04.18.060    | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA  | UN      | 1,00    |
| 04.21.160    | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM  | M2      | 0,20    |
| 04.19.020    | REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO  | UN      | 22,00   |
| 97661        | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M       | 4295,08 |
| 04.17.020    | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE   | UN      | 131,00  |
| 04.19.120    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA   | UN      | 25,00   |
| 04.11.120    | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO   | UN      | 24,00   |
| 04.11.100    | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES  | UN      | 7,00    |
| 13.50.002    | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE   | m²      | 41,28   |
| 04.09.160    | RETIRADA DE ENTELAMENTO EM GERAL   | M2      | 398,00  |
| 05.07.050    | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL           | M3      | 47,29   |
| <b>2.</b>    | <b>COMPLEXO</b>  |         |         |
| <b>2.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |         |
| 26.20.020    | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES  | M2      | 23,60   |
| 24.02.054    | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA   | M2      | 0,00    |
| 28.20.600    | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | UN      | 6,00    |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA  | M2      | 20,72   |
| 100705       | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019  | UN      | 12,00   |
| 28.01.550    | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA   | UN      | 2,00    |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM  | M2      | 0,00    |
| 26.02.060    | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM   | M2      | 0,00    |
| 32.06.231    | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS  | M2      | 0,00    |
| <b>2.2</b>   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |         |
| 14.10.111    | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 55,38   |
| 17.02.020    | CHAPISCO   | M2      | 188,02  |
| 17.02.120    | EMBOÇO COMUM   | M2      | 188,02  |
| 17.02.220    | REBOCO   | M2      | 110,76  |
| <b>2.3</b>   | <b>PISO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 0,00    |
| 17.01.050    | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | M2      | 0,00    |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 0,00    |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 0,00    |
| 17.10.020    | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL   | M2      | 42,14   |
| 19.01.062    | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M       | 1,80    |
| <b>2.4</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 132,80  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 132,80  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 132,80  |
| <b>2.5</b>   | <b>COBERTURA</b>   |         |         |
| <b>2.5.1</b> | <b>SALA DE TAEKWONDO</b>   |         |         |

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP

Site: www.cajati.sp.gov.br | Fone: (13) 3541-8700

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6tYGB3K6xkjkxAnsByT6a0.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIY ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 468,10  |
| 16.12.200    | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM  | M       | 37,75   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 100,30  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 54,00   |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 49,67   |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.5.2</b> | <b>SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ</b>  |         |         |
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 73,80   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 55,72   |
| 16.33.062    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M  | M       | 12,00   |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 45,00   |
| 38124        | SELANTE PU PARA VEDAÇÃO   | UN      | 4,00    |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 0,00    |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 17.10.71     | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM   | UN      | 19,00   |
| 41.02.541    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W  | UN      | 50,00   |
| 38.01.040    | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M       | 6,00    |
| 39.21.020    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | M       | 815,00  |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 6,00    |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 16,00   |
| <b>2.7</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 2,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 15,10   |
| 46.05.020    | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  | M       | 16,60   |
| 44.20.010    | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"  | UN      | 4,00    |
| 49.05.020    | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL   | UN      | 4,00    |
| <b>2.8</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 95472        | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 4,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 6,00    |
| 100849       | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN      | 24,00   |
| 30.08.040    | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | UN      | 2,00    |
| 44.03.720    | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"  | UN      | 4,00    |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 10,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 30.06.064    | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE   | CJ      | 2,00    |
| 30.01.061    | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM  | UN      | 2,00    |
| 30.01.050    | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM   | UN      | 4,00    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 4,00    |
| <b>2.9</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>2.9.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1073,53 |
| <b>2.9.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 518,64  |
| <b>3</b>     | <b>GINÁSIO</b>  |         |         |
| <b>3.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>   |         |         |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA   | M2      | 19,34   |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM   | M2      | 2,60    |
| <b>3.2</b>   | <b>REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 422,96  |
| <b>3.3</b>   | <b>PISO</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4> e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4> e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gCsCotink61yGB3K6xkjkxAnsByT6ao.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**CONTRATADA:** CONSTRUIEYEN ENGENHARIA LTDA EPP  
**OBJETO:** REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL “LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES “TATU” E COMPLEXO DE ARTES “MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA”  
**CONTRATO:** 089/2023 - **CONCORRENCIA:** 006/2023 - **PROCESSO ADM. ELETRONICO:** 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 40647        | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)  | M2      | 54,30   |
| 17.40.020    | REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO  | M2      | 108,60  |
| 102494       | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021   | M2      | 1389,28 |
| 102504       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M       | 275,60  |
| <b>3.4</b>   | <b>COBERTURA</b>  |         |         |
| 16.33.052    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 0,00    |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 154,00  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 91,00   |
| 16.12.020    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | M2      | 0,00    |
| 16.12.050    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM   | M2      | 167,82  |
| <b>3.5</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 01.17.111    | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1  | UN      | 4,00    |
| 101881       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 0,00    |
| 36.03.080    | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS   | UN      | 0,00    |
| 37.13.600    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A   | UN      | 15,00   |
| 37.13.630    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 14,00   |
| 39475        | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)   | UN      | 8,00    |
| 91926        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 2526,75 |
| 91930        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 600,00  |
| 41.12.210    | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W  | UN      | 12,00   |
| 39391        | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W  | UN      | 8,00    |
| 40.11.010    | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO  | UN      | 8,00    |
| 41.02.551    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W  | UN      | 144,00  |
| 41.13.040    | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W  | UN      | 63,00   |
| 40.04.480    | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 10,00   |
| 40.04.490    | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 2,00    |
| 40.04.450    | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA   | CJ      | 20,00   |
| 40.06.040    | CONDULETE METÁLICO DE 3/4"  | CJ      | 1,00    |
| 40.05.020    | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 4,00    |
| 38.04.040    | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS  | M       | 34,00   |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 7,00    |
| 88247        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>3.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 1,00    |
| 48.02.204    | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 12,80   |
| 44.03.440    | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | UN      | 0,00    |
| 44.20.150    | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  | UN      | 13,00   |
| <b>3.7</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 44.01.110    | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00    |
| 44.01.690    | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS   | UN      | 1,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 14,00   |
| 100858       | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 6,00    |
| 44.20.120    | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA  | UN      | 22,00   |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 14,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 6,00    |
| <b>3.8</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>3.8.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1074,32 |
| <b>3.8.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1051,62 |
| <b>3.8.3</b> | <b>GRADIL, PORTAS E PORTÕES</b>   |         |         |
| 33.11.050    | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 892,10  |
| <b>3.8.4</b> | <b>MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS</b>  |         |         |
| 15.04.001    | CAIACAO   | m²      | 412,60  |
| <b>3.9</b>   | <b>ADEQUAÇÕES</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDRA RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA em 14/06/2024 às 16:44:56. Assinaturas em: https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. O presente documento faz parte integrante da certidão de arquivamento do processo administrativo nº 286/2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6lyGB3K6xkxAnsByT6ao.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUIEYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº        | ITEM   | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|--|---------|--------|
| 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'   | M2      | 0,00   |
| 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON  | M2      | 18,65  |
| 28.20.090 | DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2' COM ABAS DE 2' X 3/8'   | UN      | 4,00   |
| 17-70-94  | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO   | M2      | 8,00   |
| 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | M2      | 5,70   |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 1,08   |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 1,08   |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 1,08   |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA  | M2      | 3,24   |
| 87280     | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | M3      | 2,00   |
| 35.20.010 | TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM  | M2      | 756,20 |
| 3.10      | <b>ESCADA - PALCO</b>  |         |        |
| 3.10.1    | <b>FUNDAÇÃO</b>  |         |        |
| 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3      | 0,07   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,07   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,07   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 4,03   |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 1,43   |
| 3.10.2    | <b>PILARES E VIGAS</b>   |         |        |
| 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA  | M2      | 3,51   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,20   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,20   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 11,51  |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 4,09   |
| 3.10.3    | ESTRUTURA DA ESCADA  | 0,00    | 0,00   |
| 102073    | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020  | M3      | 4,37   |
| 24.08.040 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'   | M       | 0,00   |
| 3.10.4    | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |        |
| 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 38,28  |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 97,89  |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 97,89  |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 97,89  |
| 4.        | <b>CLCB/AVCB</b>   |         |        |
| 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS   | UN      | 0,00   |
| 50.01.080 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM)   | M       | 0,00   |
| 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M   | CJ      | 5,00   |
| 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA  | M2      | 8,00   |
| 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H   | UN      | 1,00   |
| 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA   | UN      | 18,00  |
| 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS   | UN      | 1,00   |
| 20-05-36  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2   | GL      | 1,00   |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)  | un      | 14,00  |
| 12559     | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2   | GL      | 1,00   |
| 5.        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>  |         |        |
| 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO   | UN      | 0,00   |
| 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8'  | M       | 0,00   |
| 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8'  | UN      | 0,00   |
| 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA   | UN      | 0,00   |
| 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M  | M3      | 34,13  |
| 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3 M   | UN      | 10,00  |
| 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM²  | M       | 0,00   |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | M       | 26,00  |
| 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM  | UN      | 10,00  |
| 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'  | UN      | 10,00  |
| 6.        | <b>SERVIÇO FINAL</b>   |         |        |
| 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2      | 202,83 |
| 7.        | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |        |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMAR EXEQUIA BILACID, OSVALDO FERREIRAS NUNES, NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BBB9-D7E4. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BBB9-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6tYGB3K6xkukxAnsByT6a0.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº   | ITEM  | UNIDADE | QUANT. |
|------|---|---------|--------|
| 7.1  | CDHU - 14.30.020 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 cm   | M2      | 28,80  |
| 7.2  | CPOS - 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO  | M3      | 6,79   |
| 7.3  | CPOS - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3      | 2,06   |
| 7.4  | SINAPI - 9868- TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)   | M       | 38,70  |
| 7.5  | CPOS - 47.02.050 - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL   | UN      | 8,00   |
| 7.6  | CPOS - 47.02.110 - REGISTRO DE PRESSAO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 12,00  |
| 7.7  | CPOS - 47.04.040 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/2"   | UN      | 9,00   |
| 7.8  | CPOS - 47.04.100 - VALVULA DE MICTORIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4"   | UN      | 6,00   |
| 7.9  | CPOS - 49.01.020 - CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 x 150 x 50 mm, COM GRELHA  | UN      | 2,00   |
| 7.10 | SINAPI - 11743 - RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  | UN      | 4,00   |
| 7.11 | FDE - 08.12.008 - LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"   | un      | 38,00  |
| 7.12 | CPOS - 41.13.050 - LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LAMPADAS LED LED DE 18 a 20w   | un      | 25,00  |
| 7.13 | CPOS - 38.07.300 - PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSORIOS   | m       | 133,00 |
| 7.14 | CPOS - 03.01.210 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL   | M3      | 6,52   |
| 7.15 | CPOS - 16.33.062 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 m   | m       | 90,00  |
| 7.16 | CPOS - 37.13.660 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un      | 3,00   |
| 7.17 | FDE - 09.05.064 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  | m       | 2,65   |
| 7.18 | CPOS - 39.21.060 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | m       | 88,33  |
| 7.19 | CPOS - 39.21.070 - CABO FLEXIVEL DE 25 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m       | 265,00 |
| 7.20 | FDE - 04.01.058 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM   | m       | 56,14  |
| 7.21 | CPOS - 03.01.230 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m3      | 6,83   |
| 7.22 | CPOS - 17.01.020 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO   | m3      | 3,55   |
| 7.23 | CPOS - 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 mm²  | m       | 195,00 |
| 7.24 | FDE - 09.13.015 - BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS  | m       | 590,00 |
| 7.25 | FDE - 09.13.033 - CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE   | UN      | 11,00  |
| 7.26 | CPOS - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENICIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN      | 1,00   |
| 7.27 | CPOS - 50.01.090 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO   | UN      | 2,00   |
| 7.28 | CPOS - 50.01.320 - ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 m (2 x 15 m)   | UN      | 2,00   |
| 7.29 | CPOS - 46.07.070 - TUBO GAVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES   | m       | 74,00  |
| 7.30 | CPOS - 50.05.080 - LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W   | UN      | 26,00  |
| 7.31 | CPOS - 50.05.280 - SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V  | UN      | 2,00   |
| 7.32 | CPOS - 38.04.040 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSORIOS   | m       | 93,00  |
| 7.33 | CPOS - 39.02.010 - CABO DE COBRE 1,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | m       | 560,00 |
| 7.34 | CPOS - 39.02.016 - CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m       | 340,00 |
| 7.35 | CPOS - 24.20.020 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS  | m       | 22,68  |
| 7.36 | CPOS - 16.03.010 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM  | m²      | 16,70  |
| 7.37 | FDE - 07.80.099 - SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO   | M²      | 25,08  |
| 7.38 | CPOS - 32.16.050 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS, NA COR BRANCA   | UN      | 41,40  |
| 7.39 | CPOS - 24.02.060 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA   | UN      | 10,00  |
| 7.40 | CPOS - 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL  | UN      | 25,00  |
| 7.41 | FDE - 06.03.101 - CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 7,50   |
| 7.42 | FDE - 06.03.103 - CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 16,10  |
| 7.43 | FDE - 09.05.081 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP  | UN      | 1,00   |

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 14 DE MAIO DE 2024.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8C6-70C2-BBB9-D7E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 15/05/2024  
10:49:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014504

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEIYN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEIYN .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620241215939 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220908050 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO ..... CNPJ: 45.089.885/0001-85 .....  
PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA ..... No.: 348 .....  
Complemento: PAÇO MUNICIPAL ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Eldorado ..... UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 022/2022 ..... Celebrado em: 09/06/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 549.321,49 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA PRAÇA CENTRAL ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: ITAPEUNA .....  
Cidade: Eldorado ..... UF: SP CEP: 11960000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 09/06/2022 Conclusão Efetiva: 30/04/2024 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: CULTURAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, em materiais mistos. 4073,85000 metro quadrado. ...

#### Observações

Esta ART trata-se do contrato 022/2022 que tem como objetivo: REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA - Houve Aditivo de prazo e a supressão de alguns itens, conforme planilha que alterou o valor do contrato. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240014504  
05/08/2024 08:43:11  
Autenticação Digital: GTs0KKT36C6zxU1lgxT1C0AKIFgsJxgk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**TOMADA DE PREÇO: Nº 002/2022**  
**CONTRATO: Nº 022/2022**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 038/2022**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE ITAPEUNA-ELDORADO/SP**

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado, SP, inscrito no CNPJ sob o nº 45.089.885/0001-85, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra, Sr. Júlio César Leite França, ENGENHEIRO CIVIL – CREA /SP 5060269957 em atendimento ao ofício 01/2023 da empresa Contratada CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.466.485/0001-95, localizada na Rua Ghana nº 95, Jardim Xangrilá-Registro-SP, através do responsável técnico Wander Zeiyn, Eng. CIVIL CREA /SP 5063552113, ART de execução nº28027230220908050, executou até a presente data 100 %, que equivale ao valor de R\$549.321,49 dos serviços contratados conforme planilha em anexo (6 páginas)

Período de realização: 09/06/2022 a 30/04/2024



Júlio Cesar Leite França  
 Engenheiro Civil – CREA SP 5060269957  
 Diretor de Departamento de Obras




Stamp details: TABELA DE NOTAS E PROTESTOS DE ELTORADO - SP. Endereço: Avenida Carolina Alves Muniz Ribeiro Gonçalves, Taboão Interm. Praça Nossa Senhora da Guia, 179, Centro, Tel. (13) 3871-1835. Responsável por: semelhante a firma de Júlio Cesar Leite França a seu il. Em teor Am de verdade. Eldorado - SP, 15 JUL. 2024. VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE. Endereço: Avenida Carolina Alves Muniz Ribeiro Gonçalves, Taboão Interm. Praça Nossa Senhora da Guia, 179, Centro, Eldorado - SP. Telefone: (13) 3871-1835.

Andressa Andrade da Silva  
 Escrevente Autorizada

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.eldorado.sp.gov.br>  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT Nº: 26.2024.0014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: GTSOK K136C6zxUfigxT1C0AKIfgsJxgk.



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                   |       |           |   |         |        |                  |      |
|---------------------------------------|-------|-----------|---|---------|--------|------------------|------|
| ITEM                                  | FORTE | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANT. | QUANT. EXECUTADA | %    |
| <b>01.00.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>01.01.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>CANTEIRO</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| 01.01.01                              | CDHU  | 02.08.020 | Placa de identificação para obra  | m²      | 6,00   | 6,00             | 100% |
| 01.01.02                              | CDHU  | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,8 m²   | UNMES   | 6,00   | -                | 0%   |
| 01.01.03                              | CDHU  | 02.03.120 | lapume fixo para fechamento de áreas, com portão  | m2      | 50,00  | 50,00            | 100% |
| <b>TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>02.00.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>CONSTRUÇÃO DO CORETO</b>           |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>02.01.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.01.01                              | CDHU  | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2      | 195,00 | 195,00           | 100% |
| 02.01.02                              | CDHU  | 02.10.020 | Locação de obra de edificação   | M2      | 195,00 | 195,00           | 100% |
| <b>02.02.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                 |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.02.01                              | CDHU  | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.02                              | CDHU  | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa   | M       | 26,00  | 26,00            | 100% |
| 02.02.03                              | CDHU  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada   | M3      | 1,50   | 1,50             | 100% |
| 02.02.04                              | CDHU  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação  | M2      | 71,20  | 71,20            | 100% |
| 02.02.05                              | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG      | 413,64 | 413,64           | 100% |
| 02.02.06                              | CDHU  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa   | KG      | 39,73  | 39,73            | 100% |
| 02.02.07                              | CDHU  | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço   | KG      | 55,30  | 55,30            | 100% |
| 02.02.08                              | CDHU  | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.09                              | CDHU  | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3      | 8,57   | 8,57             | 100% |
| 02.02.10                              | CDHU  | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19x19x39cm - classe A  | M2      | 16,30  | 16,30            | 100% |
| 02.02.11                              | CDHU  | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com moço de 30 kg  | M3      | 62,30  | 62,30            | 100% |
| 02.02.12                              | CDHU  | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa  | M2      | 71,20  | 71,20            | 100% |
| <b>02.03.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>                 |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.03.01                              | CDHU  | 09.01.030 | FORMA em madeira comum para estrutura   | M3      | 78,20  | 78,20            | 100% |
| 02.03.02                              | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | M       | 256,67 | 256,67           | 100% |
| 02.03.03                              | CDHU  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa   | M3      | 58,91  | 58,91            | 100% |
| 02.03.04                              | CDHU  | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa   | M2      | 20,98  | 20,98            | 100% |
| 02.03.05                              | CDHU  | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | KG      | 20,98  | 20,98            | 100% |
| 02.03.06                              | CDHU  | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C   | KG      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| <b>02.04.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>COBERTURA</b>                      |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.04.01                              | CDHU  | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m  | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| 02.04.02                              | CDHU  | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana  | M2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| 02.04.03                              | CDHU  | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro  | m       | 35,20  | 35,20            | 100% |
| 02.04.04                              | CDHU  | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha  | m       | 35,20  | 35,20            | 100% |
| 02.04.05                              | CDHU  | 22.01.080 | Fôrro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçarambuba tarugado   | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| <b>02.05.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>REVESTIMENTOS</b>                  |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.05.01                              | CDHU  | 17.02.020 | Chapisco  | m2      | 112,40 | 112,40           | 100% |
| 02.05.02                              | CDHU  | 17.02.120 | Emboço comum  | m2      | 112,40 | 112,40           | 100% |
| 02.05.03                              | CDHU  | 33.02.080 | Massa corada à base de resina acrílica  | m2      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| 02.05.04                              | CDHU  | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo   | m2      | 56,60  | 56,60            | 100% |
| 02.05.05                              | CDHU  | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira   | m2      | 114,00 | 114,00           | 100% |
| <b>02.06.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                   |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.06.01                              | CDHU  | 17.10.020 | piso em granilite moldado no local  | M2      | 79,00  | 79,00            | 100% |
| 02.06.02                              | CDHU  | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³  | m3      | 4,74   | 4,74             | 100% |
| 02.06.03                              | CDHU  | 11.16.020 | Emboçamento de beiral em telhas de barro  | m3      | 4,74   | 4,74             | 100% |
| <b>02.07.00</b>                       |       |           |   |         |        |                  |      |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>          |       |           |   |         |        |                  |      |
| 02.07.01                              | CDHU  | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios  | M       | 72,00  | 72,00            | 100% |
| 02.07.02                              | CDHU  | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A até 30A  | uni     | 3,00   | 3,00             | 100% |
| 02.07.03                              | CDHU  | 40.05.060 | interruptor com 3 teclas simples e placa  | cj      | 3,00   | 3,00             | 100% |
| 02.07.04                              | CDHU  | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20A-250 V, completa  | cj      | 8,00   | 8,00             | 100% |
| 02.07.05                              | CDHU  | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70° C  | m       | 300,00 | 300,00           | 100% |
| 02.07.06                              | CDHU  | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060lm, potência de 9 a 12W            | uni     | 9,00   | 9,00             | 100% |
| 02.07.07                              | CDHU  | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm   | uni     | 8,00   | 8,00             | 100% |
| 02.07.08                              | CDHU  | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED   | uni     | 8,00   | 8,00             | 100% |





Prefeitura Municipal de  
Estância Turística de Eldorado

| 02.08.00                             |        | COMPLEMENTAÇÕES                   |  |     |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|
| 02.08.01                             | SINAPI | 100665                            | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019 | m   | 18,00  | 18,00  | 100%   |
| 02.08.02                             | CDHU   | 55.01.020                         | Limpeza final da obra  | m2  | 120,00 | 120,00 | 100%   |
| <b>TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO CORETO</b> |        |                                   |  |     |        |        |        |
| 03.00.00                             |        | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA RODOVIARIA |  |     |        |        |        |
| 03.01.00                             |        | RETRADAS E DEMOLIÇÃO              |  |     |        |        |        |
| 03.01.01                             | CDHU   | 03.04.020                         | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  | m2  | 152,80 | 152,80 | 100%   |
| 03.01.02                             | CDHU   | 03.10.140                         | Remoção de pintura em massa com lixamento  | m2  | 138,00 | 138,00 | 100%   |
| 03.01.03                             | CDHU   | 04.03.060                         | Retirada de cumeeira ou espigão em barro   | m   | 27,40  | 27,40  | 100%   |
| 03.01.04                             | CDHU   | 04.03.020                         | Retirada de telhamento em barro  | m2  | 144,00 | 144,00 | 100%   |
| 03.01.05                             | CDHU   | 04.02.050                         | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro   | m2  | 144,00 | 144,00 | 100%   |
| 03.01.06                             | CDHU   | 04.07.020                         | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas  | m2  | 25,00  | 25,00  | 100%   |
| 03.01.07                             | CDHU   | 04.08.020                         | Retirada de folha de esquadria em madeira  | uni | 3,00   | 3,00   | 100%   |
| 03.01.08                             | CDHU   | 04.09.060                         | Retirada de balente, corrimão, ou peças lineares, metálicas, chumbados   | m   | 9,00   | 9,00   | 100%   |
| 03.01.09                             | CDHU   | 04.11.020                         | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios  | uni | 8,00   | 8,00   | 100%   |
| 03.01.10                             | CDHU   | 04.11.030                         | Retirada de bancada incluindo pertences  | m2  | 1,80   | 1,80   | 100%   |
| 03.01.11                             | CDHU   | 04.17.020                         | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede   | uni | 7,00   | 7,00   | 100%   |
| 03.01.12                             | CDHU   | 04.18.070                         | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%   |
| 03.01.13                             | CDHU   | 04.19.120                         | remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra   | uni | 18,00  | 18,00  | 100%   |
| 03.01.14                             | CDHU   | 04.30.060                         | Remoção de Tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos   | m   | 48,00  | 48,00  | 100%   |
| 03.01.15                             | CDHU   | 04.09.020                         | Retirada de esquadria metálica em geral  | m2  | 2,56   | 2,56   | 100%   |
| 03.01.16                             | CDHU   | 03.02.040                         | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento   | m3  | 5,46   | 5,46   | 100%   |
| 03.01.17                             | CDHU   | 05.07.050                         | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal   | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.01.18                             | CDHU   | 05.08.060                         | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km   | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.01.19                             | CDHU   | 05.08.220                         | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão a disposição dentro da obra, até o raio de 1km  | m3  | 73,00  | 73,00  | 100%   |
| 03.02.00                             |        | PAREDES E PAINÉIS                 |  |     |        |        |        |
| 03.02.01                             | CDHU   | 14.10.111                         | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - Classe C   | m2  | 94,20  | 94,20  | 100%   |
| 03.02.02                             | CDHU   | 14.30.010                         | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm   | m2  | 12,40  | 12,40  | 100%   |
| 03.03.00                             |        | COBERTURAS E PROTEÇÕES            |  |     |        |        |        |
| 03.03.01                             | CDHU   | 15.01.330                         | Estrutura em lercas para telhas perfil trapezoidal   | m2  | 142,50 | 142,50 | 100%   |
| 03.03.02                             | CDHU   | 16.03.030                         | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRF-S-perfil trapezoidal de 44 cm  | m2  | 142,50 | 142,50 | 100%   |
| 03.03.03                             | CDHU   | 16.33.102                         | Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50m  | m   | 49,00  | 49,00  | 100%   |
| 03.03.04                             | CDHU   | 22.02.030                         | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo  | m2  | 46,20  | 46,20  | 100%   |
| 03.04.00                             |        | ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS       |  |     |        |        |        |
| 03.04.01                             | CDHU   | 25.01.050                         | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial   | m2  | 10,97  | 10,969 | 100%   |
| 03.04.02                             | CDHU   | 25.02.211                         | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca  | m2  | 17,30  | 17,30  | 100%   |
| 03.05.00                             |        | ACABAMENTOS                       |  |     |        |        |        |
| 03.05.01                             | CDHU   | 17.02.020                         | Chapisco   | m2  | 188,40 | 188,40 | 100%   |
| 03.05.02                             | CDHU   | 17.02.120                         | Emboço comum   | m2  | 188,40 | 188,40 | 100%   |
| 03.05.03                             | CDHU   | 11.04.020                         | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento/m³   | m3  | 5,75   | 5,745  | 100%   |
| 03.05.04                             | CDHU   | 11.16.020                         | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lestro e/ou enchimento  | m3  | 5,75   | 5,75   | 100%   |
| 03.05.05                             | CDHU   | 32.16.030                         | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta  | m2  | 25,00  | 25,00  | 100%   |
| 03.05.06                             | CDHU   | 18.08.090                         | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado                | M2  | 46,20  | 46,20  | 100%   |
| 03.05.07                             | CDHU   | 18.06.183                         | Recape em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com acesso ao exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada                                     | m   | 52,00  | 0,00   | 0%     |
| 03.05.08                             | CDHU   | 17.10.020                         | Piso em granilite moldado no local   | m2  | 68,80  | 68,80  | 100%   |
| 03.06.00                             |        | LOUÇAS E ACESSÓRIOS               |  |     |        |        |        |
| 03.06.01                             | CDHU   | 44.03.315                         | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca   | uni | 2,00   | 2,00   | 100%   |
| 03.06.02                             | CDHU   | 44.03.310                         | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"  | uni | 6,00   | 5,00   | 83,33% |



|          |      |           |  |     |      |      |      |
|----------|------|-----------|--|-----|------|------|------|
| 03.06.03 | CDHU | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"                     | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.04 | CDHU | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm  | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.05 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros                                     | cj  | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.06 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa   | uni | 5,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.07 | CDHU | 44.01.610 | Lavatório de louça para canto - sem coluna sem pertences   | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.08 | CDHU | 44.01.200 | Miclório de louça sifonado auto aspirante  | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.09 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo tr aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm | uni | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 03.06.10 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido                            | m2  | 8,25 | 8,25 | 100% |
| 03.06.11 | CDHU | 44.03.920 | ducha higiênica com registro   | uni | 1,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.12 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500W/ 220V em pvc   | uni | 1,00 | 0,00 | 0%   |
| 03.06.13 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária   | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.14 | CDHU | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial  | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.15 | CDHU | 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros  | uni | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 03.06.16 | CDHU | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca                    | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |
| 03.06.17 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser toalheiro em ABS para rolo 300x600m, com visor   | uni | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 03.06.18 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml   | uni | 4,00 | 4,00 | 100% |

|          |      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |     |       |       |      |
|----------|------|-------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| 03.07.01 | CDHU | 45.01.020               | Entrada completa de água com abrigo e registro gaveta, DN 3/4"                     | UN  | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.07.02 | CDHU | 46.01.020               | Tubo PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões                 | M2  | 76,55 | 76,55 | 100% |
| 03.07.03 | CDHU | 48.02.400               | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1000 litros         | uni | 2,00  | 2,00  | 100% |
| 03.07.04 | CDHU | 48.05.010               | Torneira de boia, DN=3/4"  | uni | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.07.05 | CDHU | 47.01.020               | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 3/4"                           | uni | 3,00  | 3,00  | 100% |
| 03.07.06 | CDHU | 47.02.010               | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial | uni | 6,00  | 6,00  | 100% |
| 03.07.07 | CDHU | 44.20.010               | Sifão plástico sanfonado universal de 1'   | uni | 9,00  | 9,00  | 100% |
| 03.07.08 | CDHU | 44.20.110               | Engate flexível de PVC DN= 1/2"  | uni | 9,00  | 9,00  | 100% |

|          |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |   |     |       |       |      |
|----------|--------|-----------------------------------|---|-----|-------|-------|------|
| 03.08.01 | CDHU   | 49.01.016                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha   | uni | 4,00  | 4,00  | 100% |
| 03.08.02 | CDHU   | 46.02.050                         | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexões  | m   | 48,00 | 48,00 | 100% |
| 03.08.03 | CDHU   | 46.02.070                         | Tubo de PVC rígido branco com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões   | m   | 30,00 | 30,00 | 100% |
| 03.08.04 | CDHU   | 49.03.020                         | Caixa de gordura em alvenaria, 600x600x600mm  | uni | 1,00  | 1,00  | 100% |
| 03.08.05 | CDHU   | 49.04.010                         | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha  | uni | 5,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.06 | CDHU   | 49.11.141                         | Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm  | m   | 4,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.07 | CDHU   | 49.08.250                         | caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100mm  | uni | 3,00  | 0,00  | 0%   |
| 03.08.08 | SINAPI | 89773                             | Composição representativa do serviço de instalação de tubos PVC série R, água Pluvial, DN 10mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais) inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios AF_10/2015 | M   | 36,00 | 36,00 | 100% |
| 03.08.09 | CDHU   | 49.01.016                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100x100x50mm com grelha   | uni | 2,00  | 0,00  | 0%   |

|          |      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |     |        |        |      |
|----------|------|-----------------------|--|-----|--------|--------|------|
| 03.09.01 | CDHU | 38.01.080             | Eletroduto de PVC rígido roscável de 100x100x50 mm, com grelha   | M   | 9,00   | 9,00   | 100% |
| 03.09.02 | CDHU | 39.26.050             | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m   | 20,00  | 20,00  | 100% |
| 03.09.03 | CDHU | 42.05.190             | Haste de aterramento de 3/4" x 3 m   | uni | 3,00   | 3,00   | 100% |
| 03.09.04 | CDHU | 42.05.110             | Conector cabo/haste de 3/4"  | uni | 3,00   | 3,00   | 100% |
| 03.09.05 | CDHU | 37.03.210             | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes  | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.06 | CDHU | 37.13.630             | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A                                       | uni | 2,00   | 2,00   | 100% |
| 03.09.07 | CDHU | 37.13.600             | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A                                      | uni | 6,00   | 6,00   | 100% |
| 03.09.08 | CDHU | 37.13.640             | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A                                       | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.09 | CDHU | 37.13.650             | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50 A   | uni | 1,00   | 1,00   | 100% |
| 03.09.10 | CDHU | 38.19.030             | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm   | m   | 72,00  | 72,00  | 100% |
| 03.09.11 | CDHU | 40.05.020             | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | cj  | 12,00  | 9,00   | 75%  |
| 03.09.12 | CDHU | 40.04.470             | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo   | cj  | 17,00  | 9,00   | 53%  |
| 03.09.13 | CDHU | 40.04.460             | Tomada 2P+T de 10 A, completo  | cj  | 5,00   | 5,00   | 100% |
| 03.09.14 | CDHU | 39.02.016             | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 03.09.15 | CDHU | 39.02.020             | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 30,00  | 30,00  | 100% |
| 03.09.16 | CDHU | 39.02.030             | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m   | 10,00  | 10,00  | 100% |
| 03.09.17 | CDHU | 39.02.040             | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | m   | 10,00  | 10,00  | 100% |
| 03.09.18 | CDHU | 40.04.470             | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10A, completo   | CJ  | 8,00   | 8,00   | 100% |
| 03.09.19 | CDHU | 40.04.480             | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo   | cj  | 5,00   | 5,00   | 100% |



Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.crea.sp.org.br/verificacao/assinatura/verificacao.asp?CAT No: 26.2024.0014504 - 05/08/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: GTSOK K136C6zxUfigxT1C0AKIfgsJxgk.



|   |        |           |  |     |        |        |       |
|---|--------|-----------|--|-----|--------|--------|-------|
| 03.09.20  | CDHU   | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo   | cj  | 2,00   | 2,00   | 100%  |
| 03.09.21  | CDHU   | 41.31.080 | Luminária LED redonda d embutir com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12W         | uni | 15,00  | 15,00  | 100%  |
| 03.09.22  | CDHU   | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5 W, com base E-27, 1400 até 1510lm   | uni | 5,00   | 5,00   | 100%  |
| 03.09.23  | CDHU   | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W                                       | uni | 5,00   | 5,00   | 100%  |
| 03.09.24  | CDHU   | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa  | m2  | 1,00   | 0,00   | 0%    |
| 03.09.25  | CDHU   | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h  | m2  | 1,00   | 0,00   | 0%    |
| <b>PINTURA</b>  |        |           |  |     |        |        |       |
| 03.10.01  | CDHU   | 33.02.080 | Massa Corrida à base de resina acrílica  | m²  | 375,00 | 375,00 | 100%  |
| 03.10.02  | CDHU   | 33.10.030 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  | m²  | 375,00 | 375,00 | 100%  |
| <b>TOTAL DA REFORMA DA RODOVIÁRIA</b>                 |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ORQUIDÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, FLOREIRA E FONTE</b>     |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>PREPARO DO TERRENO</b>                             |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.01.01  | CDHU   | 02.10.020 | Locação da obra de edificação  | m2  | 198,10 | 198,10 | 100%  |
| 04.01.02  | CDHU   | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, cm caminho à disposição dentro da obra, até o raio de 1km | m2  | 198,10 | 198,10 | 100%  |
| 04.01.03  | CDHU   | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg   | m3  | 86,10  | 86,10  | 100%  |
| SUBTOTAL  |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                                 |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.02.01  | CDHU   | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| 04.02.02  | CDHU   | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  | m   | 22,00  | 22,00  | 100%  |
| 04.02.03  | CDHU   | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A  | m2  | 91,00  | 91,00  | 100%  |
| 04.02.04  | CDHU   | 11.18.040 | Lastro de pedra britada  | m3  | 0,20   | 0,20   | 100%  |
| 04.02.05  | CDHU   | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck 20 Mpa  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| 04.02.06  | CDHU   | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  | kg  | 162,89 | 162,89 | 100%  |
| 04.02.07  | CDHU   | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação  | m3  | 1,58   | 1,58   | 100%  |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>                                 |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.03.01  | CDHU   | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura  | m2  | 18,20  | 18,20  | 100%  |
| 04.03.02  | CDHU   | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente  | m2  | 53,30  | 26,82  | 50%   |
| 04.03.03  | CDHU   | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço  | kg  | 57,75  | 57,57  | 99,7% |
| 04.03.04  | CDHU   | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  | kg  | 190,65 | 130,00 | 68,2% |
| 04.03.05  | CDHU   | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa  | kg  | 51,30  | 40,00  | 78,0% |
| 04.03.06  | CDHU   | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck 30 Mpa  | M3  | 9,12   | 8,00   | 87,7% |
| 04.03.07  | CDHU   | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura   | m3  | 9,12   | 8,00   | 87,7% |
| 04.03.08  | CDHU   | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C  | M2  | 184,20 | 184,20 | 100%  |
| 04.03.09  | CDHU   | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C  | m2  | 10,60  | 10,60  | 100%  |
| 04.03.10  | CDHU   | 15.20.020 | fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira   | M3  | 6,90   | 6,90   | 100%  |
| 04.03.11  | CDHU   | 33.01.060 | imunizante para madeira  | m2  | 80,70  | 80,70  | 100%  |
| 04.03.12  | CDHU   | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira  | m2  | 80,70  | 80,70  | 100%  |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                   |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.04.01  | CDHU   | 17.02.020 | Chapisco   | m2  | 389,60 | 389,60 | 100%  |
| 04.04.02  | CDHU   | 17.02.120 | Emboço comum   | m2  | 389,60 | 389,60 | 100%  |
| 04.04.03  | CDHU   | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo  | m2  | 194,80 | 194,80 | 100%  |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                   |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.05.01  | CDHU   | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa  | M3  | 30,20  | 30,20  | 100%  |
| 04.05.02  | CDHU   | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento  | M3  | 30,20  | 30,20  | 100%  |
| 04.05.03  | CDHU   | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local   | M2  | 82,50  | 82,50  | 100%  |
| 04.05.04  | SINAPI | 101172    | Execução de pavimento em pedras polidicas, rejuntamento com argamassa traço 1.3 (cimento e areia) AF_05/2020                 | m2  | 204,50 | 204,50 | 100%  |
| <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                        |        |           |  |     |        |        |       |
| 04.06.01  | CDHU   | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.02  | CDHU   | 46.01.020 | Tube de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm(3/4"), inclusive conexões  | m   | 12,00  | 12,00  | 100%  |
| 04.06.03  | CDHU   | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN=3/4"   | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.04  | CDHU   | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN =1 1/2, jato regulável  | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| 04.06.05  | CDHU   | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2"  | uni | 1,00   | 1,00   | 100%  |
| <b>TOTAL ORQUIDÁRIO/PAVIMENTAÇÃO FLOREIRA E FONTE</b> |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</b>                          |        |           |  |     |        |        |       |
| <b>ELÉTRICA</b>                                       |        |           |  |     |        |        |       |
| 05.01.01  | CDHU   | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento        | m3  | 1,80   | 1,80   | 100%  |
| 05.01.02  | CDHU   | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m   | m3  | 3,00   | 3,00   | 100%  |





Formulario de notas e protestos de Eldorado - SP, com campos para nome, endereço, data e assinatura. Assinado por Juliano Cesar Leite França em 15 de Junho de 2024.

Andressa Andrade da Silva  
Escrivente Autorizada



Table with 7 columns: Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, and Percentage. It lists various construction services like electrical posts, landscaping, and furniture. Includes sub-totals for 'TOTAL DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL', 'URBANIZAÇÃO', and 'MOBILIÁRIO', and a final 'TOTAL GERAL A SER CONVENADO'.

Atesto ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data nada que os desabone. Eldorado, 06 de junho 2024

Handwritten signature of Júlio Cesar Leite França and a circular official stamp.

Júlio Cesar Leite França  
Engenheiro Civil - CREA SP 5060269957  
Diretor de Departamento de Obras

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.crea.sp.gov.br/validacao/validacao.aspx?CAT No: 2620240014504 - 05/06/2024 08:43:11 - Autenticação Digital: GTSOK K136C6zxUf1gX11C0AKifgsJxgk.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240000447

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240004568 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 02/01/2024 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220894879 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU .....  
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em: 01/06/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 245.907,77 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 10 .....  
Complemento: PRAÇA DA BANDEIRA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 18/12/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: CULTURAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 64,72000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se de Construção de banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT, houve um adivto de prazo e valores. ....

#### Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240000447

30/01/2024 11:58:04

Autenticação Digital: C5CsCz3klgxsJ6BICsnKyJBzf0nfFxAy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, sob o nº 2137780-SP, empresa estabelecida na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara – Cidade de Registro/SP, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Miracatu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.583.654/0001-96 com sede na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP. Tendo em vista o resultado da Tomada de Preço Nº 09/2022 - Processo 1.033/2022 – que teve como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, Memorial Descritivo e Normas Técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE EMITENTE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Miracatu/SP | CNPJ:46.583.654/0001-96 |
| FISCAL DO CONTRATO: Thiago Martins Linhares Lopes      | CREA/SP: 507.002.826-6  |
| CARGO: Engenheiro Civil                                |                         |

#### LOCAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro, Iluminação e Paisagismo para o PIT

LOCAL DA OBRA: Praça da Bandeira.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, Centro - Miracatu/SP.

*Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000*

Assinado por 8 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC e informe o código A42A-2D62-429F-4FDC. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.crea.org.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC. CAT Nº: 2620240000447 - 30/01/2024 11:58:04 - Autenticação Digital: CsCsCz3kigxsJ6BICsnKyJBz40nfrxAY.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| VALOR DO CONTRATO:        | R\$ 240.315,71 |
| VALOR DO ADITIVO :        | R\$ 5.592,06   |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | R\$ 245.907,77 |

Período de execução: 13/06/2022 (autorização de início de serviços) a 18/12/2023 (vigência do aditivo de prazo).

### CONTRATADA

|  |                          |
|--|--------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: CONTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | CNPJ:29.466.485/00 01-95 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn              | CREA: 5063552113         |
| TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil          | ART: 28027230220894879   |

### DECLARAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste Atestado a Planilha de Orçamento com 5 páginas, contendo todas as descrições e quantidades dos serviços executados;

Miracatu/SP, 18 de Dezembro de 2023

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano  
CREA-SP 507.002.826-6

*Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000*

Assinado por 8 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC> e informe o código A42A-2D62-429F-4FDC. O presente documento é parte integrante da CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC> e informe o código A42A-2D62-429F-4FDC. CAT Nº: 2620240000447 - 30/01/2024 11:58:04 - Autenticação Digital: C5CsCz3kigxsJ6BICsnKyJBz10nIFxAY.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

**Fonte:** Boletim CDHU Versão 183 (data base AGOSTO/2021) e SINAPI 10/2021

| Item      | Descrição dos Serviços  | un | Qde.   |
|-----------|---|----|--------|
| <b>1.</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |    |        |
| 1.1       | Placa de identificação para obra  | M2 | 6,00   |
| <b>2.</b> | <b>FUNDAÇÃO - BANHEIROS</b>   |    |        |
| 2.1       | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto   | M3 | 9,07   |
| 2.2       | Lastro de concreto impermeabilizado   | M3 | 0,34   |
| 2.3       | Forma em madeira comum para fundação  | M2 | 29,91  |
| 2.4       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   | KG | 128,24 |
| 2.5       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3 | 9,07   |
| 2.6       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3 | 9,07   |
| 2.7       | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa                  | M2 | 60,58  |
| <b>3.</b> | <b>ESTRUTURA - BANHEIROS</b>  |    |        |
| 3.1       | Forma em madeira comum para estrutura   | M2 | 53,62  |
| 3.2       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   | KG | 318,28 |
| 3.3       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3 | 3,68   |
| 3.4       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | M3 | 3,68   |
| 3.5       | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 44,02  |
| <b>4.</b> | <b>COBERTURA - BANHEIROS</b>  |    |        |
| 4.1       | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m                                  | M2 | 59,93  |
| 4.2       | Telha de barro colonial/paulista  | M2 | 64,72  |
| 4.3       | Cumeeira de barro emboçado tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa, Paulistinha                       | M  | 5,20   |
| 4.4       | Espigão de barro emboçado   | M  | 15,48  |
| <b>5.</b> | <b>PISO E ALVENARIA - BANHEIROS</b>   |    |        |
| 5.1       | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                  | M2 | 37,12  |
| 5.2       | Lona plástica   | M2 | 37,12  |
| 5.3       | Armadura em tela soldada de aço   | KG | 81,67  |
| 5.4       | Concreto usinado, fck = 20 Mpa  | M3 | 3,71   |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|           |   |      |        |
|-----------|---|------|--------|
| 5.5       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | M3   | 3,71   |
| 5.6       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C   | M2   | 76,11  |
| 5.7       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9x19x39 cm – classe C  | M2   | 1,60   |
| 5.8       | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado   | M3   | 0,22   |
| <b>6.</b> | <b>CERÂMICAS E REVESTIMENTOS - BANHEIROS</b>  |      |        |
| 6.1       | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BLA, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2   | 37,12  |
| 6.2       | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada   | M2   | 123,38 |
| 6.3       | Chapisco  | M2   | 283,87 |
| 6.4       | Emboço comum  | M2   | 283,87 |
| 6.5       | Reboco  | M2   | 283,87 |
| 6.6       | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo   | M2   | 160,50 |
| 6.7       | Massa corrida a base de resina acrílica   | M2   | 160,50 |
| 6.8       | Soleira em granilite moldado no local   | M    | 4      |
| <b>7.</b> | <b>ESQUADRIAS - BANHEIROS</b>   |      |        |
| 7.1       | Caixilho em alumínio basculante, sob medida   | M2   | 5,76   |
| 7.2       | Vidro liso transparente de 5 mm   | M2   | 5,76   |
| 7.3       | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial   | M2   | 21,36  |
| <b>8.</b> | <b>PEÇAS SANITÁRIAS - BANHEIROS</b>   |      |        |
| 8.1       | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm   | UNID | 4,00   |
| 8.2       | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida   | UNID | 2,00   |
| 8.3       | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  | UNID | 14,00  |
| 8.4       | Tampa de plástico para bacia sanitária  | UNID | 14,00  |
| 8.5       | Cuba de louça de embutir oval   | UNID | 10,00  |
| 8.6       | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido   | M2   | 3,69   |
| 8.7       | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm  | M2   | 30,21  |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 8.8        | Sifão plástico sanfonado universal de 1´   | UNID | 10,00  |
| 8.9        | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´                                  | UNID | 12,00  |
| <b>9.</b>  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIROS</b>   | -    |        |
| 9.1        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1,00   |
| 9.2        | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A  | UNID | 4,00   |
| 9.3        | Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 52,74  |
| 9.4        | Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 113,22 |
| 9.5        | Cabo de cobre de 10,00 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   | M    | 36,08  |
| 9.6        | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios   | M    | 31,37  |
| 9.7        | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | UNID | 6,00   |
| 9.8        | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta                    | UNID | 6,00   |
| 9.9        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | UNID | 4,00   |
| 9.10       | Caixa em PVC de 4´ x 2´  | UNID | 10,00  |
| 9.11       | Caixa em PVC de 4´ x 4´  | UNID | 6,00   |
| 9.12       | Escavação manual de solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | M3   | 2,26   |
| 9.13       | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   | M3   | 1,44   |
| 9.14       | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN 40mm, com acessórios   | M    | 9,02   |
| <b>10.</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS BANHEIROS</b>   | -    |        |
|            | <b>AGUA FRIA</b>   |      |        |
| 10.1       | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros  | unid | 1,00   |
| 10.2       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões  | M    | 23,15  |
| 10.3       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões  | M    | 18,98  |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|                               |  |      |        |
|-------------------------------|--|------|--------|
| 10.4                          | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial                                       | UNID | 6,00   |
| <b>ESGOTO</b>                 |  |      |        |
| 10.6                          | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  | M    | 23,86  |
| 10.7                          | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M    | 30,93  |
| 10.8                          | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm  | UNID | 2,00   |
| 10.10                         | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha  | UNID | 4,00   |
| <b>11. ILUMINAÇÃO EXTERNA</b> |  |      |        |
| 11.1                          | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m            | UNID | 7,00   |
| 11.2                          | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                     | UNID | 14,00  |
| 11.3                          | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  | M3   | 15,57  |
| 11.4                          | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   | M3   | 9,96   |
| 11.5                          | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm   | UNID | 7,00   |
| 11.6                          | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo   | M    | 7,00   |
| 11.7                          | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios                                       | M    | 71,08  |
| 11.8                          | Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.                                       | M    | 213,24 |
| <b>12. PAISAGISMO EXTERNO</b> |  |      |        |
| 12.1                          | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  | M2   | -      |
| 12.2                          | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamass                             | M2   | -      |
| 12.3                          | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                 | UNID | -      |

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 12.4       | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                | UNID | -      |
| 12.5       | Limpeza complementar com hidrojateamento                                    | M2   | -      |
| <b>13.</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE MURO</b>   |      |        |
| 13.1       | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C     | M2   | -      |
| 13.2       | Chapisco  | M2   | 60,72  |
| 13.3       | Emboço comum  | M2   | 60,72  |
| 13.4       | Reboco  | M2   | 60,72  |
| 13.5       | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo                         | M2   | 60,72  |
| <b>14.</b> | <b>DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURETA</b>                                     |      |        |
| 14.1       | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento                       | M3   | 12,05  |
| 14.2       | Forma em madeira comum para fundação  | M2   | 26,36  |
| 14.3       | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa                       | KG   | 368,97 |
| 14.4       | Concreto usinado, fck = 25 Mpa  | M3   | 5,27   |
| 14.5       | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                   | M3   | 5,27   |
| 14.6       | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2   | 60,27  |
| 14.7       | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                         | M3   | 1,04   |
| 14.8       | Chapisco  | M2   | 67,58  |
| 14.9       | Emboço comum  | M2   | 67,58  |
| 14.10      | Reboco  | M2   | 67,58  |
| 14.11      | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo                         | M2   | 67,58  |

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano  
CREA-SP 507.002.826-6

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 3º Andar  
Centro – Miracatu – SP - (13)3847-7000



## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**Contrato nº:** 87/2022

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DO PIT

**Contratado:** Construzeiyn Engenharia Eireli, CNPJ 29.466.485/0001-95

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Miracatu

**Licitação:** Tomada de Preços 09/2022

Aos 18 dias de dezembro de 2023 recebemos, em caráter provisório, a obra CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DO PIT, no município de Miracatu/SP, objeto do contrato 87/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Miracatu e a empresa Construzeiyn Engenharia Eireli. Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

Miracatu, 18 de dezembro de 2023.

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**

Responsável técnico - Prefeitura  
CREA 507.002.826-6

**WANDER ZEIYN**

Responsável Técnico – Contratada  
CREA 506.355.211-3



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A42A-2D62-429F-4FDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 18/12/2023 18:41:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIAGO MARTINS L LOPES (CPF 015.XXX.XXX-92) em 19/12/2023 11:27:35 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC>

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/A42A-2D62-429F-4FDC> ou CAT Nº: 2620240000447 - 30/01/2024 11:58:04 - Autenticação Digital: C5CsCz3KigxsJ6BICsnKyJBz10nIFxAY.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220000523**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230211445384 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 15/10/2021  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210599615 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA .....  
RUA TEITI KOKI ..... No.: 55 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA FLÓRIDA .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 07/2020 ..... Celebrado em : 28/09/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230201257535 .....  
Valor do Contrato: R\$ 259.237,19 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA URCEZINO FERREIRA ..... No.: 294 .....  
Complemento: ..... Bairro: BAIXO .....  
Cidade: Itanhaém ..... UF: SP CEP: 11740000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 15/01/2021 Conclusão Efetiva: 03/05/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 151,40000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620210012117, emitida em 25/10/2021.....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Tecnologia em Segurança do Trabalho. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 18 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000523  
21/01/2022 16:42:11  
Autenticação Digital: U1a1zkJxFUTnn3F3a0Cglf0zJyCyJs5f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

(CNPJ) 44.302.412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - Tel. (13)3821-2126/3821-4382 CEP. 11.900-000- REGISTRO-SP  
E-mail: aeavaledoribeira01@gmail.com

## ATESTADO TÉCNICO

Ref.: Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Atestamos que a empresa CONSTRUZEYN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 29.466.485/0001-95 realizou para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira – CNPJ nº 44.302.412/0001-51 no período de 15 de janeiro de 2021 a 03 de maio de 2021, através do contrato nº 07/2020 a prestação de serviços de engenharia para a “Implantação da Sala de Situação de Recursos Hídricos do DAEE/BAIT” com o subtítulo “Adequação do Espaço Físico” com o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra conforme o Anexo I – Planilha de Orçamento.

Os serviços foram executados na sede do DAEE-BS que se situa na Rua Urcezino Ferreira, nº 294; Bairro Baixio; município de Itanhaém e fazem parte do processo FEHIDRO nº 2019-BS\_COB-121 e contrato com o Banco do Brasil nº 128/2020.

O valor total medido do contrato, a preços da Tabela SINAPI de Setembro/2019, foi de R\$259.237,19 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos).

Os serviços desse contrato foram subdivididos em três partes, a saber:

- 1) Reforma da Casa de Situação do CBH-BS, numa área de 119,78 m<sup>2</sup> e valor de R\$174.110,10 conforme Planilha Orçamentária anexa que contém 9 (nove) páginas;
- 2) Reforma da Portaria 2 do DAEE-BS, numa área de 31,62 m<sup>2</sup> e valor de R\$77.182,86 conforme Planilha Orçamentária anexa que contém 7 (sete) páginas;
- 3) Fornecimento de material de pintura para o prédio principal do DAEE-BS no valor de R\$7.944,23 conforme Planilha Orçamentária anexa que contém 1 (uma) página.


Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Wander Zeiyn; CPF nº 311.666.248-70; CREA-SP nº 5063552113; que emitiu a ART nº 28027230211445384 Forma de Registro de Substituição à ART nº 28027230210599615.

Obs.: Na data da licitação e contratação da empresa, a razão social era WANDER ZEIYN Engenharia - EPP e hoje foi alterada para CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, sendo que o CNPJ continua o mesmo.

Registro, 31 de outubro de 2021.

CLEBER DE PAULA Assinado de forma digital por CLEBER DE PAULA  
PIRES:2502533988  
0 PIREs:25025339880  
Dados: 2021.12.16  
10:00:21 -03'00'

Cléber de Paula Pires  
Eng. Eletricista – RG nº 21.937.780-SSP/SP  
Presidente.

  
Ivania Cecília dos Santos  
Eng.ª Civil – CREA-SP nº 682562834  
Resp. Técnica da AEA-VR

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO  
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11200-000  
Fone: (013) 3821-1256 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s) firma(s) de: IVANIA CECILIA DOS SANTOS(34210), Dou fé.  
Registro-SP, 17/12/2021

EDSON CARDOSO - ESCRIVÃO  
Valor Unitário: R\$ 6,77 - Valor Total: R\$ 6,77



Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA ENFERMAGEM E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. : 26202200000233 Val: 101/2022-16-42-11 - Assentificas: aea Digital: U1a1zkhvffu2a3788896910949E-D554 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

## Reforma Casa de Situação do CBH-BS

**Área Total: 119,78m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      |               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL            |
|-----------|---------------|--|------|--------|----------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Código</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                   |      |        |          |                  |
| 01.01     | FDE           | Projeto básico de arquitetura                                  | un.  | 119,78 | 37,50    | 4.491,75         |
| 01.02     | FDE           | Projeto executivo de telefonia e infraestrutura de rede lógica | un.  | 1,00   | 3.845,42 | 3.845,42         |
| 01.03     | 93207         | Canteiro de obras  | m2   | 30,00  | 597,34   | 17.920,20        |
|           |               | Placa de obra  | m2   | 6,00   | 323,30   | 1.939,80         |
|           |               | <b>SOMA</b>  |      |        |          | <b>28.197,17</b> |
| <b>02</b> |               | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                  |      |        |          |                  |
| 02.01     | 72215         | Demolição de alvenaria   | m3   | 1,99   | 42,95    | 85,47            |
|           | 97644         | Remoção de portas e batentes                                   | m2   | 16,80  | 23,93    | 402,02           |
|           | 97645         | Remoção de janelas de madeira                                  | m2   | 17,80  | 23,93    | 425,95           |
|           | 97633         | Demolição de azulejo nos dois banheiros e na copa              | m2   | 99,18  | 20,55    | 2.038,15         |
|           | 97663         | Remoção de vaso sanitário, lavatório e pia                     | un.  | 5,00   | 11,16    | 55,80            |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL           |
|-----------|--|------|--------|----------|-----------------|
| 97650     | Lavagem das telhas francesas   | m2   | 121,00 | 6,63     | 802,23          |
| 97665     | Retirada de aparelhos de iluminação existentes   | UNID | 13,00  | 1,18     | 15,34           |
| 97660     | Remoção de tomadas e interruptores   | UNID | 26,00  | 0,61     | 15,86           |
|           | <b>SOMA</b>  |      |        |          | <b>3.840,82</b> |
| <b>03</b> | <b>CONSTRUÇÕES</b>   |      |        |          |                 |
| 85233     | Viga baldrame em concreto armado Fck=30 Mpa - dimensões 20cm x 30 cm - inclusive sapatas                             | m3   | 0,32   | 2.444,59 | 792,05          |
| 87447     | Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14 x 19 x 39 inclusive fechamento de vão de porta e vão de ar condicionado | m2   | 12,12  | 50,69    | 614,36          |
| 01.05     | 87893 Chapisco   | m2   | 19,36  | 6,13     | 118,68          |
| 01.06     | 87529 Massa única  | m2   | 19,36  | 28,36    | 549,05          |
| 01.07     | 87529 Requadrção nos vãos das portas   | m2   | 16,80  | 28,36    | 476,45          |

✍





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Telti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

**Área Total: 119,78m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID           | QUANT  | PREÇO    | TOTAL            |
|--------------|-------|---|----------------|--------|----------|------------------|
| 01.08        | 97094 | Viga em concreto armado   | m3             | 0,096  | 2.444,59 | 234,68           |
| 01.09        |       |   |                |        |          |                  |
| 01.10        | 87529 | Regularização das paredes dos banheiro e copa para colocação de azulejo | m2             | 99,18  | 28,36    | 2.812,74         |
| 01.11        | 87268 | Colocação de azulejo nos banheiros e copa                               | m2             | 99,18  | 59,57    | 5.908,15         |
| 01.12        |       |   |                |        |          |                  |
| 01.13        | 72137 | Assentamento de piso em porcelanato                                     | m2             | 113,22 | 107,74   | 12.198,32        |
| 01.14        | 72137 | Rodapé de porcelanato   | m              | 86     | 10,77    | 926,22           |
| 01.15        |       | Colocação de grades em ferro nas janelas                                | m2             | 29,65  | 322,00   | 9.547,30         |
|              | 94572 | Assentamento de esquadrias de alumínio, de correr, com vidro            | m <sup>2</sup> | 17,80  | 402,09   | 7.157,20         |
| 01.16        |       | Colocação de vidro temperado, 6 mm, fixo                                | m2             | 3,00   | 145,05   | 435,15           |
|              |       | colocação de portas de vidro temperado - 8 de 80 x 210 e 1 de 120 x 210 | m2             | 15,54  | 525,00   | 8.158,50         |
| <b>SOMA</b>  |       |   |                |        |          | <b>49.928,85</b> |
| <b>04</b>    |       | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |                |        |          |                  |
| <b>04.01</b> |       | <b>Infraestrutura</b>   |                |        |          |                  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira</b>   |
|   | CGC (MF) 44302412/0001-51   |
|   | R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP   |
|   | Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: <a href="mailto:aeavaledoribeira@gmail.com">aeavaledoribeira@gmail.com</a> |

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL    |
|--------------|---|------|-------|----------|----------|
| 83449        | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60 m  | UN   | 4,00  | 346,91   | 1.387,64 |
| <b>04.02</b> | <b>Poste da entrada de energia elétrica</b>   |      |       |          |          |
| 83397        | Poste padrão trifásico  | UN   | 1,00  | 1.153,46 | 1.153,46 |
| <b>04.03</b> | <b>Quadros elétricos</b>  |      |       |          |          |
| 83463        | Quadro de distribuição universal externo, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - com barramento | Un   | 1,00  | 333,85   | 333,85   |
| <b>04.04</b> | <b>Rede de distribuição</b>   |      |       |          |          |
| 74130/2      | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a                                 | Un   | 10,00 | 17,53    | 175,30   |
| 74130/3      | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a                                  | Un   | 10,00 | 49,74    | 497,40   |

*Handwritten signature*





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL           |
|--------------|--|------|-------|-------|-----------------|
| 74130/4      | Disjuntor termomagnético, tripolar 400 v, corrente de 80 a até 125 a                     | Un   | 1,00  | 75,46 | 75,46           |
| <b>04.05</b> | <b>Pontos de iluminação e tomadas</b>  |      |       |       |                 |
| 93041        | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, roscável '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un   | 12,00 | 71,23 | 854,76          |
| 97590        | Plafonier para lâmpadas fluorescentes roscáveis  | un   | 12,00 | 58,30 | 699,60          |
| 91954        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | Cj   | 12,00 | 21,68 | 260,16          |
| 91958        | Interruptor com 2 teclas simples e placa   | Cj   | 4,00  | 29,51 | 118,04          |
| 91967        | Interruptor com 3 teclas simples e placa   | Cj   | 3,00  | 49,89 | 149,67          |
| 91955        | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa   | cj   | 6,00  | 28,66 | 171,96          |
| 91997        | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa  | Cj   | 12,00 | 29,55 | 354,60          |
| 91997        | Tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa  | Cj   | 8,00  | 29,55 | 236,40          |
| <b>SOMA</b>  |  |      |       |       | <b>6.468,30</b> |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

## Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL    |
|-------|---|------|--------|--------|----------|
| 04.06 | <b>Automação (lógica e telefonia)</b>   |      |        |        |          |
| 03.01 | <b>Infraestrutura</b>   |      |        |        |          |
| 83463 | Quadro Telebrás externo de 800 x 800 x 120 mm   | un   | 1,00   | 333,85 | 333,85   |
| 91865 | Eletroduto rígido em polietileno de alta densidade, dn= 50 mm, com acessórios         | m    | 280,00 | 13,13  | 3.676,40 |
| 91863 | Eletroduto rígido, diâmetro externo de 25 mm  | m    | 600,00 | 8,29   | 4.974,00 |
| 83449 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS | un   | 2,00   | 346,91 | 693,82   |
| 95804 | Conduletes em pvc de 4' x 2'  | Un   | 18,00  | 19,88  | 357,84   |
| 04.07 | <b>Pontos e tomadas RJ</b>  |      |        |        |          |
| 91990 | Tomada rj 45 para rede de dados, com placa  | Un   | 14,00  | 29,32  | 410,48   |
| 91947 | Placa/espelho em latão escovado 4' x 2', para tomada de lógica RJ-45 e telefonia RJ11 | un   | 14,00  | 6,04   | 84,56    |



**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
CGC (MF) 44302412/0001-51  
R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL            |
|--------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 72337        | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa  | un   | 12,00  | 24,31  | 291,72           |
| 91945        | Placa de 4' x 2'   | un   | 12,00  | 8,48   | 101,76           |
| 98264        | Cabo para rede 24 awg com 4 pares, categoria 6   | M    | 300,00 | 6,63   | 1.989,00         |
| 73768        | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos                                     | m    | 100,00 | 2,43   | 243,00           |
| 73768/4      | Cabo telefônico secundário de distribuição ctp-apl-g, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | M    | 80,00  | 11,02  | 881,60           |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |        | <b>14.038,03</b> |
| <b>04.08</b> | <b>Aterramento</b>   |      |        |        |                  |
| 84796        | Caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado  | Un   | 6,00   | 523,21 | 3.139,26         |
| 83484        | Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m  | Un   | 6,00   | 62,38  | 374,28           |
| 72930        | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm <sup>2</sup>                                      | m    | 40,00  | 54,28  | 2.171,20         |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL           |
|------------------------------|-------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>5.684,74</b> |
| <b>04.09</b>                 | <b>APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b> |      |       |          |                 |
|                              | Aparelho de 12.000 BTUs             | un.  | 1,00  | 2.680,00 | 2.680,00        |
|                              | Aparelho de 8.000 BTUs              | un.  | 3,00  | 1.520,00 | 4.560,00        |
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>7.240,00</b> |
| <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b> |                                     |      |       |          |                 |
|                              | Água Fria                           |      |       |          |                 |
| 86906                        | Torneira para lavatório             | un.  | 2     | 44,89    | 89,78           |
| 86909                        | Torneira para pia                   | un.  | 1     | 89,45    | 89,45           |
|                              | Pontos de água fria                 | un.  | 5     | 112,32   | 561,60          |
|                              | Pontos de esgoto                    | un.  | 7     | 153,89   | 1.077,23        |
| 86888                        | Vaso sanitário                      | un.  | 2     | 379,79   | 759,58          |
| 86942                        | Lavatório sem coluna tamanho médio  | un.  | 2     | 197,84   | 395,68          |
|                              | Mictório                            | un.  | 1     | 305,8    | 305,80          |
| <b>SOMA</b>                  |                                     |      |       |          | <b>3.279,12</b> |
| <b>05</b>                    | <b>PINTURA</b>                      |      |       |          |                 |

A





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Casa de Situação do CBH-BS

Área Total: 119,78m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI DE setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM             |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID   | QUANT  | PREÇO        | TOTAL             |
|------------------|-------|--|--------|--------|--------------|-------------------|
| 88411 +<br>88417 |       | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes externas e internas, com três demãos, sem massa corrida. | M2     | 443,22 | 21,12        | 9.360,81          |
| 73924/1          |       | PINTURA COM TINTA ESMALTE nas grades, com duas demãos  | M2     | 53,30  | 42,15        | 2.246,60          |
|                  |       |  |        |        |              | <b>11.607,41</b>  |
| <b>,07</b>       |       | <b>SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA</b>   |        |        |              |                   |
| 06               | 99805 | LIMPEZA geral da edificação  | M2     | 119,78 | 10,10        | 1.209,78          |
| 07               | 74209 | LETREIRO   | M2     | 4,50   | 323,30       | 1.454,85          |
|                  |       | <b>SOMA</b>  |        |        |              | <b>2.664,63</b>   |
|                  |       |  |        |        | <b>TOTAL</b> | <b>132.949,07</b> |
|                  |       | <b>BDI - 30,96%</b>  | 0,3096 |        |              | 41.161,03         |
|                  |       | <b>Soma total</b>  |        |        |              | <b>174.110,10</b> |

*[Handwritten signature]*  
**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789

*[Handwritten signature]*  
**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 Eng.º Civil Ivânia Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.037-52

126029  
**FIRMA**  
 S20841AA0030886

QR Code

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CECILIA BINAARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRA TAVARES DE OLIVEIRA e MAYARA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/788B-9F-42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F-42-819E-D5A4

Valor Unitário: 174.110,10  
 Valor Total: 174.110,10





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

## Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM      |               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                       | UNID | QUANT | PREÇO    | TOTAL           |
|-----------|---------------|--|------|-------|----------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Código</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |      |       |          |                 |
| 01.01     | FDE           | Projeto básico de arquitetura              | un.  | 1,00  | 1.800,00 | 1.800,00        |
|           |               |  |      |       |          | <b>1.800,00</b> |
| <b>02</b> |               | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>              |      |       |          |                 |
| 02.01     | 72215         | Demolição de alvenaria                     | m3   | 0,36  | 42,95    | 15,46           |
|           | 97644         | Remoção de portas e batentes               | m2   | 4,41  | 8,34     | 36,78           |
|           | 97633         | Remoção de revestimento de massa           | m2   | 87,32 | 20,55    | 1.794,43        |
|           | 97645         | Remoção de janelas de madeira              | m2   | 4,00  | 23,93    | 95,72           |
|           |               |  |      |       |          | 0,00            |
|           | 97663         | Remoção de vaso sanitário, lavatório e pia | un.  | 2,00  | 11,16    | 22,32           |
|           | 97645         | Remover bancada de pia                     | m2   | 1,80  | 23,93    | 43,07           |
|           | 97645         | Remover portão atual                       | m2   | 13,50 | 23,93    | 323,06          |
|           |               | Demolir pilar em alvenaria                 | m3   | 0,70  | 42,95    | 30,07           |
|           |               | <b>SOMA</b>                                |      |       |          | <b>2.360,91</b> |
| <b>03</b> |               | <b>CONSTRUÇÕES</b>                         |      |       |          |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT  | PREÇO    | TOTAL     |
|-------|-------|---|------|--------|----------|-----------|
|       | 85233 | Verga em concreto armado Fck=30 Mpa - dimensões 20cm x 15 cm            | m3   | 0,06   | 2.444,59 | 139,34    |
|       | 87620 | Regularizar a laje de cobertura   | m2   | 45,32  | 26,09    | 1.182,40  |
| 01.05 | 74190 | Impermeabilizar a laje de cobertura com vedapren branco (seis demãos)   | m2   | 45,32  | 126,15   | 5.717,12  |
| 01.06 | 87620 | Regularizar a calçada externa   | m2   | 16,50  | 26,09    | 430,49    |
| 01.07 | 87529 | Requadração nos vãos das portas   | m2   | 4,41   | 28,36    | 125,07    |
| 01.08 | 94570 | Assentamento de esquadrias de alumínio, de correr, com vidro            | m2   | 5,80   | 267,84   | 1.553,47  |
| 01.09 | 90789 | Colocação de porta pronta, 70 x 210; em madeira inclusive ferragens.    | m2   | 4,41   | 465,86   | 2054,44   |
| 01.10 | 87529 | Regularização das paredes dos banheiro e copa para colocação de azulejo | m2   | 19,50  | 28,36    | 553,02    |
| 01.11 | 87268 | Colocação de azulejo nos banheiros e copa                               | m2   | 99,18  | 59,57    | 5.908,15  |
| 01.12 | 87620 | Regularização do contrapiso   | m2   | 31,62  | 26,09    | 824,97    |
| 01.13 | 72137 | Assentamento de piso em cerâmica PEI-5                                  | m2   | 113,22 | 107,00   | 12.114,54 |
| 01.14 | 72137 | Rodapé de cerâmica  | m    | 86     | 10,77    | 926,22    |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

**Reforma Portaria 2 do DAEE-BS**

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

**setembro/19**

**PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM         |         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QUANT | PREÇO  | TOTAL            |
|--------------|---------|---|------|-------|--------|------------------|
| 01.15        |         | Colocação de grade em ferro na janela da fachada  | m2   | 2,7   | 322,00 | 869,40           |
| 01.16        |         |   |      |       |        | 0,00             |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>32.398,63</b> |
| <b>04</b>    |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |      |       |        |                  |
| <b>04.03</b> |         | <b>Quadros elétricos</b>  |      |       |        |                  |
|              | 84402   | Quadro de distribuição universal externo, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - com barramento | Un   | 1,00  | 82,56  | 82,56            |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>82,56</b>     |
| <b>04.04</b> |         | <b>Rede de distribuição</b>   |      |       |        |                  |
|              | 74130/2 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a                                 | Un   | 2,00  | 17,53  | 35,06            |
| <b>SOMA</b>  |         |   |      |       |        | <b>35,06</b>     |
| <b>04.05</b> |         | <b>Pontos de iluminação e tomadas</b>   |      |       |        |                  |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

## Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

**Área Total: 31,62m<sup>2</sup>**

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO | TOTAL           |
|--------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| 93041        | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, roscável '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un   | 3,00   | 71,23 | 213,69          |
| 97590        | Plafonier para lâmpadas fluorescentes roscáveis  | un   | 3,00   | 58,30 | 174,90          |
| 91954        | Interruptor com 1 tecla simples e placa  | Cj   | 3,00   | 21,68 | 65,04           |
| 91958        | Interruptor com 2 teclas simples e placa   | Cj   | 3,00   | 29,51 | 88,53           |
| 91997        | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa  | Cj   | 5,00   | 29,55 | 147,75          |
|              |  |      |        |       | 0,00            |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |       | <b>925,15</b>   |
| <b>03.01</b> | <b>Infraestrutura</b>  |      |        |       |                 |
| 91863        | Eletroduto rígido, diâmetro externo de 25 mm   | m    | 100,00 | 8,29  | 829,00          |
| 95804        | Conduletes em pvc de 4' x 2'   | Un   | 10,00  | 19,88 | 198,80          |
| 91945        | Placa de 4' x 2'   | un   | 8,00   | 8,48  | 67,84           |
| <b>SOMA</b>  |  |      |        |       | <b>1.095,64</b> |
| <b>04.08</b> | <b>Aterramento</b>   |      |        |       |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                    |                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID | QUANT  | PREÇO  | TOTAL           |
|-------------------------|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|                         | 84796            | Caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado  | Un   | 1,00   | 523,21 | 523,21          |
|                         | 83484            | Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m  | Un   | 1,00   | 62,38  | 62,38           |
|                         | 72930            | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm <sup>2</sup>                                      | m    | 20,00  | 54,28  | 1.085,60        |
| <b>SOMA</b>             |                  |  |      |        |        | <b>1.671,19</b> |
| <b>SOMA Inst. Elet.</b> |                  |  |      |        |        | <b>3.809,60</b> |
| <b>05</b>               |                  | <b>PINTURA</b>   |      |        |        |                 |
|                         | 88411 +<br>88417 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes externas e internas, com três demãos, sem massa corrida. | M2   | 169,25 | 23,22  | 3.929,99        |
|                         | 73924/1          | PINTURA COM TINTA ESMALTE nas grades, com duas demãos  | M2   | 2,70   | 42,15  | 113,81          |
| <b>SOMA</b>             |                  |  |      |        |        | <b>4.043,80</b> |
| <b>,07</b>              |                  |  |      |        |        |                 |





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**

CGC (MF) 44302412/0001-51

R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP

Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM |       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO               | UNID | QUANT | PREÇO  | TOTAL           |
|------|-------|------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|      |       | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>       |      |       |        |                 |
|      |       | Água fria                          |      |       |        |                 |
|      | 86906 | Torneira para lavatório            | un.  | 1,00  | 44,89  | 44,89           |
|      | 86909 | Torneira para pia                  | un.  | 1,00  | 89,45  | 89,45           |
|      |       | Pontos de água fria                | un.  | 2,00  | 112,32 | 224,64          |
|      |       | Pontos de esgoto                   | un.  | 5,00  | 153,89 | 769,45          |
|      | 86888 | Vaso sanitário                     | un.  | 1,00  | 379,79 | 379,79          |
|      | 86942 | Lavatório sem columna              | un.  | 1,00  | 197,84 | 197,84          |
|      |       | <b>SOMA</b>                        |      |       |        | <b>1.706,06</b> |
|      |       | <b>SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA</b> |      |       |        |                 |
| 06   | 99805 | LIMPEZA geral da edificação        | M2   | 31,62 | 10,10  | 319,36          |
| 07   | 74209 | LETREIRO                           | M2   | 4,50  | 323,30 | 1.454,85        |

A





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 CGC (MF) 44302412/0001-51  
 R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
 Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: aeavaledoribeira@gmail.com

### Reforma Portaria 2 do DAEE-BS

Área Total: 31,62m<sup>2</sup>

setembro/19

### PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID   | QUANT | PREÇO        | TOTAL            |
|------|--|--------|-------|--------------|------------------|
|      | Portão de abrir em duas folhas, em tela de arame galvanizado nº 12, malha 2", moldura em tubos de aço, incluso ferragens | m2     | 13,5  | 818          | 11.043,00        |
|      |  |        |       |              | 0,00             |
|      | <b>SOMA</b>  |        |       |              | <b>12.817,21</b> |
|      |  |        |       | <b>TOTAL</b> | <b>58.936,21</b> |
|      | <b>BDI - 30,96%</b>  | 0,3096 |       |              | 18.246,65        |
|      | <b>Soma total</b>  |        |       |              | <b>77.182,86</b> |

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789



Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Civil Ivânia Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.137-SP



REPUBLICA DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E LOGÍSTICA  
 Registro-SP: 19/11/2022  
 Valor Unitário: R\$ 6,77 - Valor Total: R\$ 13,54  
 Assinado por 5 pessoas: ANTONIA CICEIA LIMA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajati.jdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





**Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**  
 CGC (MF) 44302412/0001-51  
 R. Teiti Koki, 55- V. Flórida - CEP. 11.900-000 REGISTRO-SP  
 Tel. (13)3821-2126/3821-4382 E-mail: [aeavaledoribeira@gmail.com](mailto:aeavaledoribeira@gmail.com)

**PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL**

**Área Total: 240,0 m<sup>2</sup>**

**setembro/19 PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI de setembro/19 - sem BDI**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID  | QUANT | PREÇO  | TOTAL           |
|-----------|--|-------|-------|--------|-----------------|
| <b>05</b> | <b>Fornecimento de Material para Pintura do Prédio Principal</b> |       |       |        |                 |
| 88489     | Tinta latex acrílica cor branca                                  | balde | 16,00 | 289,00 | 4.624,00        |
| 96127     | Massa corrida acrílica   | balde | 3,00  | 140,10 | 420,30          |
| 73739     | Esmalte sintético para madeira                                   | galão | 6,00  | 90,40  | 542,40          |
| 73739     | Esmalte sintético para grades                                    | galão | 5,00  | 90,40  | 452,00          |
| 96127     | Lixa para parede   | folha | 45,00 | 0,61   | 27,45           |
|           | <b>SOMA</b>  |       |       |        | <b>6.066,15</b> |
|           | BDI de 30,96%  |       |       | 0,31   | 1.878,08        |
|           | <b>TOTAL</b>   |       |       |        | <b>7.944,23</b> |

*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e  
 Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Eletricista Cleber de Paula Pires  
 Presidente  
 RG: 21.937.789



*[Handwritten signature]*  
 Associação dos Engenheiros e  
 Arquitetos do Vale do Ribeira  
 Eng.º Civil Iránis Cecília dos Santos  
 RG: 17.025.137-SP

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
 Valor Unitário: R\$ 6,27 Valor Total: R\$ 13,54  
 Valor Total: R\$ 13,54  
 Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICEBA LINAPO, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://oatj.1doc.com.br/verificacao/788B-9F-42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F-42-819E-D5A4

126029  
 S20841AA0030888



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010612

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240848100 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/05/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231011776 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA DE CAJATI ..... CNPJ: 64.037.815/0001-28 .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 089/2023 ..... Celebrado em: 06/06/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.242.586,29 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Rua Joaquim Seabra de Oliveira ..... No.: 179 .....  
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ..... Bairro: .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 28/06/2023 Conclusão Efetiva: 26/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESPORTIVO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 1309,71000 metro quadrado.

#### Observações

TRATA-SE DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES MARCIAIS "ROBSON FERNANDO BARBOSA". .....  
HOUE ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS E DE VALOR DE R\$ 22.251,37 .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Valor inicial do contrato: 1.220.334,92. Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.242.586,29 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240010612

14/06/2024 16:44:56

Autenticação Digital: gGsC0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 089/2023 – Concorrência nº 006/2023 - Processo Administrativo Eletrônico nº 286/2023-1DOC - cujo o objeto é a “Reforma e adequações do Ginásio de Esportes Municipal “Luiz Carlos Felizardo Rodrigues “Tatu” e Complexo de Artes Marciais “Robson Fernando Barbosa”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230231011776. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 1.220.334,92 (hum milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho de 2023 e encerrando em 26 de outubro de 2023, contendo 05 (cinco) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

O contrato foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/10/23 e findando em 22/02/24.

Essa obra foi aditada em R\$ 22.251,37 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Cajati, 14 de maio de 2024.

**Engº Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres**  
**Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01**



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM   | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|--|---------|---------|
| <b>1.</b>    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |         |
| 02.08.020    | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2      | 6,00    |
| 02.05.080    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M  | M       | 11,60   |
| 02.05.202    | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO   | MXMES   | 34,80   |
| 04.14.020    | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE  | M2      | 66,73   |
| 04.10.040    | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR   | UN      | 14,00   |
| 04.03.040    | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  | M2      | 773,22  |
| 04.30.020    | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO   | M       | 338,30  |
| 04.07.060    | RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO   | M2      | 272,95  |
| 04.07.020    | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS  | M2      | 272,95  |
| 04.30.060    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS   | M       | 45,00   |
| 04.11.030    | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES  | M2      | 0,91    |
| 97644        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2      | 36,54   |
| 04.08.060    | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS   | M       | 90,60   |
| 04.09.060    | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS   | M       | 10,00   |
| 04.11.020    | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS  | UN      | 32,00   |
| 03.02.040    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO   | M3      | 7,38    |
| 04.30.100    | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 17-60-97     | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  | M2      | 8,00    |
| 03.04.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  | M2      | 463,79  |
| 03.01.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES   | M3      | 31,71   |
| 04.11.110    | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO  | UN      | 2,00    |
| 09-50-12     | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"  | M       | 30,00   |
| 16.06.101    | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE   | un      | 19,00   |
| 04.18.060    | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA  | UN      | 1,00    |
| 04.21.160    | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM  | M2      | 0,20    |
| 04.19.020    | REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO  | UN      | 22,00   |
| 97661        | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M       | 4295,08 |
| 04.17.020    | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE   | UN      | 131,00  |
| 04.19.120    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA   | UN      | 25,00   |
| 04.11.120    | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO   | UN      | 24,00   |
| 04.11.100    | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES  | UN      | 7,00    |
| 13.50.002    | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE   | m²      | 41,28   |
| 04.09.160    | RETIRADA DE ENTELAMENTO EM GERAL   | M2      | 398,00  |
| 05.07.050    | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL           | M3      | 47,29   |
| <b>2.</b>    | <b>COMPLEXO</b>  |         |         |
| <b>2.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |         |
| 26.20.020    | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES  | M2      | 23,60   |
| 24.02.054    | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA   | M2      | 0,00    |
| 28.20.600    | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | UN      | 6,00    |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA  | M2      | 20,72   |
| 100705       | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019  | UN      | 12,00   |
| 28.01.550    | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA   | UN      | 2,00    |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM  | M2      | 0,00    |
| 26.02.060    | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM   | M2      | 0,00    |
| 32.06.231    | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS  | M2      | 0,00    |
| <b>2.2</b>   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |         |
| 14.10.111    | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 55,38   |
| 17.02.020    | CHAPISCO   | M2      | 188,02  |
| 17.02.120    | EMBOÇO COMUM   | M2      | 188,02  |
| 17.02.220    | REBOCO   | M2      | 110,76  |
| <b>2.3</b>   | <b>PISO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 0,00    |
| 17.01.050    | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | M2      | 0,00    |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 0,00    |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 0,00    |
| 17.10.020    | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL   | M2      | 42,14   |
| 19.01.062    | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M       | 1,80    |
| <b>2.4</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 132,80  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 132,80  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 132,80  |
| <b>2.5</b>   | <b>COBERTURA</b>   |         |         |
| <b>2.5.1</b> | <b>SALA DE TAEKWONDO</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6tYGB3K6xkjkxAnsByT6a0.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIY ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 468,10  |
| 16.12.200    | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM  | M       | 37,75   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 100,30  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 54,00   |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 49,67   |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.5.2</b> | <b>SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ</b>  |         |         |
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 73,80   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 55,72   |
| 16.33.062    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M  | M       | 12,00   |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 45,00   |
| 38124        | SELANTE PU PARA VEDAÇÃO   | UN      | 4,00    |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 0,00    |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 17.10.71     | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM   | UN      | 19,00   |
| 41.02.541    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W  | UN      | 50,00   |
| 38.01.040    | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M       | 6,00    |
| 39.21.020    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | M       | 815,00  |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 6,00    |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 16,00   |
| <b>2.7</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 2,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 15,10   |
| 46.05.020    | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  | M       | 16,60   |
| 44.20.010    | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"  | UN      | 4,00    |
| 49.05.020    | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL   | UN      | 4,00    |
| <b>2.8</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 95472        | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 4,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPAS - 6 LITROS   | UN      | 6,00    |
| 100849       | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN      | 24,00   |
| 30.08.040    | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | UN      | 2,00    |
| 44.03.720    | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"  | UN      | 4,00    |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 10,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 30.06.064    | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE   | CJ      | 2,00    |
| 30.01.061    | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM  | UN      | 2,00    |
| 30.01.050    | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM   | UN      | 4,00    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 4,00    |
| <b>2.9</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>2.9.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1073,53 |
| <b>2.9.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 518,64  |
| <b>3</b>     | <b>GINÁSIO</b>  |         |         |
| <b>3.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>   |         |         |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA   | M2      | 19,34   |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM   | M2      | 2,60    |
| <b>3.2</b>   | <b>REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 422,96  |
| <b>3.3</b>   | <b>PISO</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELINO DA SILVA BILACID, OSMAR FERREIRAS NUNES, NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink61yGB3K6xkukxAnsByT6a0.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"  
CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 40647        | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)  | M2      | 54,30   |
| 17.40.020    | REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO  | M2      | 108,60  |
| 102494       | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021   | M2      | 1389,28 |
| 102504       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M       | 275,60  |
| <b>3.4</b>   | <b>COBERTURA</b>  |         |         |
| 16.33.052    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 0,00    |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 154,00  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 91,00   |
| 16.12.020    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | M2      | 0,00    |
| 16.12.050    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM   | M2      | 167,82  |
| <b>3.5</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 01.17.111    | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1  | UN      | 4,00    |
| 101881       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 0,00    |
| 36.03.080    | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS   | UN      | 0,00    |
| 37.13.600    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A   | UN      | 15,00   |
| 37.13.630    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 14,00   |
| 39475        | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)   | UN      | 8,00    |
| 91926        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 2526,75 |
| 91930        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 600,00  |
| 41.12.210    | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W  | UN      | 12,00   |
| 39391        | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W  | UN      | 8,00    |
| 40.11.010    | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO  | UN      | 8,00    |
| 41.02.551    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W  | UN      | 144,00  |
| 41.13.040    | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W  | UN      | 63,00   |
| 40.04.480    | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 10,00   |
| 40.04.490    | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 2,00    |
| 40.04.450    | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA   | CJ      | 20,00   |
| 40.06.040    | CONDULETE METÁLICO DE 3/4"  | CJ      | 1,00    |
| 40.05.020    | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 4,00    |
| 38.04.040    | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS  | M       | 34,00   |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 7,00    |
| 88247        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>3.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 1,00    |
| 48.02.204    | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 12,80   |
| 44.03.440    | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | UN      | 0,00    |
| 44.20.150    | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  | UN      | 13,00   |
| <b>3.7</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 44.01.110    | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00    |
| 44.01.690    | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS   | UN      | 1,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 14,00   |
| 100858       | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 6,00    |
| 44.20.120    | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA  | UN      | 22,00   |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 14,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 6,00    |
| <b>3.8</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>3.8.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1074,32 |
| <b>3.8.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1051,62 |
| <b>3.8.3</b> | <b>GRADIL, PORTAS E PORTÕES</b>   |         |         |
| 33.11.050    | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 892,10  |
| <b>3.8.4</b> | <b>MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS</b>  |         |         |
| 15.04.001    | CAIACAO   | m²      | 412,60  |
| <b>3.9</b>   | <b>ADEQUAÇÕES</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.idoc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB99-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB99-D7E4. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.idoc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB99-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB99-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gGscCotink6TyGB3K6xkXAnsByT6a0.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUIEYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº        | ITEM   | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|--|---------|--------|
| 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'   | M2      | 0,00   |
| 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON  | M2      | 18,65  |
| 28.20.090 | DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2' COM ABAS DE 2' X 3/8'   | UN      | 4,00   |
| 17-70-94  | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO   | M2      | 8,00   |
| 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | M2      | 5,70   |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 1,08   |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 1,08   |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 1,08   |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA  | M2      | 3,24   |
| 87280     | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | M3      | 2,00   |
| 35.20.010 | TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM  | M2      | 756,20 |
| 3.10      | <b>ESCADA - PALCO</b>  |         |        |
| 3.10.1    | <b>FUNDAÇÃO</b>  |         |        |
| 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3      | 0,07   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,07   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,07   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 4,03   |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 1,43   |
| 3.10.2    | <b>PILARES E VIGAS</b>   |         |        |
| 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA  | M2      | 3,51   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,20   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,20   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 11,51  |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 4,09   |
| 3.10.3    | ESTRUTURA DA ESCADA  | 0,00    | 0,00   |
| 102073    | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020  | M3      | 4,37   |
| 24.08.040 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'   | M       | 0,00   |
| 3.10.4    | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |        |
| 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 38,28  |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 97,89  |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 97,89  |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 97,89  |
| 4.        | <b>CLCB/AVCB</b>   |         |        |
| 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS   | UN      | 0,00   |
| 50.01.080 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM)   | M       | 0,00   |
| 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M   | CJ      | 5,00   |
| 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA  | M2      | 8,00   |
| 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H   | UN      | 1,00   |
| 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA   | UN      | 18,00  |
| 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS   | UN      | 1,00   |
| 20-05-36  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2   | GL      | 1,00   |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)  | un      | 14,00  |
| 12559     | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2   | GL      | 1,00   |
| 5.        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>  |         |        |
| 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO   | UN      | 0,00   |
| 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8'  | M       | 0,00   |
| 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8'  | UN      | 0,00   |
| 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA   | UN      | 0,00   |
| 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M  | M3      | 34,13  |
| 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3 M   | UN      | 10,00  |
| 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM²  | M       | 0,00   |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | M       | 26,00  |
| 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM  | UN      | 10,00  |
| 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'  | UN      | 10,00  |
| 6.        | <b>SERVIÇO FINAL</b>   |         |        |
| 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2      | 202,83 |
| 7.        | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |        |





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº   | ITEM  | UNIDADE | QUANT. |
|------|---|---------|--------|
| 7.1  | CDHU - 14.30.020 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 cm   | M2      | 28,80  |
| 7.2  | CPOS - 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO  | M3      | 6,79   |
| 7.3  | CPOS - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3      | 2,06   |
| 7.4  | SINAPI - 9868- TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)   | M       | 38,70  |
| 7.5  | CPOS - 47.02.050 - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL   | UN      | 8,00   |
| 7.6  | CPOS - 47.02.110 - REGISTRO DE PRESSAO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 12,00  |
| 7.7  | CPOS - 47.04.040 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/2"   | UN      | 9,00   |
| 7.8  | CPOS - 47.04.100 - VALVULA DE MICTORIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4"   | UN      | 6,00   |
| 7.9  | CPOS - 49.01.020 - CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 x 150 x 50 mm, COM GRELHA  | UN      | 2,00   |
| 7.10 | SINAPI - 11743 - RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  | UN      | 4,00   |
| 7.11 | FDE - 08.12.008 - LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"   | un      | 38,00  |
| 7.12 | CPOS - 41.13.050 - LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LAMPADAS LED LED DE 18 a 20w   | un      | 25,00  |
| 7.13 | CPOS - 38.07.300 - PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSORIOS   | m       | 133,00 |
| 7.14 | CPOS - 03.01.210 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL   | M3      | 6,52   |
| 7.15 | CPOS - 16.33.062 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 m   | m       | 90,00  |
| 7.16 | CPOS - 37.13.660 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un      | 3,00   |
| 7.17 | FDE - 09.05.064 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  | m       | 2,65   |
| 7.18 | CPOS - 39.21.060 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | m       | 88,33  |
| 7.19 | CPOS - 39.21.070 - CABO FLEXIVEL DE 25 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m       | 265,00 |
| 7.20 | FDE - 04.01.058 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM   | m       | 56,14  |
| 7.21 | CPOS - 03.01.230 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m3      | 6,83   |
| 7.22 | CPOS - 17.01.020 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO   | m3      | 3,55   |
| 7.23 | CPOS - 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 mm²  | m       | 195,00 |
| 7.24 | FDE - 09.13.015 - BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS  | m       | 590,00 |
| 7.25 | FDE - 09.13.033 - CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE   | UN      | 11,00  |
| 7.26 | CPOS - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENICIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN      | 1,00   |
| 7.27 | CPOS - 50.01.090 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO   | UN      | 2,00   |
| 7.28 | CPOS - 50.01.320 - ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 m (2 x 15 m)   | UN      | 2,00   |
| 7.29 | CPOS - 46.07.070 - TUBO GAVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES   | m       | 74,00  |
| 7.30 | CPOS - 50.05.080 - LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W   | UN      | 26,00  |
| 7.31 | CPOS - 50.05.280 - SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V  | UN      | 2,00   |
| 7.32 | CPOS - 38.04.040 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSORIOS   | m       | 93,00  |
| 7.33 | CPOS - 39.02.010 - CABO DE COBRE 1,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | m       | 560,00 |
| 7.34 | CPOS - 39.02.016 - CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m       | 340,00 |
| 7.35 | CPOS - 24.20.020 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS  | m       | 22,68  |
| 7.36 | CPOS - 16.03.010 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM  | m²      | 16,70  |
| 7.37 | FDE - 07.80.099 - SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO   | M²      | 25,08  |
| 7.38 | CPOS - 32.16.050 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS, NA COR BRANCA   | UN      | 41,40  |
| 7.39 | CPOS - 24.02.060 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA   | UN      | 10,00  |
| 7.40 | CPOS - 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL  | UN      | 25,00  |
| 7.41 | FDE - 06.03.101 - CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 7,50   |
| 7.42 | FDE - 06.03.103 - CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 16,10  |
| 7.43 | FDE - 09.05.081 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP  | UN      | 1,00   |

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 14 DE MAIO DE 2024.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8C6-70C2-BBB9-D7E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 15/05/2024  
10:49:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4>

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4> CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6TYGB3K6xkJKxAmsByT6a0.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018**  
**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

1377408/2019

Atividade concluída

Profissional: **WANDER ZEIYN**  
 Registro: RNP: **31166624870**  
 Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: **BR20190130802** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2019 Baixada em: 06/06/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **WANDER ZEIYN**

Contratante: **PUZZI ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **03.810.438/0001-23**  
 Endereço do contratante: AVENIDA WILD JOSÉ DE SOUZA Nº: 350  
 Complemento: SOBRE LOJA Bairro: VILA TUPI  
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 22.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: NENHUM  
 Endereço da obra/serviço: RUA SINFRÔNIO COSTA Nº: 00  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: REGISTRO UF: SP CEP: 11900000  
 Coordenadas Geográficas: -14.235004, -51.925279  
 Data de início: 04/05/2019 Conclusão efetiva: 04/06/2019  
 Finalidade: Religioso  
 Proprietário: CENTRO ESPIRITA/ALBERGUE DR. BEZERRA DE MENEZES CPF/CNPJ: 01.546.144/0001-00  
 Atividade Técnica: **2 - EXECUÇÃO** CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 64.00 quilovolt-ampère;

**Observações**

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO DE USO RELIGIOSO.

**Informações Complementares**

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas e quantitativos constantes do TRT, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na modalidade de Técnico em Edificações e Técnico em Eletrotécnica. Documentos apresentados de anuência do Contratante Principal, por se tratar de serviços executados em regime de subcontratação.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1377408/2019**  
**09/08/2019, 13:47**  
**20bDa**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.


Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 20bDa



# PUZZI ENGENHARIA LTDA.

puzzieng@uol.com.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa WANDER ZEIYN, inscrita no CNPJ: 29.466.485.0001/95, Registro no Conselho Federal dos Técnicos nº 200011419-8, estabelecida na Rua Gana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP foi contratada pela empresa PUZZI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.810.438.0001/23, Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia nº 0557876, estabelecida na Avenida Wild José de Souza, nº350 – Vila Tupi – Cidade de Registro/SP e executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o contratado, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Declaramos ainda que, os serviços contratados foram executados em regime de sub empreitada com a autorização do Proprietário da Obra.

### CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Puzzi Engenharia Ltda  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Alberto Puzzi  
TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

CNPJ:03.810.438./0001-03  
CPF: 032.583.628-07  
CREA/SP: 0600878584

### CONTRATO

OBJETO: : Execução da Instalação Elétrica de Baixa Tensão na Construção do Edifício para uso Religioso, denominado: CENTRO ESPIRITA DRº BEZERRA DE MENEZES com 577,92m².  
LOCAL: Rua Sinfrônio Costa, Nº 776 – Centro – Registro/SP.  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 22.000,00  
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2019 à 04/06/2019

### CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Wander Zeiyn  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wander Zeiyn  
TITULO PROFISSIONAL: Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica  
TRT da Obra: BR20190130802

CNPJ:29.466.485/0001-95  
CPF: 311.666.248-70  
CFT-BR nº 070939948-0

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Faz parte integrante deste atestado a Planilha de Orçamento com todas as descrições e quantidades dos serviços executados.

Registro/SP, 15 de Junho de 2019

*Carlos Alberto Puzzi*

CARLOS ALBERTO PUZZI  
Engenheiro Civil  
CREA/SP: 0600878584



TABELÃO DE NOTAS E PROMESSAS DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO  
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 90 - Centro - Registro - SP - Capi: 11900-000  
Fone: (013) 3821-7250 - Tabelaão Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s) firma(s) de CARLOS ALBERTO PUZZI (3086), Dou fé, Registro SP, 31/07/2019.

EDSON CARDOSO - ESCRIVENTE  
Valor Unitário: R\$ 1,17 - Valor Total: R\$ 6,17



Avenida Wild José de Souza, nº 350 - Vila Tupi - CEP 11.900-000 - Registro - SP  
Telefone: (13) 3822-3148 / (13) 3821-2803 / E-mail: puzzieng@uol.com.br  
CNPJ nº 03.810.438/0001-23 Inscr. Est. nº 574.092.818.113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão de Registro nº 1377408/2019, emitido em 09/08/2019, às 18:35.




Certidão nº 1377408/2019  
09/08/2019, 18:35

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARDI, ANTONIA CÍCERA LINARDI. O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2019 e contém 2 folhas. VEIGA OKUYAMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



# PUZZI ENGENHARIA LTDA.

puzzieng@uol.com.br



### PLANILHA DE ORÇAMENTO

Proponente: Puzzi Engenharia Ltda

Objeto/Assunto: Execução da Instalação Elétrica de Baixa Tensão na Construção do Edifício para uso Religioso, denominado:

CENTRO ESPIRITA DRº BEZERRA DE MENEZES com 577,92m².

Local: Rua Sinfrônio Costa 776 - Centro - Registro/SP

Fonte: FDE/Mercado

| Código    | Serviço   | Unid. | Qtd.    |
|-----------|---|-------|---------|
| 09.02.053 | AE-23 ABRIGO DE ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M,T E IV) COM LEITURA VIRADA PARA | UN    | 1.00    |
| 09.02.077 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS                 | UN    | 1.00    |
| 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A                           | UN    | 1.00    |
| 09.02.102 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA                     | UN    | 1.00    |
| 09.03.023 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLACAO  | M     | 60.00   |
| 09.03.024 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLACAO  | M     | 140.00  |
| 09.03.051 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES                   | M     | 35.00   |
| 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO                                  | M2    | 0.20    |
| 09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A                      | UN    | 4.00    |
| 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A  | M     | 0.90    |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.                      | UN    | 4.00    |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A                              | UN    | 21.00   |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A                             | UN    | 22.00   |
| 09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A                             | UN    | 9.00    |
| 09.07.004 | FIO DE 2.50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO   | M     | 3890.00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO  | M     | 540.00  |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO  | M     | 805.00  |
| 09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS                                  | M     | 150.00  |
| 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.                       | UN    | 17.00   |
| 09.08.030 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.                      | UN    | 4.00    |
| 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.                      | UN    | 5.00    |
| 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM        | UN    | 52.00   |
| 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM        | UN    | 2.00    |
| 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED                               | UN    | 8.00    |
| MERCADO   | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO DE 24W 2080 LUMENS                     | UN    | 54.00   |
| MERCADO   | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO DE 18W 1300 LUMENS                     | UN    | 9.00    |
| 09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM  | UN    | 1.00    |

*Carlos Alberto Puzzi* (Handwritten signature)

CARLOS ALBERTO PUZZI  
Engenheiro Civil  
CREA/SP: 0680878584

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO  
Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 60 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000  
Fone: (013) 3821-1258 - Tabelão Nemesio E. S. Pereira

Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico,  
a(s) firma(s) de CARLOS ALBERTO PUZZI (0680878584), Dou fé,  
Registro-SP, 31/07/2019.  
EDSON CARDOSO - ESCRIVENTE  
Valor Unitário: R\$ 9,43 - Valor Total: R\$ 9,43



03.810.438/0001-23  
PUZZI ENGENHARIA LTDA.  
Av. Wild José de Souza, 350 - CEP 11.900-000  
REGISTRO - SP

Avenida Wild José de Souza, nº 350 - Vila Tupy - CEP 11.900-000 - Registro - SP  
Telefone: (13) 3822-3148 / (13) 3821-2803 / E-mail: puzzieng@uol.com.br  
CNPJ nº 03.810.438/0001-23 Inscr. Est. nº 574.092.818.113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão



ANTÔNIA CÍCERA LINARD...  
MARIATZABEL...  
MARIANNA...  
MAYRA CRISTINA...  
AVAB...  
AVAB...  
AVAB...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1377408/2019, de 09/08/2019, às 18:35.  
Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2019 e contém 2 folhas.  
VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4

CENTRO ESPIRITA “DOUTOR BEZERRA DE MENEZES”

**AUTORIZAÇÃO**

O Centro Espirita “Doutor Bezerra de Menezes”, inscrito no CNPJ: 01.546.144/0001-00, com sede estabelecida na Rua Sinfrônio Costa nº 776 – Centro da cidade de Registro/SP neste ato representado por sua Presidente, a Senhora Vania Trigo Monteiro, vem **AUTORIZAR** a empresa Puzzi Engenharia Ltda, responsável pela construção da edificação desta instituição, a sub contratar a empresa Wander Zeiyn, para execução dos serviços de Instalação Elétrica da Obra  
 Declaramos ainda que esta autorização é para entendimento entre as empresas Wander Zeiyn e Puzzi Engenharia Ltda, sendo que somente a empresa Puzzi Engenharia Ltda está vinculada em contrato com esta instituição.

Registro/SP, 18 de Abril de 2019

*(Handwritten signature in blue ink)*

VANIA TRIGO MONTEIRO  
 CARGO: PRESIDENTE  
 CPF: 084353798/17

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS - REGISTRO  
 Rua Gerônimo Monteiro Lopes, 99 - Centro - Registro - SP - Cep: 11900-000  
 Fone: (013) 3821-1258 - Tabelião Nemésio E. S. Ferreira

Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a(s) firma(s) de VANIA TRIGO MONTEIRO (CPF: 084353798/17) Do fe. Registro-SP, 31/07/2019.

EDSON CARDOSO - ESCRIVÃO  
 Valor Unitário: R\$ 9,43 - Valor Total: R\$ 9,43

Colegio Notarial do Brasil  
 Valor Econômico: R\$ 130,000  
 FIM  
 VALOR ECONÔMICO: R\$ 130,000

CNPJ: 01.546.144/0001-00

CNPJ: 01.546.144/0001-00  
 Rua Sinfrônio Costa, 776 – Centro – Registro/SP  
 Telefone: 013 38213401

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão



Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARDI, ANTONIO CARLOS DE PAIVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIANNE ZABIEL, MARIANE FERRETTI AVAREZ, MARIANE FERRETTI AVAREZ e MAYRA CRISTINA DE OLIVEIRA. O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2019 e contém 1 folhas

Certidão nº 1377408/2019  
 09/08/2019, 18:35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230014876

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230796444 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 13/11/2023

Forma de Registro: INICIAL .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI .....

PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....

Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: 076/2023 ..... Celebrado em: 09/05/2023 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 427.043,07 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA PASTOR MARIO BELCHIOR ..... No.: 00 .....

Complemento: ..... Bairro: PARAFUSO .....

Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 22/05/2023 Conclusão Efetiva: 22/08/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: ESCOLAR .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 110,50000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se da execução de Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapéuzinho Vermelho .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230014876

23/11/2023 09:39:04

Autenticação Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheiro Civil - Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiy Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), executou as obras do Contrato 076/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 047/2023 1DOC - cujo o objeto é a “Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, situada na Rua Pastor Mário Belchior, s/nº - Bairro Parafuso - Cajati - SP - Etapa 02”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230230796444. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 427.043,07 (quatrocentos e vinte e sete mil, quarenta e três reais e sete centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 22 de maio de 2023 e encerrando em 22 de agosto de 2023, contendo 04 (quatro) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 13 de novembro de 2023.

**Engº Civil – Jaison Sangaletti**  
**Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA-SP 5060838477– CPF/MF 823.774.999-53**  
**RNP Nº 26.203.370.38**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B88-9132-3664-D644

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 13/11/2023 08:59:02 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B88-9132-3664-D644>





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº                            | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------------------|---|---------|------------|
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> |   |         |            |
| <b>1.</b>                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |
| 1.1                           | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | M2      | 3,00       |
| 1.2                           | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | M2      | 110,50     |
| 1.3                           | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²            | UNMES   | 2,00       |
| 1.4                           | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3      | 19,35      |
| 1.5                           | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  | M3      | 19,35      |
| <b>2.</b>                     | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>   |         |            |
| 2.1                           | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)   | M3      | 35,36      |
| 2.2                           | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M   | M3      | 7,74       |
| 2.3                           | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  | M3      | 43,10      |
| <b>3.</b>                     | <b>FUNDAÇÕES SAPATAS</b>  |         |            |
| 3.1                           | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³  | M3      | 0,77       |
| 3.2                           | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO   | M3      | 0,77       |
| 3.3                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO  | M2      | 41,95      |
| 3.4                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 291,79     |
| 3.5                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 103,62     |
| 3.6                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 5,07       |
| 3.7                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO   | M3      | 5,07       |
| 3.8                           | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A   | M2      | 34,96      |
| <b>4.</b>                     | <b>VIGAS</b>  |         |            |
| 4.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 41,95      |
| 4.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 181,07     |
| 4.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 64,35      |
| 4.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 3,15       |
| 4.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 3,15       |
| <b>5.</b>                     | <b>PILARES</b>  |         |            |
| 5.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 40,32      |
| 5.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 99,52      |
| 5.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 35,34      |
| 5.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 1,73       |
| 5.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 1,73       |
| <b>6.</b>                     | <b>PISO EXTERNO CALÇADA</b>   |         |            |
| 6.1                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 6,29       |
| 6.2                           | LASTRO DE PEDRA BRITADA   | M3      | 4,50       |
| <b>7.</b>                     | <b>PAREDES DIVISÓRIAS</b>   |         |            |
| 7.1                           | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C   | M2      | 226,50     |
| 7.2                           | CHAPISCO  | M2      | 452,99     |
| 7.3                           | EMBOÇO COMUM  | M2      | 452,99     |
| 7.4                           | REBOCO  | M2      | 452,99     |
| 7.5                           | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO   | M3      | 0,73       |
| <b>7.6</b>                    | <b>RAMPA ACESSIVEL</b>  |         |            |
| 7.7                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 2,91       |
| 7.8                           | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 2,91       |
| 7.9                           | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO  | M       | 21,05      |
| 7.10                          | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO   | M       | 14,19      |
| 7.11                          | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 22,82      |
| <b>8.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA</b>   |         |            |
| 8.1                           | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM  | UN      | 4,00       |
| 8.2                           | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA  | CJ      | 4,00       |
| 8.3                           | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 15,12      |
| <b>9.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO</b>   |         |            |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA DE ALMEIDA FERREIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 9.1   | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS  | M2      | 13,20      |
| 9.2   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA  | M2      | 12,00      |
| 9.3   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA   | M2      | 1,20       |
| 10.   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |         |            |
| 10.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 76,91      |
| 11.   | <b>ACABAMENTO E REVESTIMENTO</b>  |         |            |
| 11.1  | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA   | M2      | 203,43     |
| 11.2  | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 203,43     |
| 11.3  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 153,59     |
| 11.4  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO  | M       | 18,00      |
| 11.5  | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA                                | M       | 68,84      |
| 11.6  | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 16,58      |
| 11.7  | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 5,53       |
| 11.8  | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 110,50     |
| 11.9  | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 110,50     |
| 11.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2      | 46,56      |
| 11.11 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO  | m²      | 0,00       |
| 12    | <b>COBERTURA</b>  |         |            |
| 12.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 1.135,26   |
| 12.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 42,57      |
| 12.3  | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 141,91     |
| 12.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 70,10      |
| 12.5  | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 110,50     |
| 12.6  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 35,31      |
| 13    | <b>ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS</b>  |         |            |
| 13.1  | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77 X 45 X 20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE   | UN      | 2,00       |
| 13.2  | TORNEIRA ELÉTRICA   | UN      | 2,00       |
| 13.3  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UN      | 0,00       |
| 13.4  | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 0,00       |
| 13.5  | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00       |
| 13.6  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.7  | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 1,00       |
| 13.8  | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 1,00       |
| 13.9  | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"  | M       | 0,60       |
| 13.10 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M2      | 3,04       |
| 13.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 13.12 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 0,60       |
| 13.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.14 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM   | M2      | 13,00      |
| 13.15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M2      | 110,50     |
| 14.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 14.1  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 1,00       |
| 14.2  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 4,70       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA FERRETTI, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. CAT Nº: 2620230014876 - 23/11/2023 09:39:04 - Autenticação Digital: SBFnZ6CsTBh6An6ZAKgUTUJz5K5gC6xs.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 14.3  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 23,93      |
| 15.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 15.1  | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN      | 1,00       |
| 15.2  | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 1,00       |
| 15.3  | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4')  | UN      | 1,00       |
| 15.4  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 15.5  | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  | UN      | 1,00       |
| 16.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 16.1  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                      | UN      | 3,00       |
| 16.2  | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA   | UN      | 1,00       |
| 16.3  | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA  | UN      | 1,00       |
| 16.4  | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'  | UN      | 4,00       |
| 16.5  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | UN      | 4,00       |
| 16.6  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES          | M       | 24,80      |
| 16.7  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES           | M       | 9,60       |
| 16.8  | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2'  | UN      | 1,00       |
| 17.   | <b>ÁGUA PLUVIAL</b>   |         |            |
| 17.1  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | M2      | 0,00       |
| 17.2  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 15,00      |
| 17.3  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                        | M       | 24,24      |
| 17.4  | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | UN      | 5,00       |
| 18.   | <b>COBERTURA ACESSO AMPLIAÇÃO</b>   |         |            |
| 18.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 155,12     |
| 18.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 15,51      |
| 18.3  | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM  | M2      | 19,39      |
| 18.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 30,05      |
| 18.5  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 18,00      |
| 19.   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |            |
| 19.1  | CAIXA EM PVC DE 4' X 2'   | UN      | 26,00      |
| 19.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 123,45     |
| 19.3  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 195,54     |
| 19.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 65,46      |
| 19.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 37,80      |
| 19.6  | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM  | UN      | 1,00       |
| 19.7  | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM   | M       | 140,75     |
| 19.8  | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN      | 18,00      |
| 19.9  | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED   | UN      | 6,00       |
| 19.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 5,00       |
| 19.11 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA  | CJ      | 3,00       |
| 19.12 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO   | CJ      | 15,00      |
| 19.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 3,00       |
| 19.14 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A  | UN      | 6,00       |
| 19.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                     | UN      | 1,00       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644. CAT Nº: 2620/2300/14876 - 23/11/2023 09:39:04 - Autenticação Digital: sBfnz6CsTBh6An6ZAKgUTUJz5K5gC6xs.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|--|---------|------------|
| 19.16 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                    | UN      | 1,00       |
| 19.17 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                       | UN      | 1,00       |
| 20.   | <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>  |         |            |
| 20.1  | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS   | UN      | 2,00       |
| 20.2  | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG  | UN      | 2,00       |
| 20.3  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                            | UN      | 4,00       |
| 20.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA                 | UN      | 3,00       |
| 20.5  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN      | 3,00       |
| 20.6  | PROJETO DE BOMBEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AVCB NA CONCLUSÃO DA OBRA                                  | m²      | 110,50     |
| 21.   | <b>FECHAMENTO EXTERNO</b>  |         |            |
| 21.1  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 9,18       |
| 21.2  | CHAPISCO   | M2      | 117,66     |
| 21.3  | EMBOÇO COMUM   | M2      | 117,66     |
| 21.4  | REBOCO   | M2      | 117,66     |
| 21.5  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 117,66     |
| 21.6  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA   | M2      | 55,25      |
| 21.7  | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO   | M2      | 142,20     |
| 21.8  | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO  | un      | 0,00       |
| 21.9  | PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM  | un      | 0,00       |
| 21.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016                                      | M       | 4,59       |
| 22.   | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |            |
| 22.1  | 26.02.060 - CDHU - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM  | M2      | 5,52       |
| 22.2  | 38168 - SINAPI - PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")             | un      | 1,00       |
| 22.3  | 28.20.510 - CDHU - PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.4  | 28.20.550 - CDHU - MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.5  | 28.20.590 - CDHU - CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.6  | 28.20.600 - CDHU - FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.7  | 28.20.770 - CDHU - TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.8  | 28.01.160 - CDHU - MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50KG ATE 60 KG  | un      | 1,00       |
| 22.9  | 33.06.020 - CDHU - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISO CIMENTADOS   | un      | 257,90     |
| 22.10 | 34.05.290 - CDHU - PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 x 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA           | un      | 2,16       |

ENGº CIVIL - JAISON SANGALETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

CREA-SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53

RNP Nº 26.203.370.38

CAJATI, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010612

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240848100 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/05/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231011776 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA DE CAJATI ..... CNPJ: 64.037.815/0001-28 .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 089/2023 ..... Celebrado em: 06/06/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.242.586,29 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Rua Joaquim Seabra de Oliveira ..... No.: 179 .....  
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ..... Bairro: .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 28/06/2023 Conclusão Efetiva: 26/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESPORTIVO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 1309,71000 metro quadrado.

#### Observações

TRATA-SE DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES MARCIAIS "ROBSON FERNANDO BARBOSA". .....  
HOUE ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS E DE VALOR DE R\$ 22.251,37 .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Valor inicial do contrato: 1.220.334,92. Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.242.586,29 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240010612

14/06/2024 16:44:56

Autenticação Digital: gGsC0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 089/2023 – Concorrência nº 006/2023 - Processo Administrativo Eletrônico nº 286/2023-1DOC - cujo o objeto é a “Reforma e adequações do Ginásio de Esportes Municipal “Luiz Carlos Felizardo Rodrigues “Tatu” e Complexo de Artes Marciais “Robson Fernando Barbosa”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230231011776. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 1.220.334,92 (hum milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho de 2023 e encerrando em 26 de outubro de 2023, contendo 05 (cinco) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

O contrato foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/10/23 e findando em 22/02/24.

Essa obra foi aditada em R\$ 22.251,37 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Cajati, 14 de maio de 2024.

**Engº Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres**  
**Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01**



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM   | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|--|---------|---------|
| <b>1.</b>    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |         |
| 02.08.020    | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2      | 6,00    |
| 02.05.080    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M  | M       | 11,60   |
| 02.05.202    | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO   | MXMES   | 34,80   |
| 04.14.020    | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE  | M2      | 66,73   |
| 04.10.040    | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR   | UN      | 14,00   |
| 04.03.040    | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  | M2      | 773,22  |
| 04.30.020    | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO   | M       | 338,30  |
| 04.07.060    | RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO   | M2      | 272,95  |
| 04.07.020    | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS  | M2      | 272,95  |
| 04.30.060    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS   | M       | 45,00   |
| 04.11.030    | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES  | M2      | 0,91    |
| 97644        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2      | 36,54   |
| 04.08.060    | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS   | M       | 90,60   |
| 04.09.060    | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS   | M       | 10,00   |
| 04.11.020    | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS  | UN      | 32,00   |
| 03.02.040    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO   | M3      | 7,38    |
| 04.30.100    | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 17-60-97     | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  | M2      | 8,00    |
| 03.04.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  | M2      | 463,79  |
| 03.01.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES   | M3      | 31,71   |
| 04.11.110    | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO  | UN      | 2,00    |
| 09-50-12     | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"  | M       | 30,00   |
| 16.06.101    | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE   | un      | 19,00   |
| 04.18.060    | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA  | UN      | 1,00    |
| 04.21.160    | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM  | M2      | 0,20    |
| 04.19.020    | REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO  | UN      | 22,00   |
| 97661        | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M       | 4295,08 |
| 04.17.020    | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE   | UN      | 131,00  |
| 04.19.120    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA   | UN      | 25,00   |
| 04.11.120    | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO   | UN      | 24,00   |
| 04.11.100    | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES  | UN      | 7,00    |
| 13.50.002    | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE   | m²      | 41,28   |
| 04.09.160    | RETIRADA DE ENTELAMENTO EM GERAL   | M2      | 398,00  |
| 05.07.050    | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL           | M3      | 47,29   |
| <b>2.</b>    | <b>COMPLEXO</b>  |         |         |
| <b>2.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |         |
| 26.20.020    | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES  | M2      | 23,60   |
| 24.02.054    | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA   | M2      | 0,00    |
| 28.20.600    | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | UN      | 6,00    |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA  | M2      | 20,72   |
| 100705       | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019  | UN      | 12,00   |
| 28.01.550    | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA   | UN      | 2,00    |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM  | M2      | 0,00    |
| 26.02.060    | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM   | M2      | 0,00    |
| 32.06.231    | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS  | M2      | 0,00    |
| <b>2.2</b>   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |         |
| 14.10.111    | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 55,38   |
| 17.02.020    | CHAPISCO   | M2      | 188,02  |
| 17.02.120    | EMBOÇO COMUM   | M2      | 188,02  |
| 17.02.220    | REBOCO   | M2      | 110,76  |
| <b>2.3</b>   | <b>PISO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 0,00    |
| 17.01.050    | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | M2      | 0,00    |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 0,00    |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 0,00    |
| 17.10.020    | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL   | M2      | 42,14   |
| 19.01.062    | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M       | 1,80    |
| <b>2.4</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 132,80  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 132,80  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 132,80  |
| <b>2.5</b>   | <b>COBERTURA</b>   |         |         |
| <b>2.5.1</b> | <b>SALA DE TAEKWONDO</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA  
 SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6tYGB3K6xkjkxAnsByT6a0.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUIZ EYEN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº        | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|-----------|---|---------|---------|
| 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 468,10  |
| 16.12.200 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM  | M       | 37,75   |
| 16.33.022 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 100,30  |
| 89578     | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022   | M       | 54,00   |
| 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 49,67   |
| 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00  | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239     | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 2.5.2     | <b>SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ</b>  |         |         |
| 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 73,80   |
| 16.33.022 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 55,72   |
| 16.33.062 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M  | M       | 12,00   |
| 89578     | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022   | M       | 45,00   |
| 38124     | SELANTE PU PARA VEDAÇÃO   | UN      | 4,00    |
| 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 0,00    |
| 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00  | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239     | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 2.6       | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 17.10.71  | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM   | UN      | 19,00   |
| 41.02.541 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W  | UN      | 50,00   |
| 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M       | 6,00    |
| 39.21.020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | M       | 815,00  |
| 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 6,00    |
| 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 16,00   |
| 2.7       | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 2,00    |
| 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 15,10   |
| 46.05.020 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  | M       | 16,60   |
| 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"  | UN      | 4,00    |
| 49.05.020 | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL   | UN      | 4,00    |
| 2.8       | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 95472     | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN      | 4,00    |
| 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 6,00    |
| 100849    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | UN      | 24,00   |
| 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | UN      | 2,00    |
| 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"  | UN      | 4,00    |
| 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 10,00   |
| 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 30.06.064 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE   | CJ      | 2,00    |
| 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM  | UN      | 2,00    |
| 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM   | UN      | 4,00    |
| 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 4,00    |
| 2.9       | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| 2.9.1     | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010 | TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1073,53 |
| 2.9.2     | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 518,64  |
| 3         | <b>GINÁSIO</b>  |         |         |
| 3.1       | <b>ESQUADRIAS</b>   |         |         |
| 25.02.300 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA   | M2      | 19,34   |
| 26.01.080 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM   | M2      | 2,60    |
| 3.2       | <b>REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS</b>  |         |         |
| 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIII, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.400 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 422,96  |
| 3.3       | <b>PISO</b>   |         |         |





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 40647        | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)  | M2      | 54,30   |
| 17.40.020    | REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO  | M2      | 108,60  |
| 102494       | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021   | M2      | 1389,28 |
| 102504       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M       | 275,60  |
| <b>3.4</b>   | <b>COBERTURA</b>  |         |         |
| 16.33.052    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 0,00    |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 154,00  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 91,00   |
| 16.12.020    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | M2      | 0,00    |
| 16.12.050    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM   | M2      | 167,82  |
| <b>3.5</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 01.17.111    | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1  | UN      | 4,00    |
| 101881       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 0,00    |
| 36.03.080    | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS   | UN      | 0,00    |
| 37.13.600    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A   | UN      | 15,00   |
| 37.13.630    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 14,00   |
| 39475        | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)   | UN      | 8,00    |
| 91926        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 2526,75 |
| 91930        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 600,00  |
| 41.12.210    | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W  | UN      | 12,00   |
| 39391        | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W  | UN      | 8,00    |
| 40.11.010    | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO  | UN      | 8,00    |
| 41.02.551    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W  | UN      | 144,00  |
| 41.13.040    | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W  | UN      | 63,00   |
| 40.04.480    | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 10,00   |
| 40.04.490    | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 2,00    |
| 40.04.450    | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA   | CJ      | 20,00   |
| 40.06.040    | CONDULETE METÁLICO DE 3/4"  | CJ      | 1,00    |
| 40.05.020    | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 4,00    |
| 38.04.040    | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS  | M       | 34,00   |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 7,00    |
| 88247        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>3.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 1,00    |
| 48.02.204    | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 12,80   |
| 44.03.440    | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | UN      | 0,00    |
| 44.20.150    | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  | UN      | 13,00   |
| <b>3.7</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 44.01.110    | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00    |
| 44.01.690    | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS   | UN      | 1,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 14,00   |
| 100858       | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 6,00    |
| 44.20.120    | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA  | UN      | 22,00   |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 14,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 6,00    |
| <b>3.8</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>3.8.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1074,32 |
| <b>3.8.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1051,62 |
| <b>3.8.3</b> | <b>GRADIL, PORTAS E PORTÕES</b>   |         |         |
| 33.11.050    | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 892,10  |
| <b>3.8.4</b> | <b>MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS</b>  |         |         |
| 15.04.001    | CAIACAO   | m²      | 412,60  |
| <b>3.9</b>   | <b>ADEQUAÇÕES</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMAR EXEQUIA BILACIO, OSWALDO FERREIRAS JUNIOR, NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB99-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB99-D7E4. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB99-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB99-D7E4. CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gGscCotink6TyGB3K6xkKjxAnsByT6ao.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUIEYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº        | ITEM   | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|--|---------|--------|
| 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'   | M2      | 0,00   |
| 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON  | M2      | 18,65  |
| 28.20.090 | DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2' COM ABAS DE 2' X 3/8'   | UN      | 4,00   |
| 17-70-94  | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO   | M2      | 8,00   |
| 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | M2      | 5,70   |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 1,08   |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 1,08   |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 1,08   |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA  | M2      | 3,24   |
| 87280     | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | M3      | 2,00   |
| 35.20.010 | TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM  | M2      | 756,20 |
| 3.10      | <b>ESCADA - PALCO</b>  |         |        |
| 3.10.1    | <b>FUNDAÇÃO</b>  |         |        |
| 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3      | 0,07   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,07   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,07   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 4,03   |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 1,43   |
| 3.10.2    | <b>PILARES E VIGAS</b>   |         |        |
| 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA  | M2      | 3,51   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,20   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,20   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 11,51  |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 4,09   |
| 3.10.3    | ESTRUTURA DA ESCADA  | 0,00    | 0,00   |
| 102073    | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020  | M3      | 4,37   |
| 24.08.040 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'   | M       | 0,00   |
| 3.10.4    | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |        |
| 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 38,28  |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 97,89  |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 97,89  |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 97,89  |
| 4.        | <b>CLCB/AVCB</b>   |         |        |
| 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS   | UN      | 0,00   |
| 50.01.080 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM)   | M       | 0,00   |
| 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M   | CJ      | 5,00   |
| 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA  | M2      | 8,00   |
| 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H   | UN      | 1,00   |
| 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA   | UN      | 18,00  |
| 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS   | UN      | 1,00   |
| 20-05-36  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2   | GL      | 1,00   |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)  | un      | 14,00  |
| 12559     | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2   | GL      | 1,00   |
| 5.        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>  |         |        |
| 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO   | UN      | 0,00   |
| 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8'  | M       | 0,00   |
| 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8'  | UN      | 0,00   |
| 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA   | UN      | 0,00   |
| 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M  | M3      | 34,13  |
| 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3 M   | UN      | 10,00  |
| 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM²  | M       | 0,00   |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | M       | 26,00  |
| 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM  | UN      | 10,00  |
| 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'  | UN      | 10,00  |
| 6.        | <b>SERVIÇO FINAL</b>   |         |        |
| 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2      | 202,83 |
| 7.        | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"  
CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº   | ITEM  | UNIDADE | QUANT. |
|------|---|---------|--------|
| 7.1  | CDHU - 14.30.020 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 cm   | M2      | 28,80  |
| 7.2  | CPOS - 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO  | M3      | 6,79   |
| 7.3  | CPOS - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3      | 2,06   |
| 7.4  | SINAPI - 9868- TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)   | M       | 38,70  |
| 7.5  | CPOS - 47.02.050 - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL   | UN      | 8,00   |
| 7.6  | CPOS - 47.02.110 - REGISTRO DE PRESSAO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 12,00  |
| 7.7  | CPOS - 47.04.040 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/2"   | UN      | 9,00   |
| 7.8  | CPOS - 47.04.100 - VALVULA DE MICTORIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4"   | UN      | 6,00   |
| 7.9  | CPOS - 49.01.020 - CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 x 150 x 50 mm, COM GRELHA  | UN      | 2,00   |
| 7.10 | SINAPI - 11743 - RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  | UN      | 4,00   |
| 7.11 | FDE - 08.12.008 - LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"   | un      | 38,00  |
| 7.12 | CPOS - 41.13.050 - LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LAMPADAS LED LED DE 18 a 20w   | un      | 25,00  |
| 7.13 | CPOS - 38.07.300 - PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSORIOS   | m       | 133,00 |
| 7.14 | CPOS - 03.01.210 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL   | M3      | 6,52   |
| 7.15 | CPOS - 16.33.062 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 m   | m       | 90,00  |
| 7.16 | CPOS - 37.13.660 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un      | 3,00   |
| 7.17 | FDE - 09.05.064 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  | m       | 2,65   |
| 7.18 | CPOS - 39.21.060 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | m       | 88,33  |
| 7.19 | CPOS - 39.21.070 - CABO FLEXIVEL DE 25 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m       | 265,00 |
| 7.20 | FDE - 04.01.058 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM   | m       | 56,14  |
| 7.21 | CPOS - 03.01.230 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m3      | 6,83   |
| 7.22 | CPOS - 17.01.020 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO   | m3      | 3,55   |
| 7.23 | CPOS - 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 mm²  | m       | 195,00 |
| 7.24 | FDE - 09.13.015 - BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS  | m       | 590,00 |
| 7.25 | FDE - 09.13.033 - CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE   | UN      | 11,00  |
| 7.26 | CPOS - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENICIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN      | 1,00   |
| 7.27 | CPOS - 50.01.090 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO   | UN      | 2,00   |
| 7.28 | CPOS - 50.01.320 - ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 m (2 x 15 m)   | UN      | 2,00   |
| 7.29 | CPOS - 46.07.070 - TUBO GAVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES   | m       | 74,00  |
| 7.30 | CPOS - 50.05.080 - LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W   | UN      | 26,00  |
| 7.31 | CPOS - 50.05.280 - SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V  | UN      | 2,00   |
| 7.32 | CPOS - 38.04.040 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSORIOS   | m       | 93,00  |
| 7.33 | CPOS - 39.02.010 - CABO DE COBRE 1,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | m       | 560,00 |
| 7.34 | CPOS - 39.02.016 - CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m       | 340,00 |
| 7.35 | CPOS - 24.20.020 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS  | m       | 22,68  |
| 7.36 | CPOS - 16.03.010 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM  | m²      | 16,70  |
| 7.37 | FDE - 07.80.099 - SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO   | M²      | 25,08  |
| 7.38 | CPOS - 32.16.050 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS, NA COR BRANCA   | UN      | 41,40  |
| 7.39 | CPOS - 24.02.060 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA   | UN      | 10,00  |
| 7.40 | CPOS - 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL  | UN      | 25,00  |
| 7.41 | FDE - 06.03.101 - CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 7,50   |
| 7.42 | FDE - 06.03.103 - CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 16,10  |
| 7.43 | FDE - 09.05.081 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP  | UN      | 1,00   |

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 14 DE MAIO DE 2024.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8C6-70C2-BBB9-D7E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 15/05/2024  
10:49:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230014876

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230796444 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 13/11/2023  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 076/2023 ..... Celebrado em: 09/05/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 427.043,07 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA PASTOR MARIO BELCHIOR ..... No.: 00 .....  
Complemento: ..... Bairro: PARAFUSO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 22/05/2023 Conclusão Efetiva: 22/08/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 110,50000 metro quadrado. ....

#### Observações

Trata-se da execução de Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapéuzinho Vermelho .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230014876

23/11/2023 09:39:04

Autenticação Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através do Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheiro Civil - Jaison Sangaletti, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiy Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), executou as obras do Contrato 076/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 047/2023 1DOC - cujo o objeto é a “Ampliação da Escola de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, situada na Rua Pastor Mário Belchior, s/nº - Bairro Parafuso - Cajati - SP - Etapa 02”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230230796444. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 427.043,07 (quatrocentos e vinte e sete mil, quarenta e três reais e sete centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 22 de maio de 2023 e encerrando em 22 de agosto de 2023, contendo 04 (quatro) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

Cajati, 13 de novembro de 2023.

**Engº Civil – Jaison Sangaletti**  
**Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA-SP 5060838477– CPF/MF 823.774.999-53**  
**RNP Nº 26.203.370.38**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B88-9132-3664-D644

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 13/11/2023 08:59:02 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B88-9132-3664-D644>





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº                            | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------------------|---|---------|------------|
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> |   |         |            |
| <b>1.</b>                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |
| 1.1                           | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | M2      | 3,00       |
| 1.2                           | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | M2      | 110,50     |
| 1.3                           | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²            | UNMES   | 2,00       |
| 1.4                           | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3      | 19,35      |
| 1.5                           | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  | M3      | 19,35      |
| <b>2.</b>                     | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>   |         |            |
| 2.1                           | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)   | M3      | 35,36      |
| 2.2                           | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M   | M3      | 7,74       |
| 2.3                           | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO   | M3      | 43,10      |
| <b>3.</b>                     | <b>FUNDAÇÕES SAPATAS</b>  |         |            |
| 3.1                           | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³  | M3      | 0,77       |
| 3.2                           | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO   | M3      | 0,77       |
| 3.3                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO  | M2      | 41,95      |
| 3.4                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 291,79     |
| 3.5                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 103,62     |
| 3.6                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 5,07       |
| 3.7                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO   | M3      | 5,07       |
| 3.8                           | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A   | M2      | 34,96      |
| <b>4.</b>                     | <b>VIGAS</b>  |         |            |
| 4.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 41,95      |
| 4.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 181,07     |
| 4.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 64,35      |
| 4.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 3,15       |
| 4.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 3,15       |
| <b>5.</b>                     | <b>PILARES</b>  |         |            |
| 5.1                           | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2      | 40,32      |
| 5.2                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG      | 99,52      |
| 5.3                           | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG      | 35,34      |
| 5.4                           | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA  | M3      | 1,73       |
| 5.5                           | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  | M3      | 1,73       |
| <b>6.</b>                     | <b>PISO EXTERNO CALÇADA</b>   |         |            |
| 6.1                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 6,29       |
| 6.2                           | LASTRO DE PEDRA BRITADA   | M3      | 4,50       |
| <b>7.</b>                     | <b>PAREDES DIVISÓRIAS</b>   |         |            |
| 7.1                           | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C   | M2      | 226,50     |
| 7.2                           | CHAPISCO  | M2      | 452,99     |
| 7.3                           | EMBOÇO COMUM  | M2      | 452,99     |
| 7.4                           | REBOCO  | M2      | 452,99     |
| 7.5                           | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO   | M3      | 0,73       |
| <b>7.6</b>                    | <b>RAMPA ACESSIVEL</b>  |         |            |
| 7.7                           | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 2,91       |
| 7.8                           | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 2,91       |
| 7.9                           | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO  | M       | 21,05      |
| 7.10                          | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO   | M       | 14,19      |
| 7.11                          | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 22,82      |
| <b>8.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA</b>   |         |            |
| 8.1                           | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM  | UN      | 4,00       |
| 8.2                           | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA  | CJ      | 4,00       |
| 8.3                           | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 15,12      |
| <b>9.</b>                     | <b>ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO</b>   |         |            |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACESSO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 9.1   | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS  | M2      | 13,20      |
| 9.2   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA  | M2      | 12,00      |
| 9.3   | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA   | M2      | 1,20       |
| 10.   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |         |            |
| 10.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 76,91      |
| 11.   | <b>ACABAMENTO E REVESTIMENTO</b>  |         |            |
| 11.1  | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA   | M2      | 203,43     |
| 11.2  | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 203,43     |
| 11.3  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 153,59     |
| 11.4  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO  | M       | 18,00      |
| 11.5  | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA                                | M       | 68,84      |
| 11.6  | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK   | M3      | 16,58      |
| 11.7  | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO  | M3      | 5,53       |
| 11.8  | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 110,50     |
| 11.9  | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 110,50     |
| 11.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2      | 46,56      |
| 11.11 | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO  | m²      | 0,00       |
| 12    | <b>COBERTURA</b>  |         |            |
| 12.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 1.135,26   |
| 12.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 42,57      |
| 12.3  | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 141,91     |
| 12.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 70,10      |
| 12.5  | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 110,50     |
| 12.6  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 35,31      |
| 13    | <b>ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS</b>  |         |            |
| 13.1  | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77 X 45 X 20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE   | UN      | 2,00       |
| 13.2  | TORNEIRA ELÉTRICA   | UN      | 2,00       |
| 13.3  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UN      | 0,00       |
| 13.4  | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 0,00       |
| 13.5  | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00       |
| 13.6  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.7  | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 1,00       |
| 13.8  | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 1,00       |
| 13.9  | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"  | M       | 0,60       |
| 13.10 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M2      | 3,04       |
| 13.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 13.12 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM   | M       | 0,60       |
| 13.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       |
| 13.14 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM   | M2      | 13,00      |
| 13.15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M2      | 110,50     |
| 14.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 14.1  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 1,00       |
| 14.2  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 4,70       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA FERRETTINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.crea.org.br/verificacao/5888-9132-3664-D644> e informe o código 5888-9132-3664-D644. CAT Nº: 2620230014876 - 23/11/2023 09:39:04 - Autenticação Digital: SBFnZ6CsTBh6An6ZAKgUTUJz5K5gC6xs.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM  | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 14.3  | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 23,93      |
| 15.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 15.1  | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN      | 1,00       |
| 15.2  | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 1,00       |
| 15.3  | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4')  | UN      | 1,00       |
| 15.4  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 1,00       |
| 15.5  | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  | UN      | 1,00       |
| 16.   | <b>ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA</b>  |         |            |
| 16.1  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                      | UN      | 3,00       |
| 16.2  | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA   | UN      | 1,00       |
| 16.3  | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA  | UN      | 1,00       |
| 16.4  | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'  | UN      | 4,00       |
| 16.5  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | UN      | 4,00       |
| 16.6  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES          | M       | 24,80      |
| 16.7  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES           | M       | 9,60       |
| 16.8  | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2'  | UN      | 1,00       |
| 17.   | <b>ÁGUA PLUVIAL</b>   |         |            |
| 17.1  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | M2      | 0,00       |
| 17.2  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 15,00      |
| 17.3  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                        | M       | 24,24      |
| 17.4  | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | UN      | 5,00       |
| 18.   | <b>COBERTURA ACESSO AMPLIAÇÃO</b>   |         |            |
| 18.1  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA  | KG      | 155,12     |
| 18.2  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA  | M2      | 15,51      |
| 18.3  | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM  | M2      | 19,39      |
| 18.4  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 30,05      |
| 18.5  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M  | m       | 18,00      |
| 19.   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |            |
| 19.1  | CAIXA EM PVC DE 4' X 2'   | UN      | 26,00      |
| 19.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 123,45     |
| 19.3  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M       | 195,54     |
| 19.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 65,46      |
| 19.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 37,80      |
| 19.6  | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM  | UN      | 1,00       |
| 19.7  | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM   | M       | 140,75     |
| 19.8  | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN      | 18,00      |
| 19.9  | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED   | UN      | 6,00       |
| 19.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 5,00       |
| 19.11 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA  | CJ      | 3,00       |
| 19.12 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO   | CJ      | 15,00      |
| 19.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 3,00       |
| 19.14 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A  | UN      | 6,00       |
| 19.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                     | UN      | 1,00       |

Assinado por 6 pessoas: JANSÔNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDA DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5888-9132-3664-D644 e informe o código 5888-9132-3664-D644.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA RUA PASTOR MÁRIO BELCHIOR, S/Nº - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP - ETAPA 02

CONTRATO: 076/2023 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 047/2023 1DOC

| Nº    | ITEM   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|--|---------|------------|
| 19.16 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                    | UN      | 1,00       |
| 19.17 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                       | UN      | 1,00       |
| 20.   | <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>  |         |            |
| 20.1  | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS   | UN      | 2,00       |
| 20.2  | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG  | UN      | 2,00       |
| 20.3  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                            | UN      | 4,00       |
| 20.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA                 | UN      | 3,00       |
| 20.5  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN      | 3,00       |
| 20.6  | PROJETO DE BOMBEIRO/ APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AVCB NA CONCLUSÃO DA OBRA                                  | m²      | 110,50     |
| 21.   | <b>FECHAMENTO EXTERNO</b>  |         |            |
| 21.1  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 9,18       |
| 21.2  | CHAPISCO   | M2      | 117,66     |
| 21.3  | EMBOÇO COMUM   | M2      | 117,66     |
| 21.4  | REBOCO   | M2      | 117,66     |
| 21.5  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 117,66     |
| 21.6  | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA   | M2      | 55,25      |
| 21.7  | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO   | M2      | 142,20     |
| 21.8  | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO  | un      | 0,00       |
| 21.9  | PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM  | un      | 0,00       |
| 21.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016                                      | M       | 4,59       |
| 22.   | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |            |
| 22.1  | 26.02.060 - CDHU - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM  | M2      | 5,52       |
| 22.2  | 38168 - SINAPI - PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")             | un      | 1,00       |
| 22.3  | 28.20.510 - CDHU - PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.4  | 28.20.550 - CDHU - MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO   | un      | 1,00       |
| 22.5  | 28.20.590 - CDHU - CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.6  | 28.20.600 - CDHU - FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.7  | 28.20.770 - CDHU - TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un      | 1,00       |
| 22.8  | 28.01.160 - CDHU - MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50KG ATE 60 KG  | un      | 1,00       |
| 22.9  | 33.06.020 - CDHU - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISO CIMENTADOS   | un      | 257,90     |
| 22.10 | 34.05.290 - CDHU - PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 x 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA           | un      | 2,16       |

ENGº CIVIL - JAISON SANGALETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

CREA-SP 5060838477 - CPF/MF 823.774.999-53

RNP Nº 26.203.370.38

CAJATI, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010612

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WANDER ZEINY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDER ZEINY .....  
Registro: 5063552113-SP ..... RNP: 2619464366 .....  
Título Profissional: Tecnólogo de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240848100 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/05/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231011776 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA DE CAJATI ..... CNPJ: 64.037.815/0001-28 .....  
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL ..... No.: 10 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 089/2023 ..... Celebrado em: 06/06/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.242.586,29 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Rua Joaquim Seabra de Oliveira ..... No.: 179 .....  
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ..... Bairro: .....  
Cidade: Cajati ..... UF: SP CEP: 11950000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 28/06/2023 Conclusão Efetiva: 26/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESPORTIVO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 1309,71000 metro quadrado.

#### Observações

TRATA-SE DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES MARCIAIS "ROBSON FERNANDO BARBOSA". .....  
HOUE ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS E DE VALOR DE R\$ 22.251,37 .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Valor inicial do contrato: 1.220.334,92. Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.242.586,29 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240010612

14/06/2024 16:44:56

Autenticação Digital: gGsC0fInkf6TyGB3K6xkJkxAnsByT6a0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cajati, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.037.815/0001-28, com sede na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, Cajati – SP, CEP 11.950-000, através da Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Engenheira Civil - Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Construizeiyn Engenharia Ltda - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. Wander Zeiyn, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (11900-000), responsável pelas obras do Contrato 089/2023 – Concorrência nº 006/2023 - Processo Administrativo Eletrônico nº 286/2023-1DOC - cujo o objeto é a “Reforma e adequações do Ginásio de Esportes Municipal “Luiz Carlos Felizardo Rodrigues “Tatu” e Complexo de Artes Marciais “Robson Fernando Barbosa”, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil, Sr. Wander Zeiyn, portador do CREA/SP 5063552113/SP, RNP 2619644366 - ART 28027230231011776. A obra foi contratada pelo valor de R\$ 1.220.334,92 (hum milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 28 de junho de 2023 e encerrando em 26 de outubro de 2023, contendo 05 (cinco) folhas dos quantitativos que seguem em anexo.

O contrato foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/10/23 e findando em 22/02/24.

Essa obra foi aditada em R\$ 22.251,37 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Cajati, 14 de maio de 2024.

**Engº Civil – Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres**  
**Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana**  
**CREA 0600840870 - CPF/MF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01**



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"  
CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM   | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|--|---------|---------|
| <b>1.</b>    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |         |
| 02.08.020    | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2      | 6,00    |
| 02.05.080    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M  | M       | 11,60   |
| 02.05.202    | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO   | MXMES   | 34,80   |
| 04.14.020    | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE  | M2      | 66,73   |
| 04.10.040    | RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR   | UN      | 14,00   |
| 04.03.040    | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  | M2      | 773,22  |
| 04.30.020    | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO   | M       | 338,30  |
| 04.07.060    | RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO   | M2      | 272,95  |
| 04.07.020    | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS  | M2      | 272,95  |
| 04.30.060    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS   | M       | 45,00   |
| 04.11.030    | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES  | M2      | 0,91    |
| 97644        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2      | 36,54   |
| 04.08.060    | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS   | M       | 90,60   |
| 04.09.060    | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS   | M       | 10,00   |
| 04.11.020    | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS  | UN      | 32,00   |
| 03.02.040    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO   | M3      | 7,38    |
| 04.30.100    | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 17-60-97     | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  | M2      | 8,00    |
| 03.04.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  | M2      | 463,79  |
| 03.01.020    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES   | M3      | 31,71   |
| 04.11.110    | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO  | UN      | 2,00    |
| 09-50-12     | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"  | M       | 30,00   |
| 16.06.101    | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE   | un      | 19,00   |
| 04.18.060    | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA  | UN      | 1,00    |
| 04.21.160    | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM  | M2      | 0,20    |
| 04.19.020    | REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO  | UN      | 22,00   |
| 97661        | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M       | 4295,08 |
| 04.17.020    | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE  | UN      | 131,00  |
| 04.19.120    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA   | UN      | 25,00   |
| 04.11.120    | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO   | UN      | 24,00   |
| 04.11.100    | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES  | UN      | 7,00    |
| 13.50.002    | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE   | m²      | 41,28   |
| 04.09.160    | RETIRADA DE ENTELAMENTO EM GERAL   | M2      | 398,00  |
| 05.07.050    | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL           | M3      | 47,29   |
| <b>2.</b>    | <b>COMPLEXO</b>  |         |         |
| <b>2.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |         |
| 26.20.020    | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES  | M2      | 23,60   |
| 24.02.054    | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA   | M2      | 0,00    |
| 28.20.600    | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | UN      | 6,00    |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA  | M2      | 20,72   |
| 100705       | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019  | UN      | 12,00   |
| 28.01.550    | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA   | UN      | 2,00    |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM  | M2      | 0,00    |
| 26.02.060    | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM   | M2      | 0,00    |
| 32.06.231    | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS  | M2      | 0,00    |
| <b>2.2</b>   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |         |
| 14.10.111    | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 55,38   |
| 17.02.020    | CHAPISCO   | M2      | 188,02  |
| 17.02.120    | EMBOÇO COMUM   | M2      | 188,02  |
| 17.02.220    | REBOCO   | M2      | 110,76  |
| <b>2.3</b>   | <b>PISO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 0,00    |
| 17.01.050    | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | M2      | 0,00    |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 0,00    |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 0,00    |
| 17.10.020    | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL   | M2      | 42,14   |
| 19.01.062    | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO   | M       | 1,80    |
| <b>2.4</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA   | M2      | 132,80  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2      | 132,80  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM  | M2      | 132,80  |
| <b>2.5</b>   | <b>COBERTURA</b>   |         |         |
| <b>2.5.1</b> | <b>SALA DE TAEKWONDO</b>   |         |         |

Assinado por 6 pessoas: SANDIMARCELO DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA  
 SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BB9-D7E4 e informe o código B8C6-70C2-BB9-D7E4  
 CAT Nº: 2620240010612 - 14/06/2024 16:44:56 - Autenticação Digital: gG5Cotink6tYGB3K6xkjkxAnsByT6a0.





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 468,10  |
| 16.12.200    | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM  | M       | 37,75   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 100,30  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 54,00   |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 49,67   |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.5.2</b> | <b>SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ</b>  |         |         |
| 16.13.130    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  | M2      | 73,80   |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 55,72   |
| 16.33.062    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M  | M       | 12,00   |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 45,00   |
| 38124        | SELANTE PU PARA VEDAÇÃO   | UN      | 4,00    |
| 22.03.070    | FORRO EM LÂMINA DE PVC  | M2      | 0,00    |
| 22.20.040    | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS  | M2      | 0,00    |
| 12-03-00     | CARPINTEIRO   | H       | 40,00   |
| 88239        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>2.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 17.10.71     | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM   | UN      | 19,00   |
| 41.02.541    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W  | UN      | 50,00   |
| 38.01.040    | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M       | 6,00    |
| 39.21.020    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | M       | 815,00  |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 6,00    |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 16,00   |
| <b>2.7</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 2,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 15,10   |
| 46.05.020    | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  | M       | 16,60   |
| 44.20.010    | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"  | UN      | 4,00    |
| 49.05.020    | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL   | UN      | 4,00    |
| <b>2.8</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 95472        | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 4,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 6,00    |
| 100849       | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN      | 24,00   |
| 30.08.040    | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | UN      | 2,00    |
| 44.03.720    | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"  | UN      | 4,00    |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 10,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 30.06.064    | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE   | CJ      | 2,00    |
| 30.01.061    | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM  | UN      | 2,00    |
| 30.01.050    | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM   | UN      | 4,00    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 4,00    |
| <b>2.9</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>2.9.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1073,53 |
| <b>2.9.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 518,64  |
| <b>3</b>     | <b>GINÁSIO</b>  |         |         |
| <b>3.1</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>   |         |         |
| 25.02.300    | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA   | M2      | 19,34   |
| 26.01.080    | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM   | M2      | 2,60    |
| <b>3.2</b>   | <b>REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS</b>  |         |         |
| 32.16.010    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.102    | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  | M2      | 422,96  |
| 18.06.400    | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM   | M2      | 422,96  |
| <b>3.3</b>   | <b>PISO</b>   |         |         |





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUIZ EYEN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº           | ITEM  | UNIDADE | QUANT.  |
|--------------|---|---------|---------|
| 40647        | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)  | M2      | 54,30   |
| 17.40.020    | REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO  | M2      | 108,60  |
| 102494       | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021   | M2      | 1389,28 |
| 102504       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M       | 275,60  |
| <b>3.4</b>   | <b>COBERTURA</b>  |         |         |
| 16.33.052    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  | M       | 0,00    |
| 16.33.022    | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M  | M       | 154,00  |
| 89578        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M       | 91,00   |
| 16.12.020    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | M2      | 0,00    |
| 16.12.050    | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM   | M2      | 167,82  |
| <b>3.5</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |         |
| 01.17.111    | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1  | UN      | 4,00    |
| 101881       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 0,00    |
| 36.03.080    | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO 'T' (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS   | UN      | 0,00    |
| 37.13.600    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A   | UN      | 15,00   |
| 37.13.630    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN      | 14,00   |
| 39475        | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)   | UN      | 8,00    |
| 91926        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 2526,75 |
| 91930        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 600,00  |
| 41.12.210    | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W  | UN      | 12,00   |
| 39391        | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W  | UN      | 8,00    |
| 40.11.010    | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO  | UN      | 8,00    |
| 41.02.551    | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W  | UN      | 144,00  |
| 41.13.040    | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W  | UN      | 63,00   |
| 40.04.480    | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 10,00   |
| 40.04.490    | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO  | CJ      | 2,00    |
| 40.04.450    | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA   | CJ      | 20,00   |
| 40.06.040    | CONDULETE METÁLICO DE 3/4"  | CJ      | 1,00    |
| 40.05.020    | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ      | 4,00    |
| 38.04.040    | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS  | M       | 34,00   |
| 43.02.140    | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC   | UN      | 7,00    |
| 88247        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 40,00   |
| <b>3.6</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |         |         |
| 08.17.051    | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L   | un      | 1,00    |
| 48.02.204    | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS  | UN      | 1,00    |
| 46.01.050    | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES   | M       | 12,80   |
| 44.03.440    | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | UN      | 0,00    |
| 44.20.150    | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  | UN      | 13,00   |
| <b>3.7</b>   | <b>SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS</b>  |         |         |
| 44.01.110    | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA   | UN      | 1,00    |
| 44.01.690    | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS   | UN      | 1,00    |
| 44.01.050    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS  | UN      | 14,00   |
| 100858       | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 6,00    |
| 44.20.120    | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA  | UN      | 22,00   |
| 44.03.050    | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR  | UN      | 14,00   |
| 44.03.180    | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | UN      | 6,00    |
| 26.04.030    | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO   | M2      | 2,40    |
| 44.03.130    | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  | UN      | 6,00    |
| <b>3.8</b>   | <b>PINTURA</b>  |         |         |
| <b>3.8.1</b> | <b>INTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.010    | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1074,32 |
| <b>3.8.2</b> | <b>EXTERNA</b>  |         |         |
| 33.10.050    | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | M2      | 1051,62 |
| <b>3.8.3</b> | <b>GRADIL, PORTAS E PORTÕES</b>   |         |         |
| 33.11.050    | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | M2      | 892,10  |
| <b>3.8.4</b> | <b>MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS</b>  |         |         |
| 15.04.001    | CAIACAO   | m²      | 412,60  |
| <b>3.9</b>   | <b>ADEQUAÇÕES</b>   |         |         |





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº        | ITEM   | UNIDADE | QUANT. |
|-----------|--|---------|--------|
| 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'   | M2      | 0,00   |
| 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON  | M2      | 18,65  |
| 28.20.090 | DOBRAÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2' COM ABAS DE 2' X 3/8'   | UN      | 4,00   |
| 17-70-94  | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO   | M2      | 8,00   |
| 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | M2      | 5,70   |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 1,08   |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 1,08   |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 1,08   |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA  | M2      | 3,24   |
| 87280     | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | M3      | 2,00   |
| 35.20.010 | TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM  | M2      | 756,20 |
| 3.10      | <b>ESCADA - PALCO</b>  |         |        |
| 3.10.1    | <b>FUNDAÇÃO</b>  |         |        |
| 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  | M3      | 0,07   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,07   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,07   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 4,03   |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 1,43   |
| 3.10.2    | <b>PILARES E VIGAS</b>   |         |        |
| 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA  | M2      | 3,51   |
| 11.03.140 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA  | M3      | 0,20   |
| 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO  | M3      | 0,20   |
| 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG      | 11,51  |
| 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA  | KG      | 4,09   |
| 3.10.3    | ESTRUTURA DA ESCADA  | 0,00    | 0,00   |
| 102073    | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020  | M3      | 4,37   |
| 24.08.040 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'   | M       | 0,00   |
| 3.10.4    | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |        |
| 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C  | M2      | 38,28  |
| 17.02.020 | CHAPISCO   | M2      | 97,89  |
| 17.02.120 | EMBOÇO COMUM   | M2      | 97,89  |
| 17.02.220 | REBOCO   | M2      | 97,89  |
| 4.        | <b>CLCB/AVCB</b>   |         |        |
| 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS   | UN      | 0,00   |
| 50.01.080 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM)   | M       | 0,00   |
| 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M   | CJ      | 5,00   |
| 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA  | M2      | 8,00   |
| 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H   | UN      | 1,00   |
| 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA   | UN      | 18,00  |
| 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS   | UN      | 1,00   |
| 20-05-36  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2   | GL      | 1,00   |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)  | un      | 14,00  |
| 12559     | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2   | GL      | 1,00   |
| 5.        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>  |         |        |
| 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO   | UN      | 0,00   |
| 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8'  | M       | 0,00   |
| 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8'  | UN      | 0,00   |
| 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA   | UN      | 0,00   |
| 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M  | M3      | 34,13  |
| 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3 M   | UN      | 10,00  |
| 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM²  | M       | 0,00   |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | M       | 26,00  |
| 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM  | UN      | 10,00  |
| 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'  | UN      | 10,00  |
| 6.        | <b>SERVIÇO FINAL</b>   |         |        |
| 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2      | 202,83 |
| 7.        | <b>ITENS A INCLUIR</b>   |         |        |





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATADA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "LUIZ CARLOS FELIZARDO RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES "MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA"

CONTRATO: 089/2023 - CONCORRENCIA: 006/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO: 286/2023 1DOC

| Nº   | ITEM  | UNIDADE | QUANT. |
|------|---|---------|--------|
| 7.1  | CDHU - 14.30.020 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 cm   | M2      | 28,80  |
| 7.2  | CPOS - 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO  | M3      | 6,79   |
| 7.3  | CPOS - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3      | 2,06   |
| 7.4  | SINAPI - 9868- TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)   | M       | 38,70  |
| 7.5  | CPOS - 47.02.050 - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL   | UN      | 8,00   |
| 7.6  | CPOS - 47.02.110 - REGISTRO DE PRESSAO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL  | UN      | 12,00  |
| 7.7  | CPOS - 47.04.040 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/2"   | UN      | 9,00   |
| 7.8  | CPOS - 47.04.100 - VALVULA DE MICTORIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4"   | UN      | 6,00   |
| 7.9  | CPOS - 49.01.020 - CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 x 150 x 50 mm, COM GRELHA  | UN      | 2,00   |
| 7.10 | SINAPI - 11743 - RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  | UN      | 4,00   |
| 7.11 | FDE - 08.12.008 - LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"   | un      | 38,00  |
| 7.12 | CPOS - 41.13.050 - LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LAMPADAS LED LED DE 18 a 20w   | un      | 25,00  |
| 7.13 | CPOS - 38.07.300 - PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSORIOS   | m       | 133,00 |
| 7.14 | CPOS - 03.01.210 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL   | M3      | 6,52   |
| 7.15 | CPOS - 16.33.062 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 m   | m       | 90,00  |
| 7.16 | CPOS - 37.13.660 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un      | 3,00   |
| 7.17 | FDE - 09.05.064 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  | m       | 2,65   |
| 7.18 | CPOS - 39.21.060 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | m       | 88,33  |
| 7.19 | CPOS - 39.21.070 - CABO FLEXIVEL DE 25 mm², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m       | 265,00 |
| 7.20 | FDE - 04.01.058 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM   | m       | 56,14  |
| 7.21 | CPOS - 03.01.230 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m3      | 6,83   |
| 7.22 | CPOS - 17.01.020 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO   | m3      | 3,55   |
| 7.23 | CPOS - 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 mm²  | m       | 195,00 |
| 7.24 | FDE - 09.13.015 - BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS  | m       | 590,00 |
| 7.25 | FDE - 09.13.033 - CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE   | UN      | 11,00  |
| 7.26 | CPOS - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENICIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN      | 1,00   |
| 7.27 | CPOS - 50.01.090 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO   | UN      | 2,00   |
| 7.28 | CPOS - 50.01.320 - ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 m (2 x 15 m)   | UN      | 2,00   |
| 7.29 | CPOS - 46.07.070 - TUBO GAVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES   | m       | 74,00  |
| 7.30 | CPOS - 50.05.080 - LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W   | UN      | 26,00  |
| 7.31 | CPOS - 50.05.280 - SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V  | UN      | 2,00   |
| 7.32 | CPOS - 38.04.040 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSORIOS   | m       | 93,00  |
| 7.33 | CPOS - 39.02.010 - CABO DE COBRE 1,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  | m       | 560,00 |
| 7.34 | CPOS - 39.02.016 - CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m       | 340,00 |
| 7.35 | CPOS - 24.20.020 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS  | m       | 22,68  |
| 7.36 | CPOS - 16.03.010 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM  | m²      | 16,70  |
| 7.37 | FDE - 07.80.099 - SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO   | M²      | 25,08  |
| 7.38 | CPOS - 32.16.050 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS, NA COR BRANCA   | UN      | 41,40  |
| 7.39 | CPOS - 24.02.060 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA   | UN      | 10,00  |
| 7.40 | CPOS - 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL  | UN      | 25,00  |
| 7.41 | FDE - 06.03.101 - CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 7,50   |
| 7.42 | FDE - 06.03.103 - CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  | UN      | 16,10  |
| 7.43 | FDE - 09.05.081 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP  | UN      | 1,00   |

ENGª CIVIL - SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
CREA 0600840870 - CPF 019.211.568-56 - RNP 26.059.234-01

CAJATI, 14 DE MAIO DE 2024.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8C6-70C2-BBB9-D7E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 15/05/2024  
10:49:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8C6-70C2-BBB9-D7E4>





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b><br>CNPJ: 29.466.485/0001-95<br>AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000<br>OBJETO: LOTE 1 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHA AO REDOR DO CAMPO DA BARRA DO AZEITE<br>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP |  |                              |
| <b>DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS</b>   |  |                              |
|   | <b>Despesas indiretas</b>                              | %                            |
| AC:   | Taxa de administração central;                         | 3,00                         |
| S:  | Taxa de seguros;                                       | 0,40                         |
| R:  | Taxa de riscos;  | 0,97                         |
| G:  | Taxa de garantias;                                     | 0,40                         |
| DF:   | Taxa de despesas financeiras;                          | 0,59                         |
| <b>Total Despesas Indiretas</b>   |  | <b>5,36</b>                  |
|   | <b>Bonificação</b>                                     |                              |
| L:  | Taxa de lucro/remuneração;                             | 6,15                         |
| <b>Total Bonificação</b>  |  | <b>6,15</b>                  |
|   | <b>Detalhe Impostos</b>                                |                              |
|   | PIS  | 2,06                         |
|   | COFINS   | 2,40                         |
| 3.  | ISSQN  | 3,20                         |
|   | CPRB   | 3,50                         |
| I:  | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | <b>11,16</b>                 |
| <b>Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas)</b>  |  |                              |
| $BDI = \left[ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$   |  | <b>25,92</b>                 |
| Documento assinado digitalmente   |  |                              |
| WANDER ZEIYN<br>Data: 22/08/2024 12:50:15-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>  |  | Cajati, 22 de Agosto de 2024 |
| <b>WANDER ZEIYN</b><br><b>RG: 40.011.754-X</b><br><b>CPF: 311.666.248-70</b><br><b>PROPRIETÁRIO</b>   |  |                              |



Avenida São Judas Tadeu,121 Jardim Caiçara – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110  
E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA   |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| CNPJ: 29.466.485/0001-95   |  |                              |
| AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121, CAIÇARA 1, REGISTRO/SP - CEP: 11.900-000        |  |                              |
| OBJETO: INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ATRÁS DO GOL DO CAMPO DA BARRA DO AZEITE  |  |                              |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP                                  |  |                              |
| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS           |  |                              |
|  | <b>Despesas indiretas</b>                              | %                            |
| AC:  | Taxa de administração central;                         | 3,00                         |
| S:   | Taxa de seguros;                                       | 0,40                         |
| R:   | Taxa de riscos;  | 0,97                         |
| G:   | Taxa de garantias;                                     | 0,40                         |
| DF:  | Taxa de despesas financeiras;                          | 0,59                         |
| <b>Total Despesas Indiretas</b>  |  | <b>5,36</b>                  |
|  | <b>Bonificação</b>                                     |                              |
| L:   | Taxa de lucro/remuneração;                             | 6,15                         |
| <b>Total Bonificação</b>   |  | <b>6,15</b>                  |
|  | <b>Detalhe Impostos</b>                                |                              |
|  | PIS  | 2,06                         |
|  | COFINS   | 2,40                         |
| 3.   | ISSQN  | 3,20                         |
|  | CPRB   | 3,50                         |
| I:   | Taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS,ISSQN,CPRB) | <b>11,16</b>                 |
| Fórmula para cálculo do BDI (benefícios e despesas indiretas)                    |  |                              |
| $BDI = \left[ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$    |  | <b>25,92</b>                 |
| Documento assinado digitalmente  |  |                              |
| WANDER ZEIYN   |  | Cajati, 22 de Agosto de 2024 |
| Data: 22/08/2024 12:59:38-0300   |  |                              |
| Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> |  |                              |
| <b>WANDER ZEIYN</b>  |  |                              |
| <b>RG: 40.011.754-X</b>  |  |                              |
| <b>CPF: 311.666.248-70</b>   |  |                              |
| <b>PROPRIETÁRIO</b>  |  |                              |



WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:59:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cajati, 22 de Agosto de 2024

Avenida São Judas Tadeu,121 Jardim Caiçara – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110  
E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-SP**  
Registro Crea Nº  
5063552113

Nome  
**WANDER ZEIYN**



Data de Registro no Crea-SP  
07/04/2011

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Registro Nacional  
2619464366  
Data de Emissão  
14/07/2020

*José Krüger*  
Presidente do Confea

*[Assinatura]*  
Presidente do Crea-SP





República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro  
**CREA-SP**



Nome  
**WANDER ZEIYN**

Filiação  
**NÃO POSSUI O NOME DO PAI NO REGISTRO**  
**MARIA APARECIDA ZEIYN**

|                   |                       |                          |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nascimento        | CPF                   | Doc. de Identidade       |
| <b>22/12/1984</b> | <b>311.666.248-70</b> | <b>40.011.754 SSP SP</b> |

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**PARIQUERA-AÇU SP**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Tipo Sang. | Título de Eleitor     |
| <b>NC</b>  | <b>3049 6810 0124</b> |

**PIS/PASEP**

*Wander Zeiyn*  
Assinatura do Profissional





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3320823/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** WANDER ZEIYN

**Número de registro no CREA-SP:** 5063552113  
**Registro Nacional do Profissional:** 2619464366

**Expedido em:** 02/07/2020  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 311.666.248-70

**Endereço:** Rua GANA, 95  
JARDIM XANGRILA  
11900000 - REGISTRO - SP

### Títulos e atribuições:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

**Título:** TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**Atribuição:** Provisórias do artigo 3º da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

**ANUIDADE: 2011** - PARCELA ÚNICA baixada em 08/04/2011

**ANUIDADE: 2012** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49200458862X - quitada em 27/03/2012

**ANUIDADE: 2013** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492003786533 - quitada em 30/01/2013

**ANUIDADE: 2014** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220285914X - quitada em 31/01/2014

**ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492046098744 - quitada em 30/01/2015

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492247579960 - quitada em 15/04/2016

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3320823/2024 Página 02

**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170740541 - quitada em 21/08/2017  
**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180113213 - quitada em 26/02/2018  
**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 901964-28027180200856726 - quitada em 02/07/2020  
**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1882436-28027180210201312 - quitada em 27/01/2021  
**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3963843-28027180220368166 - quitada em 16/02/2022  
**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6602056-28027180230747098 - quitada em 01/03/2023  
**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9165298-28027180240970884 - quitada em 05/04/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 1469fdd4-ccc7-4904-95b7-54ea462b16bd**

**Situação cadastral extraída em: 11/04/2024 10:30:01**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Abril de 2024

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3320827/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

**CNPJ:** 29.466.485/0001-95

**Endereço:** Rua GHANA, 95  
JARDIM XANGRILÁ  
11900000 - Registro - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 2137780

**Data do registro:** 27/02/2018

**Processo (Sipro):** F-000746/2018

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

### **Observação:**

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA.

### **Objetivo Social:**

Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Construção de instalações esportivas e recreativas;

### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3320827/2024 Página 02

**Nome:** WANDER ZEIYN

**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

TECNÓLOGO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Provisórias do artigo 3º da Resolução 313/86 do Confea, circunscritas no âmbito de sua formação.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063552113

**Registro Nacional:** 2619464366

**Data de início da responsabilidade técnica:** 08/07/2020

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 8688d155-49c8-4796-90df-20cba6f23262**

**Situação cadastral extraída em: 11/04/2024 10:29:13**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Abril de 2024

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

**CRT SP**

**Nº 1771666/2024**

**Emissão: 18/04/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: w7yc2**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

**Interessado(a)**

Profissional: WANDER ZEIYN

Registro: 31166624870

CPF: 311.666.248-70

Endereço: Rua GANA, 95, JARDIM XANGRILA, REGISTRO, SP, 11900000

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 10/03/2011

**Título(s)**

**TÉCNICO**

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro: 29466485000195

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Data Início: 24/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: w7yc2

Impresso em: 22/04/2024 às 19:38:32 por: adapt, ip: 2804:431:e7d0:d53f:4d5:6f03:a566:c987





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT SP

Nº 1772756/2024

Emissão: 22/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yA9wZ

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Registro: 29466485000195

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 370.000,00

Data do Capital: 02/04/2019

Faixa:

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL

E

INTERNACIONAL

71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 121, JARDIM CAICARA I, REGISTRO, SP, 11900000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 24/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200011597DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: WANDER ZEIYN

Registro: 31166624870

CPF: 311.666.248-70

Data Início: 24/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: yA9wZ

Impresso em: 22/04/2024 às 19:43:40 por: adapt, ip: 2804:431:e7d0:d53f:4d5:6f03:a566:c987

Doc: Proc. Administrativo 449/2024 | Anexo: emissao\_788B9F42819ED5A48A9F7F86\_proc.-administrativo-49--449-2024\_assinado\_versoImpressao.pdf | 31 | 192/1245

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59726063 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 12/08/2024 16:21:01 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 29.466.485/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 10704**

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 29.466.485/0001-95

|  |  |                      |                                 |
|--|--|----------------------|---------------------------------|
| ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE<br><b>AV SAO JUDAS TADEU , 121 -</b> | <b>bairro: JARDIM CAICARA</b>                    | <b>cep: 11900000</b> | <b>REGISTRO-SP</b>              |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>3179491</b>                              | DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>17/04/2018</b> |                      |                                 |
| ENCERRAMENTO EM  | PROTOCOLADA EM                                   |                      | EMITIDA EM<br><b>12/08/2024</b> |

**Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente  
**Atenção:** qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI  
Matrícula: 4225

### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1224

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

**1224**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.466.485/0001-95  
**Razão Social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/08/2024 a 02/09/2024

**Certificação Número:** 2024080403225017244174

Informação obtida em 05/08/2024 16:31:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 449/2024 - LOTE 1**  
**CNPJ: 29.466.485/0001-95**  
**OBJETO: LOTE 1 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHA AO REDOR DO CAMPO DA BARRA DO AZEITE**  
**LOCAL: RUA URUGUAI, S/Nº - BARRA DO AZEITE - CAJATI-SP**  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação.**  
**PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano**

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.  
**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.**  
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.**

**DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.**

| <b>CRONOGRAMA FINANCEIRO</b>  |           | PROPONENTE: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                                      |   |                       |                   |                       |
|---|-----------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|   |           | CNPJ: 29.466.485/0001-95  |   |                       |                   |                       |
|   |           | ENDEREÇO: AV. SÃO JUDAS TADEU- 121- JD. CAIÇARA - REGISTRO SP/-CEP:11.900-000 |   |                       |                   |                       |
| OBJETO: LOTE 1 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHA AO REDOR DO CAMPO DA BARRA DO AZEITE<br>ENDEREÇO: RUA OCIDENTE , Nº 229 - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI-SP |           | <b>PRAZO PROPOSTO</b>   |   | <b>DATA BASE</b>      |                   |                       |
|   |           | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S                                  |   | julho-24              |                   |                       |
|   |           | FINAL: 60 dias da data da assinatura da O.S                                   |   |                       |                   |                       |
| ITEM  | DESCRIÇÃO | UNIDAL  | 1º mês<br>30 dias   | 2º mês<br>60 dias     | 3º mês<br>90 dias | TOTAL                 |
| <b>1. ALIMENTAÇÃO ATÉ O QUADRO</b>  |           |   |   |                       |                   |                       |
|   |           | %   | 62%   | 38%                   |                   |                       |
|   |           | R\$   | 66.681,23   | 40.869,14             |                   | 107.550,37            |
| <b>2. LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES</b>   |           |   |   |                       |                   |                       |
|   |           | %   |   | 100%                  |                   |                       |
|   |           | R\$   |   | 107.550,37            |                   | 10.449,63             |
| <b>TOTAL</b>  |           |   | <b>R\$ 66.681,23</b>  | <b>R\$ 148.419,51</b> | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ 118.000,00</b> |
|   |           |   | Documento assinado digitalmente Cajati , 22 de Agosto de 2024   |                       |                   |                       |
|   |           |   |  <b>WANDER ZEIYN</b><br>Data: 22/08/2024 12:50:15-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> |                       |                   |                       |
|   |           |   | WANDER ZEIYN<br>RG: 40.011.754-X<br>CPF: 311.666.248-70<br>PROPRIETÁRIO   |                       |                   |                       |





## DECLARAÇÃO ITEM 8.22

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ / MF Nº 29.466.485/0001-95, SP/SSP, sediada na Avenida São Judas Tadeu, Nº121, Bairro Caiçara1, REGISTRO/SP, por intermédio do representante legal WANDER ZEIYN que esta subscreve, Declaro que após ter analisado minuciosamente todo conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o LOTE 1 E LOTE 2 - objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais)

Declaro ainda que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos e atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhos e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 011/2024

Validade da Proposta Comercial 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 13:02:39 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

### DECLARAÇÃO

Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF: 29.466.485/0001-95

Sediada: Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob Nº 011/2024, instaurada pelo Município de Cajati – SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade firmamos o presente.

Data: 22/08/2024

Loca: REGISTRO-SP

Nome do declarante: WANDER ZEIYN

RG: 40.011.754-X

CPF: 311.666.248-70



Documento assinado digitalmente

WANDER ZEIYN

Data: 22/08/2024 12:50:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati, 22 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:50:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





## DECLAÇÃO DE INIDONEIDADE

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 29.466.485/0001-95, sediada Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 – Cidade de Registro/SP, declara sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 011/2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati-SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati, 22 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:52:38 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





## DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

À  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

Eu, WANDER ZEIYN, RG nº 40.011.754-X, representante legal da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.466.488/0001-95, DECLARO, para fins de comprovação junto à Concorrência nº 011/2024, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.**

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:52:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Á

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024.  
PROCESSO Nº 449/2024**

**PROPONENTE: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 29.466.485/0001-95  
ENDEREÇO: AVENIDA São Judas Tadeu, Nº 121, Bairro Caiçara 1 ,  
Registro/SP.**

A empresa CONTRUZEIYN ENGENHARIA, sediada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121, na cidade de Registro, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 29.466.485/0001-95, por intermédio de seu representante legal WANDER ZEIYN portador da carteira de identidade e inscrito no CPF sob nº 311.666.248-70, declara para fins do disposto Art. 67, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021 para fins de participação no (a) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2024, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de CAJATI/SP, que dispõem de pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, de acordo com o descrito abaixo:

### **PESSOAL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Responsavel Técnico: WANDER ZEIYN - Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063552113  
Técnico em Eletrotécnica – CRT/SP: 31166624870

Na oportunidade, declara que o mesmo tem vinculação permanente ao nosso quadro técnico e está devidamente habilitado, como comprovam as certidões emitidas e/ou atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA.

### **INSTALAÇÕES ADEQUADAS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Objeto da Licitação 011/2024, sera executado pelos colaboradores da Empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA, assim como o material para sua execução descritos no Memorial Descritivo.

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços serão disponibilizados pela Empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA, martelos, martelotes, serra-marmore, Equipamentos de Segurança, betoneiras e etc.

Cajati, 22 de Agosto de 2024



Documento assinado digitalmente

WANDER ZEIYN

Data: 22/08/2024 12:52:38 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





## PROPOSTA COMERCIAL

À  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO/JUSTIFICATIVA:**  
**Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite, objeto da presente licitação Concor rência, na Forma Eletrônica nº 011/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**NOME DA EMPRESA:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**REPRESENTANTE E CARGO:** WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL  
**ENDEREÇO E TELEFONE:** AVEINDA SÃO JUDAS TADEU , Nº121, BAIRRO CAIÇARA 1-REGISTRO/SP  
**CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 29.466.485/0001-95; 574.075.816.110  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 40.011.754-X ; 311.666.248-70  
**AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA:** 0176 – Conta: 7632-5-Banco Bradesco

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.

| LOTE  | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | PRAZO CONCLUSÃO    | VALOR TOTAL  |
|---|---|---------|--------------------|--|
| <b>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</b> |   |         |                    |  |
| 01  | Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite     | OBRA    | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 118.000,00 (cento dezoito mil reais)             |
| 02  | – Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite | OBRA    | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 83.400,00 (oitenta três mil e quatrocento reais) |





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Valor Total por extenso: R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais)



Documento assinado digitalmente  
WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 13:02:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</b>   | NIRE                               |
| DECLARAÇÃO<br>O Empresário <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</b> , estabelecido na <b>RUA GHANA, 95, JARDIM XANGRILA, Registro, SP</b> , CEP:11900-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de <b>EMPRESA DE PEQUENO PORTE</b> , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. |                                    |
| LOCALIDADE<br><b>Registro - SP</b>  | DATA<br><b>29/07/2021</b>          |
| NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL   |                                    |
| NOME<br><b>WANDER ZEIYN (Administrador)</b>   | ASSINATURA<br><i>x Wanda Zeiyn</i> |

### Para uso exclusivo da Junta Comercial:

|          |
|----------|
| DEFERIDO |
|----------|

|                      |
|----------------------|
| ETIQUETA DE REGISTRO |
|----------------------|

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



## DECLARAÇÃO ITEM 8.22

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ / MF Nº 29.466.485/0001-95, SP/SSP, sediada na Avenida São Judas Tadeu, Nº121, Bairro Caiçara1, REGISTRO/SP, por intermédio do representante legal WANDER ZEIYN que esta subscreve, Declaro que após ter analisado minuciosamente todo conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o LOTE 2 - objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais)

Declaro ainda que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos e atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhos e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 011/2024

Validade da Proposta Comercial 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:59:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





## DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

A empresa empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 29.466.485/0001-95, situada na Avenida São Judas Tadeu, Nº 121 Bairro Caiçara 1 –Cidade de Registro/SP, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Cajati, 22 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:55:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024**

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concorrência nº 011/2024 da Prefeitura Municipal de CAJATI – SP, que a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a Fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:55:18 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

---

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





## CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

### À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

### CONCORRÊNCIA Nº 011/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) da concorrência realizada na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

### DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de CONCORRÊNCIAS, não exige o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

### DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:55:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

---

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Á

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 449/2024**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Razão Social: CONTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA   |                                    |
| Ramo de Atividade: Serviços de Engenharia   |                                    |
| Endereço Completo: Avenida São Judas Tadeu, Nº121   |                                    |
| Complemento:  | Bairro: Caiçara 1                  |
| CIDADE: REGISTRO  | UF:SP                              |
| CEP:11900-000   | CNPJ/CPF:29.466.485/0001-95        |
| Telefone Comercial: (13)9967-3607   | Inscrição Estadual:574.075.816.110 |
| Representante Legal: WANDER ZEIYN   | RG:40.011.754-X                    |
| Email: <a href="mailto:construzeiynengenharia@gmail.com">construzeiynengenharia@gmail.com</a> | CPF:311.666.248-70                 |
| Cargo:Socio/Engenheiro Civil  | Celular: (13) 99673-6076           |
| Resp. Financeiro: WANDER ZEIYN  |                                    |
| E-mail Financeiro:wander.zeiyn@bol.com.br   | Telefone: (13) 99673-6076          |
| ME/EPP: (X) SIM ( )NÃO  |                                    |

- Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de concorrência da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
- São responsabilidade do Licitante:
  - Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
  - Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
  - Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
  - Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
  - Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

Email: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINARDI, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV e do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. O licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema a responsabilidade de pagamento de negócios em andamento. Responsabilizando-se pela informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratas e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.
6. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico e credenciá-lo e representa-lo nos negócios de seu interesse, realizalos por meio da Plataforma de Sistema Eletrônico, podendo a sociedade corretora, para tanto:
  - a) Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
  - b) Apresentar lance de preço;
  - c) Apresentar manifestação;
  - d) Sobre os precedimentos adotados pelo agente de contratação;
  - e) Interpor recursos contra atos do agente de contratação;
  - f) Apresentar e retirar documentos;
  - g) Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
  - h) Assinar documentos relativos às propostas;
  - i) Emitir e firmar o fechamento da operação; e
  - j) Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que o poderá ser substabelecido.

|                                 |
|---------------------------------|
| Célula de Apoio ( corretora ) : |
| Endereço:                       |
| CNPJ:                           |

7. O presente Termo de Adesão válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

## TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA

**BLL COMPRAS** Razão Social: WANDER ZEIYN

Endereço: RUA GHANA 95

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: REGISTRO

UF: SP

CEP: 11.900-000

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Telefone Comercial: (13)9967-3607

Inscrição Estadual: 574075816110

ME/EPP: Sim

Representante Legal: WANDER ZEIYN

RG: 40011754

ME

Email: wander.zeiyn@bol.com.br

CPF: 311.666.248-70

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP

CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

Email: construzeiynengenharia@gmail.com

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NEVES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIANA CRISTINA OLIVEIRA, MARYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4 e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Resp. Financeiro: WANDER ZEIYN

E-mail Financeiro: [wander.zeiyn@bol.com.br](mailto:wander.zeiyn@bol.com.br)

8. O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Plataforma de Sistema Eletrônico nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Plataforma de Sistema Eletrônico, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- Perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Plataforma de Sistema Eletrônico, para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- O não pagamento da taxa (quando houver) ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Plataforma de Sistema Eletrônico, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 13:02:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**  
**WANDER ZEIYN**  
**RG: 40.011.754-X**  
**CPF: 311.666.248-70**  
**PROPRIETÁRIO**

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA ZABELLE DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





## TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL COMPRAS

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA |                                  |
| Endereço: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 121  |                                  |
| Complemento:                               | Bairro: CAIÇARA 1                |
| Cidade: REGISTRO                           | UF: SP                           |
| CEP: 11.900-000                            | CNPJ: 29.466.485/0001-95         |
| Telefone Comercial: (13)9967-3607          | Inscrição Estadual: 574075816110 |
| ME/EPP: Sim                                |                                  |
| Representante Legal: WANDER ZEIYN          | RG: 40011754                     |
| Email: construzeiynengenharia@gmail.com    | CPF: 311.666.248-70              |
| Resp. Financeiro: WANDER ZEIYN             |                                  |
| E-mail Financeiro: wander.zeiyn@bol.com.br |                                  |

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

### 1. São responsabilidades do Licitante:


- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e
- IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

### 2. O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os planos por taxa variável ou por período.



3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.
4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.
5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.
6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.
7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.
9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.
10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL COMPRAS referentes ao seu período válido.

REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2024



WANDER ZEIYN





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 449/2024 - LOTE 1

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: LOTE 1 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHA AO REDOR DO CAMPO DA BARRA DO AZEITE

LOCAL: RUA URUGUAI, S/Nº - BARRA DO AZEITE - CAJATI-SP

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FONTES                                  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT.   | Preço Unitário (R\$) | PR. UNIT. + B.D.I (R\$) | PR. TOTAL (R\$)       |
|---|-----------|---|-------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ILUMINAÇÃO</b>                       |           |   |       |          |                      |                         |                       |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>            |           |   |       |          |                      |                         |                       |
| 1.                                      |           |   |       |          |                      |                         |                       |
| CDHU                                    | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | M2    | 3,00     | R\$ 929,01           | R\$ 1.169,81            | R\$ 3.509,83          |
| CDHU                                    | 3921060   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | M2    | 28,02    | R\$ 15,00            | R\$ 18,89               | R\$ 529,44            |
| CDHU                                    | 3801040   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M2    | 9,34     | R\$ 29,45            | R\$ 37,08               | R\$ 346,75            |
| <b>ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b> |           |   |       |          |                      |                         |                       |
| SINAPI                                  | 101877    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    | UN    | 1,00     | R\$ 55,82            | R\$ 70,29               | R\$ 70,29             |
| CDHU                                    | 3801040   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS  | M2    | 9,00     | R\$ 29,35            | R\$ 36,96               | R\$ 332,61            |
| CDHU                                    | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN    | 1,00     | R\$ 135,56           | R\$ 170,70              | R\$ 170,70            |
| CDHU                                    | 3713630   | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A  | UN    | 2,00     | R\$ 135,56           | R\$ 170,70              | R\$ 341,40            |
| CDHU                                    | 4011010   | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO  | UN    | 2,00     | R\$ 87,52            | R\$ 110,21              | R\$ 220,42            |
| CDHU                                    | 3921050   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | M     | 1.096,77 | R\$ 10,55            | R\$ 13,28               | R\$ 14.570,44         |
| CDHU                                    | 3921231   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | M     | 120,00   | R\$ 8,30             | R\$ 10,45               | R\$ 1.254,16          |
| CDHU                                    | 3813020   | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS  | M     | 365,59   | R\$ 9,12             | R\$ 11,48               | R\$ 4.198,99          |
| CDHU                                    | 90569     | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM  | UN    | 24,00    | R\$ 158,69           | R\$ 199,82              | R\$ 4.795,68          |
| CDHU                                    | 4110430   | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M   | UN    | 20,00    | R\$ 1.645,09         | R\$ 2.071,50            | R\$ 41.430,00         |
| CDHU                                    | 4111440   | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA  | UN    | 20,00    | R\$ 92,55            | R\$ 116,54              | R\$ 2.330,80          |
| CDHU                                    | 4205210   | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M  | UN    | 20,00    | R\$ 195,28           | R\$ 245,90              | R\$ 4.917,60          |
| CDHU                                    | 4111704   | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14083 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 135 LM/W - POTÊNCIA DE 104 W                     | UN    | 20,00    | R\$ 942,67           | R\$ 1.187,01            | R\$ 23.740,20         |
| CDHU                                    | 3904070   | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²   | M     | 14,00    | R\$ 33,66            | R\$ 42,38               | R\$ 593,32            |
| CDHU                                    | 3909040   | CONNECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM², LATÃO, SIMPLES  | UN    | 20,00    | R\$ 14,39            | R\$ 18,12               | R\$ 362,40            |
| CDHU                                    | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO   | M3    | 58,24    | R\$ 45,38            | R\$ 57,14               | R\$ 3.327,47          |
| CDHU                                    | 06.11.020 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO  | M3    | 58,24    | R\$ 6,94             | R\$ 8,74                | R\$ 508,65            |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |           |   |       |          |                      |                         | <b>R\$ 107.550,33</b> |
| <b>2. LIMPEZA E PODA DE ÁRVORE</b>      |           |   |       |          |                      |                         |                       |
| SINAPI                                  | 98535     | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018  | UN    | 5,00     | R\$ 1.438,03         | R\$ 1.810,77            | R\$ 9.053,85          |
| CDHU                                    | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3    | 10,50    | R\$ 105,57           | R\$ 132,93              | R\$ 1.395,86          |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |           |   |       |          |                      |                         | <b>R\$ 10.449,71</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |           |   |       |          |                      |                         | <b>R\$ 118.000,04</b> |

Documento assinado digitalmente



WANDER ZEIYN

Data: 22/08/2024 12:50:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDER ZEIYN

RG: 40.011.754-X

CPF: 311.666.248-70

PROPRIETÁRIO

CAJATI, 22 DE AGOSTO DE 2024

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/788B-9F-42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F-42-819E-D5A4





# CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 449/2024 - LOTE 2

CNPJ: 29.466.485/0001-95

OBJETO: LOTE 2 - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ATRÁS DO GOL DO CAMPO BARRA DO AZEITE

LOCAL: RUA URUGUAI, S/Nº - BARRA DO AZEITE - CAJATI-SP

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de apresentação.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Após a emissão da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano

No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serviços a preço unitário, medição mensal.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela contratante.

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS AUTORIZAÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, PODENDO SER PRORROGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, DESDE QUE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E ATENDENDO AINDA O DISPOSTO NO ITEM 11.3 DO EDITAL.

| FUNTE                             | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT.   | Preço Unitário (R\$) | PR. UNIT. + B.D.I (R\$) | PR. TOTAL(R\$) |
|-----------------------------------|-----------|---|-------|----------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1. REFORMA DA UBS VILA ANTUNES    |           |   |       |          |                      |                         |                |
| SERVIÇOS PRELIMINARES             |           |   |       |          |                      |                         |                |
| CDHU                              | 04.02.140 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA  | KG    | 440,76   | R\$ 1,75             | R\$ 2,20                | R\$ 971,25     |
| CDHU                              | 04.01.100 | RETIRADA DE CERCA   | M     | 106,34   | R\$ 11,31            | R\$ 14,24               | R\$ 1.514,44   |
| CDHU                              | 03.02.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO   | M3    | 1,13     | R\$ 111,22           | R\$ 140,05              | R\$ 158,25     |
| CDHU                              | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3    | 17,54    | R\$ 17,24            | R\$ 21,71               | R\$ 380,76     |
| 2. INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO |           |   |       |          |                      |                         |                |
| CDHU                              | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | M2    | 3,00     | R\$ 928,86           | R\$ 1.169,62            | R\$ 3.508,86   |
| CDHU                              | 1201021   | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA   | M     | 30,00    | R\$ 61,59            | R\$ 77,55               | R\$ 2.326,62   |
| CDHU                              | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA   | M2    | 4,50     | R\$ 245,39           | R\$ 309,00              | R\$ 1.390,47   |
| CDHU                              | 1001040   | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   | KG    | 74,51    | R\$ 9,96             | R\$ 12,54               | R\$ 934,39     |
| CDHU                              | 1001060   | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA   | KG    | 26,46    | R\$ 10,23            | R\$ 12,88               | R\$ 340,81     |
| CDHU                              | 1103090   | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA   | M3    | 1,29     | R\$ 506,22           | R\$ 637,43              | R\$ 822,28     |
| CDHU                              | 1116060   | ESTRUTURA   | M3    | 1,29     | R\$ 108,18           | R\$ 136,22              | R\$ 175,72     |
| CDHU                              | 1503150   | METALON, SEM PINTURA  | KG    | 1.741,52 | R\$ 17,12            | R\$ 21,56               | R\$ 37.542,82  |
| CDHU                              | 3311050   | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | M2    | 139,32   | R\$ 44,57            | R\$ 56,12               | R\$ 7.818,81   |
| SINAPI                            | 170365    | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA  | M2    | 1.074,83 | R\$ 16,01            | R\$ 20,16               | R\$ 21.668,34  |
| CDHU                              | 3807210   | (TIRANTE)   | M     | 281,00   | R\$ 10,87            | R\$ 13,69               | R\$ 3.846,18   |
| SUBTOTAL                          |           |   |       |          |                      |                         | R\$ 83.400,00  |
| TOTAL GERAL                       |           |   |       |          |                      |                         | R\$ 83.400,00  |

CAJATI, 22 DE AGOSTO DE 2024.



Documento assinado digitalmente

WANDER ZEIYN

Data: 22/08/2024 12:59:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDER ZEIYN  
RG: 40.011.754-X  
CPF: 311.666.248-70  
PROPRIETÁRIO

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4





## PROPOSTA COMERCIAL

À  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO/JUSTIFICATIVA:**  
**Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite, objeto da presente licitação Concor rência, na Forma Eletrônica nº 011/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**NOME DA EMPRESA:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**REPRESENTANTE E CARGO:** WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL  
**ENDEREÇO E TELEFONE:** AVEINDA SÃO JUDAS TADEU , Nº121, BAIRRO CAIÇARA 1-REGISTRO/SP  
**CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 29.466.485/0001-95; 574.075.816.110  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 40.011.754-X ; 311.666.248-70  
**AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA:** 0176 – Conta: 7632-5-Banco Bradesco

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.

| LOTE  | DESCRIÇÃO   | UNIDAD E | PRAZO CONCLUSÃO    | VALOR TOTAL                              |
|---|---|----------|--------------------|--|
| <b>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</b> |   |          |                    |  |
| 01  | Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite | OBRA     | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 118.000,00 (cento dezoito mil reais) |

Valor Total por extenso: R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)

Documento assinado digitalmente  
gov.br WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 12:59:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

WANDER ZEIYN  
RG: 40.011.754-X  
CPF: 311.666.248-70  
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076





## PROPOSTA COMERCIAL

À  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO/JUSTIFICATIVA:**  
**Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite, objeto da presente licitação Concor rência, na Forma Eletrônica nº 011/ 2024** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**NOME DA EMPRESA:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**REPRESENTANTE E CARGO:** WANDER ZEIYN PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL  
**ENDEREÇO E TELEFONE:** AVEINDA SÃO JUDAS TADEU , Nº121, BAIRRO CAIÇARA 1-REGISTRO/SP  
**CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 29.466.485/0001-95; 574.075.816.110  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 40.011.754-X ; 311.666.248-70  
**AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA:** 0176 – Conta: 7632-5-Banco Bradesco

CONCORRÊNCIA Nº 011/2024.

| LOTE  | DESCRIÇÃO  | UNIDAD E | PRAZO CONCLUSÃO    | VALOR TOTAL  |
|---|--|----------|--------------------|--|
| <b>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</b> |  |          |                    |  |
| 02  | <b>– Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite</b> | OBRA     | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 83.400 (oitenta e três mil e quatrocentos reais) |

Valor Total por extenso: R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais)

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDER ZEIYN  
Data: 22/08/2024 13:26:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cajati, 22 de Agosto de 2024.

WANDER ZEIYN  
RG: 40.011.754-X  
CPF: 311.666.248-70  
PROPRIETÁRIO

Av. São Judas Tadeu – 121 – Jardim Caiçara I – Registro/SP  
CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110

E-mail: [construzeiynengenharia@gmail.com](mailto:construzeiynengenharia@gmail.com)

013 996736076



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8264-4  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
 "RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **WANDER ZEIYN**

FILIAÇÃO  
 MARIA APARECIDA ZEIYN

DATA NASCIMENTO **22/12/1984** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE **PARIQUERA-AÇU - SP**

OBSERVAÇÃO

5459456F

*Wander Zeiyn*  
 ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **311666248/70** DNI  
 REGISTRO GERAL **40.011.754-X** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **25/01/2020**

REGISTRO CIVIL  
 ELDORADO-SP ITAPEÚNA CC:LV.B14 /FLS.22 /Nº00321

T. ELEITOR 000304968100124 CTPS SÉRIE UF  
 NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 00003851320787 CNS

*Márcia Formosa*  
 Delegada de Polícia Divisão de IRGD-SSP-SP  
 ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

Assinado por 6 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4> e informe o código 788B-9F42-819E-D5A4



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 788B-9F42-819E-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 29/08/2024 16:08:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 29/08/2024 16:16:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 29/08/2024 16:31:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 29/08/2024 16:37:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 29/08/2024 16:41:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MAYRA CRISTINA DA VEIGA OKUYAMA (CPF 403.XXX.XXX-96) em 30/08/2024 09:53:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/788B-9F42-819E-D5A4>

**Proc. Administrativo 50- 449/2024**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

**Data:** 29/08/2024 às 15:56:34

[Antonia Cicera Linard - SMOM](#) e [Mayra Cristina da Veiga Okuyama - SMOM](#)

Encaminhado para análise e Parecer a documentação do Despacho 49, referente a qualificação técnica da licitante, conforme solicitado no edital.

–

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 51- 449/2024**

**De:** Mayra M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/08/2024 às 10:55:11

Prezados,

Quanto a análise do item 10.10 Qualificação Técnica a empresa atendeu aos itens referente a registro no CREA, comprovação de aptidão operacional e profissional e declarações para os lotes 01 e 02.

Sem mais,

—

**Mayra Cristina da Veiga**

*Diretora do Departamento de Mobilidade Urbana*

*Engenheira Civil - CREA 5069469210*

**Autoridade Municipal de Trânsito** (Portaria 180 de 27 de janeiro de 2021)

**Proc. Administrativo 52- 449/2024**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 30/08/2024 às 11:16:16

Prezada [Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN](#)

Encaminhado para análise e parecer a documentação referente a qualificação econômico-financeira da empresa, em especial:

10.9.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.9.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.9.4.1. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.9.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

|   |   |
|---|---|
| LG (Liquidez Geral)=                        | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |   |
| SG (Solvência Geral)=                       | Ativo Total                                 |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |   |
| LC (Liquidez Corrente)=                     | Ativo Circulante                            |
| Passivo Circulante                          |   |

10.9.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

**Anexos:**

14\_2\_3\_Habilitacao\_Financeira\_Indices\_2022.pdf

14\_2\_3\_Habilitacao\_Financeira\_Indices\_2023.pdf

# LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registro, 01 de Janeiro de 2022

---

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

---

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC: 338337/SP em 26/05/2023. ID: Proc Administrativo 49/2024 | Anexo: 14\_2\_3\_Habilitacao\_Financeira\_Indices\_2022.pdf (1/5) 1127/1245

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

**Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Folha: 95

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                            | <b>2022</b>  |
|---------------|--|--------------|
| 19            | ATIVO                                  | 723.531,89   |
| 27            | ATIVO CIRCULANTE                       | 708.531,89   |
| 35            | DISPONIBILIDADES                       | 619.338,02   |
| 43            | CAIXA                                  | 434.433,83   |
| 51            | Caixa                                  | 434.433,83   |
| 60            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 19,04        |
| 101422        | Banco Original                         | 19,04        |
| 108           | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF  | 184.885,15   |
| 100062        | Banco Bradesco SA                      | 184.885,15   |
| 132           | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 89.193,87    |
| 248           | ADIANTAMENTOS                          | 88.500,00    |
| 100399        | Adiantamentos a socios                 | 88.500,00    |
| 329           | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR   | 693,87       |
| 100724        | SIMPLES A RECUPERAR                    | 693,87       |
| 663           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 15.000,00    |
| 671           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 15.000,00    |
| 100205        | Bens Comodato                          | 15.000,00    |
| 100206        | Bens Recebidos em Comodatos            | 15.000,00    |
| 1163          | PASSIVO                                | 723.531,89   |
| 1171          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 180.651,40   |
| 1180          | FORNECEDORES                           | 7.242,90     |
| 100004        | FORNECEDORES                           | 7.242,90     |
| 100005        | Fornecedores                           | 7.242,90     |
| 1210          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 16.840,60    |
| 1228          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 16.840,60    |
| 100706        | Banco Bradesco                         | 16.840,60    |
| 1260          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 70.191,85    |
| 1279          | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS       | 23.855,87    |
| 1287          | Salários a pagar                       | 23.855,87    |
| 1350          | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES       | 1.869,00     |
| 1368          | Pro-labore a pagar                     | 1.869,00     |
| 1376          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | 14.251,05    |
| 1384          | INSS a pagar                           | 7.977,59     |
| 1392          | FGTS a pagar                           | 6.273,46     |
| 100007        | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO        | 30.215,93    |
| 100009        | Provisão de férias                     | 27.977,75    |
| 1449          | Provisão FGTS férias                   | 2.238,18     |
| 1465          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 71.299,65    |
| 1473          | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            | 20.846,09    |
| 100641        | Cont.Previdencia a recolher            | 20.846,09    |
| 1589          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS    | 50.453,56    |
| 1643          | SIMPLES a Pagar                        | 50.453,56    |
| 1678          | CONTAS A PAGAR                         | 15.076,40    |
| 1732          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                  | 76,40        |
| 100221        | Cheque Pre-Datado                      | 76,40        |
| 100224        | Bens Comodato                          | 15.000,00    |
| 100225        | Bens em Comodato a Devolver            | 15.000,00    |
| 1775          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 136.818,16   |
| 1783          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 136.818,16   |
| 1791          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 136.818,16   |
| 100583        | Banco Brasileiro de Descontos sa       | 136.818,16   |
| 1902          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 406.062,33   |
| 1910          | CAPITAL                                | 370.000,00   |
| 1929          | CAPITAL SOCIAL                         | 370.000,00   |
| 100066        | Capital Social Integralizado           | 370.000,00   |
| 2011          | RESERVAS                               | 36.062,33    |
| 2020          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 36.062,33    |
| 2038          | Prejuízos Acumulados                   | (710.596,35) |
| 100065        | Lucros Acumulados                      | 746.658,68   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

**Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$**

Folha: 96

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome                                     | 2022         |
|--|--------------|
| RECEITA BRUTA                            | 1.286.993,15 |
| Receita com Prestação de Serviços        | 1.286.993,15 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS                 | (134.167,85) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (108.599,34) |
| Contribuição Previdenciária              | (25.568,51)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.475,74     |
| Receitas Financeiras                     | 355,74       |
| Outras Receitas                          | 1.120,00     |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO          | 1.154.301,04 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (250.423,53) |
| Compra de material para uso e consumo    | (181.040,04) |
| Outros custos operacionais               | (69.383,49)  |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO            | 903.877,51   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    | (521.322,05) |
| Despesas Trabalhistas                    | (426.642,13) |
| Despesas Com Encargos Sociais            | (76.851,71)  |
| Despesas Financeiras                     | (7.649,42)   |
| Despesas Tributárias                     | (862,64)     |
| Despesas Gerais                          | (9.316,15)   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO       | 382.555,46   |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL               | 382.555,46   |
| (+) Lucro Operacional Bruto              | 382.555,46   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO     | 382.555,46   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

**Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2022 até 31/12/2022 expresso em R\$**

Folha: 98

Empresa: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome  | 2022       |
|---|------------|
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</b>       |            |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 317.469,56 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL       | 2,28       |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</b>    |            |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 708.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 180.651,40 |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE    | 3,92       |
| <b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>                |            |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 317.469,56 |
| ATIVO TOTAL                                 | 723.531,89 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO          | 0,44       |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>            |            |
| ATIVO TOTAL - AT                            | 723.531,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC                     | 180.651,40 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP                | 136.818,16 |
| ISG = AT ÷ (PC + ELP)                       | 2,28       |

---

**FERNANDA CUNHA BADARI**

Contador(a)

CPF: 221.089.788-28

CRC: SP-338337/O-6

---

**WANDER ZEIYN**

Administrador(a)

CPF: 311.666.248-70

# LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Endereço: Avenida SÃO JUDAS TADEU, 121

Complemento:

Bairro: JARDIM CAIÇARA I

Cidade/UF/CEP: Registro / SP / 11900-000

Registro junta: 35603318907

Inscrição estadual: 574.075.816.110

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Inscrição municipal: 3179491

Data da Constituição: 08/09/2021

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Registro, 31 de Dezembro de 2022

---

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

---

WANDER ZEIYN  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Procurador em 26/05/2023.

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC: 338337/SP em 26/05/2023. Anexo: 14\_2\_3\_Habilitacao\_Financeira\_Indices\_2022.pdf (5/5)

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305262172-8828 - sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:51

1131/1245

**Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Folha: 103

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Código | Nome                                     | 2023         |
|--------|--|--------------|
| 19     | ATIVO                                    | 1.247.849,87 |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.068.863,29 |
| 35     | DISPONIBILIDADES                         | 1.038.963,54 |
| 43     | CAIXA                                    | 968.867,00   |
| 51     | Caixa                                    | 968.867,00   |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 20,04        |
| 94     | Bradesco S/A                             | 1,00         |
| 101422 | Banco Original                           | 19,04        |
| 108    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF    | 70.076,50    |
| 100062 | Banco Bradesco SA                        | 70.076,50    |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       | 29.899,75    |
| 248    | ADIANTAMENTOS                            | 6.761,22     |
| 310    | Adiantamento de férias                   | 6.761,22     |
| 329    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR     | 23.138,53    |
| 100030 | INSS a Recuperar                         | 22.444,66    |
| 100724 | SIMPLES A RECUPERAR                      | 693,87       |
| 523    | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS          | 0,00         |
| 531    | Remessa de Produtos/Mercadoria a Debito  | 4.160,00     |
| 100551 | Remessa de Produtos/Mercadoria a Credito | (4.160,00)   |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 178.986,58   |
| 671    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 70.719,87    |
| 100205 | Bens Comodato                            | 70.719,87    |
| 100206 | Bens Recebidos em Comodatos              | 70.719,87    |
| 817    | IMOBILIZADO                              | 108.266,71   |
| 825    | BENS E DIREITOS EM USO                   | 109.000,00   |
| 876    | Veículos                                 | 109.000,00   |
| 957    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | (733,29)     |
| 1007   | (-) Veículos                             | (733,29)     |
| 1163   | PASSIVO                                  | 1.247.849,87 |
| 1171   | PASSIVO CIRCULANTE                       | 397.617,40   |
| 1180   | FORNECEDORES                             | 170.893,68   |
| 100004 | FORNECEDORES                             | 170.893,68   |
| 100005 | Fornecedores                             | 170.893,68   |
| 1260   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 54.058,97    |
| 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 19.910,73    |
| 1287   | Salários a pagar                         | 19.910,73    |
| 1376   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 6.395,27     |
| 1392   | FGTS a pagar                             | 3.273,01     |
| 101658 | DCTFWEB a pagar                          | 3.122,26     |
| 100007 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 27.752,97    |
| 100009 | Provisão de férias                       | 21.682,17    |
| 1449   | Provisão FGTS férias                     | 1.734,44     |
| 1457   | Provisão INSS férias                     | 4.336,36     |
| 1465   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 101.944,88   |
| 1589   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS      | 55.315,66    |
| 1643   | SIMPLES a Pagar                          | 55.315,66    |
| 100244 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                | 46.629,22    |
| 100245 | Parcelamento do simples                  | 46.629,22    |
| 1678   | CONTAS A PAGAR                           | 70.719,87    |
| 100224 | Bens Comodato                            | 70.719,87    |
| 100225 | Bens em Comodato a Devolver              | 70.719,87    |
| 1775   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 216.376,34   |
| 1783   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 216.376,34   |
| 1791   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS   | 216.376,34   |
| 100583 | Banco Brasileiro de Descontos sa         | 216.376,34   |
| 1902   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 633.856,13   |
| 1910   | CAPITAL                                  | 370.000,00   |
| 1929   | CAPITAL SOCIAL                           | 370.000,00   |
| 100066 | Capital Social Integralizado             | 370.000,00   |
| 2011   | RESERVAS                                 | 263.856,13   |
| 2020   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 263.856,13   |
| 100065 | Lucros Acumulados                        | 263.856,13   |

FERNANDA CUNHA BADARI  
 Contador(a)  
 CPF: 221.089.788-28  
 CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn  
 Administrador(a)  
 CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 02/04/2024.

WANDER ZEIYN CPF: 311.666.248-70 em 02/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404025029-8828 - terça-feira, 2 de abril de 2024 08:28



**Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$**

Folha: 104

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome   | 2023           |
|--|----------------|
| RECEITA BRUTA  | 2.744.902,78   |
| Receita com Prestação de Serviços                        | 2.744.902,78   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS                                 | (312.834,63)   |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços                 | (312.834,63)   |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                          | 2.432.068,15   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS                        | (1.097.293,35) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização | (20.452,86)    |
| Compra de material para uso e consumo                    | (91.315,24)    |
| Outros custos operacionais                               | (985.525,25)   |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO                            | 1.334.774,80   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                    | (821.981,00)   |
| Despesas Trabalhistas                                    | (570.039,13)   |
| Despesas Com Encargos Sociais                            | (65.123,07)    |
| Despesas Financeiras                                     | (59.092,46)    |
| Despesas Tributárias                                     | (514,50)       |
| Despesas Gerais  | (127.211,84)   |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO                       | 512.793,80     |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL                               | 512.793,80     |
| (+) Lucro Operacional Bruto                              | 512.793,80     |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO                     | 512.793,80     |

---

**FERNANDA CUNHA BADARI**

Contador(a)

CPF: 221.089.788-28

CRC: SP-338337/O-6

---

**Wander Zeiyn**

Administrador(a)

CPF: 311.666.248-70

Este documento foi assinado digitalmente por:

FERNANDA CUNHA BADARI - Contador - CRC:338337/SP em 02/04/2024.

WANDER ZEIYN CPF: 311.666.248-70 - Administrador em 02/04/2024.

Doc. Proc. Administrativo 449/2024 | Anexo: 14\_2\_3\_Hbailitacao\_Financeira\_Indices\_2023.pdf (2/3)

1133/1245

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404025029-8828 - terça-feira, 2 de abril de 2024 08:28

**Demonstração de Índices Diversos Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$**

Folha: 105

Empresa: 244 - CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| Nome  | 2023         |
|---|--------------|
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</b>       |              |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.139.583,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 613.993,74   |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL       | 1,86         |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</b>    |              |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 1.068.863,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 397.617,40   |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE    | 2,69         |
| <b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>                |              |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 613.993,74   |
| ATIVO TOTAL                                 | 1.247.849,87 |
| RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO          | 0,49         |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>            |              |
| ATIVO TOTAL - AT                            | 1.247.849,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC                     | 397.617,40   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - ELP                | 216.376,34   |
| ISG = AT + (PC + ELP)                       | 2,03         |

FERNANDA CUNHA BADARI  
Contador(a)  
CPF: 221.089.788-28  
CRC: SP-338337/O-6

Wander Zeiyn  
Administrador(a)  
CPF: 311.666.248-70

**Proc. Administrativo 53- 449/2024**

**De:** Amanda N. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

**Data:** 02/09/2024 às 09:44:16

Prezada [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP](#)

Em resposta ao **Despacho 52**, conforme o Edital de Concorrência Eletrônica - **Concorrência Nº 011/2024** e Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº 449/2024, no **Despacho 14**, conforme o **Item 10.9.5a** empresa comprova a situação financeira, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), **SUPERIOR a 1** (um) resultantes da aplicação das fórmulas exigidas neste edital, sendo assim, estou de acordo com a documentação apresentada.

Atenciosamente,

**Proc. Administrativo 54- 449/2024**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 04/09/2024 às 15:22:23

Anexo as autenticidades dos documentos apresentados

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

CertidaoParaConferencia658697.pdf

certidao\_29466485000195.pdf

CND24040703640\_59.pdf

Confirmacao\_da\_Autenticidade\_de\_Certidoes.pdf

Consulta\_de\_Autenticidade\_da\_Certidao\_Negativa\_de\_Debitos\_ISSQN\_e\_outros\_.pdf

crda59726063.pdf

Historico\_do\_Empregador.pdf

Site\_do\_Contribuinte.pdf

\_\_\_\_CREANET\_Versao\_\_1\_0\_6534.pdf

\_\_\_\_CREANET\_Versao\_\_1\_0\_6534\_0.pdf

\_\_\_\_CREANET\_Versao\_\_1\_0\_6534\_0\_\_\_\_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Francielli Ribeiro Miguel     | 04/09/2024 15:27:01 | 1Doc       | FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64    |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 04/09/2024 15:33:38 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Thierry Tavares de Oliveir... | 04/09/2024 15:39:37 | 1Doc       | THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-... |
| Mayra Cristina da Veiga Mo... | 05/09/2024 09:37:09 | 1Doc       | MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX.... |
| Antonia Cicera Linard         | 05/09/2024 10:18:47 | 1Doc       | ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10        |
| Amanda Cristina Silva Nova... | 06/09/2024 10:22:48 | 1Doc       | AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AD39-9529-A4B8-E5A6**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 658697**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA**, CNPJ: 29.466.485/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de maio de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0075167179**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Certidão n°: 27208505/2024  
Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36  
Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040703640-59  
Data e hora da emissão 18/04/2024 09:18:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Código de Controle: 8CB2.FD80.F13B.547D

Data da Emissão: 11/07/2024

Hora da Emissão: 10:31:43

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/07/2024, com validade até 07/01/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





# INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

• Medidor de Conexão

• Fale Conosco

>home >Consulta de Autenticidade da CND (ISSQN e outros)

Bom dia - Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024 - 11:55hs

## Consulta de Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos (ISSQN e outros)

### RESULTADO DA CONSULTA

#### Dados do Contribuinte

Nome da empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**  
Inscrição Municipal: **3179491**  
Inscrição Estadual: **574075816110**  
CGC / CPF: **29.466.485/0001-95**

#### Dados da Certidão (CND)

Nº Certidão: **10704**  
Nº da Aut. da Certidão: **1224**  
Data de Emissão: **12/08/2024**

**CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA EM 12/08/2024, VÁLIDA ATÉ 11/09/2024.**

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.  
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59726063 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 12/08/2024 16:21:01 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 29.466.485/0001-95

**Razão social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

**Nome fantasia:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 24/08/2024              | 24/08/2024 a 22/09/2024 | 2024082404185017244121 |
| 04/08/2024              | 04/08/2024 a 02/09/2024 | 2024080403225017244174 |
| 16/07/2024              | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 2024071621275017244169 |
| 27/06/2024              | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 2024062720375017244121 |
| 08/06/2024              | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 2024060803135017244109 |
| 20/05/2024              | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 2024052007225017244139 |
| 01/05/2024              | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 2024050103033760767986 |
| 12/04/2024              | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 2024041222403933256068 |
| 24/03/2024              | 24/03/2024 a 22/04/2024 | 2024032402490964658133 |
| 05/03/2024              | 05/03/2024 a 03/04/2024 | 2024030520272776960303 |
| 15/02/2024              | 15/02/2024 a 15/03/2024 | 2024021512243571723915 |
| 27/01/2024              | 27/01/2024 a 25/02/2024 | 2024012703194662928215 |
| 08/01/2024              | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 2024010805175492530618 |
| 20/12/2023              | 20/12/2023 a 18/01/2024 | 2023122008374620662368 |
| 01/12/2023              | 01/12/2023 a 30/12/2023 | 2023120109170931462920 |
| 12/11/2023              | 12/11/2023 a 11/12/2023 | 2023111202185683797590 |
| 24/10/2023              | 24/10/2023 a 22/11/2023 | 2023102406540428127504 |
| 05/10/2023              | 05/10/2023 a 03/11/2023 | 2023100520463455103170 |
| 16/09/2023              | 16/09/2023 a 15/10/2023 | 2023091603013081793696 |
| 28/08/2023              | 28/08/2023 a 26/09/2023 | 2023082805573838825840 |
| 09/08/2023              | 09/08/2023 a 07/09/2023 | 2023080920570391330090 |
| 21/07/2023              | 21/07/2023 a 19/08/2023 | 2023072110000787847585 |
| 02/07/2023              | 02/07/2023 a 31/07/2023 | 2023070202492317594135 |
| 13/06/2023              | 13/06/2023 a 12/07/2023 | 2023061303252510288260 |
| 25/05/2023              | 25/05/2023 a 23/06/2023 | 2023052503365344683008 |
| 06/05/2023              | 06/05/2023 a 04/06/2023 | 2023050602564466380473 |
| 17/04/2023              | 17/04/2023 a 16/05/2023 | 2023041702324511933580 |
| 29/03/2023              | 29/03/2023 a 27/04/2023 | 2023032903191050758644 |
| 10/03/2023              | 10/03/2023 a 08/04/2023 | 2023031003112954683070 |
| 19/02/2023              | 19/02/2023 a 20/03/2023 | 2023021902551712381171 |

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA, ANTONIA VICERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD39-9529-A4B8-E5A6> e informe o código AD39-9529-A4B8-E5A6



| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 31/01/2023              | 31/01/2023 a 01/03/2023 | 2023013103094192432178 |
| 09/01/2023              | 09/01/2023 a 07/02/2023 | 2023010902015254382670 |
| 21/12/2022              | 21/12/2022 a 19/01/2023 | 2022122102311899607309 |
| 02/12/2022              | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 2022120202212050551887 |
| 13/11/2022              | 13/11/2022 a 12/12/2022 | 2022111303585909239212 |
| 25/10/2022              | 25/10/2022 a 23/11/2022 | 2022102502455756832910 |
| 06/10/2022              | 06/10/2022 a 04/11/2022 | 2022100602230016708190 |
| 17/09/2022              | 17/09/2022 a 16/10/2022 | 2022091702181112618370 |

Resultado da consulta em 04/09/2024 11:56:16

Voltar

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA, ANTONIA CIGERA LINARD e AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD39-9529-A4B8-E5A6> e informe o código AD39-9529-A4B8-E5A6





## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

| Número   | Documento | Data de Emissão  | Data de Validade | Arquivo                          |
|----------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 59726063 | 29466485  | 12/08/2024 16:21 | 11/09/2024       | <a href="#">crda59726063.pdf</a> |



## Pesquisa Autenticidade de Certidão



### Digite os dados da certidão

Para consultar as certidões com data de impressão de 20/04/2006, por favor entrar em contato com o CREA-SP.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número (ex.: 999999) | <input type="text" value="3320827"/>                              |
| Ano                  | <input type="text" value="2024"/>                                 |
| Número de Controle   | <input type="text" value="8688d155-49c8-4796-90df-20cba6f23262"/> |

### Certidão emitida através dos Serviços On-line do CREA-SP

Número da Certidão: 3320827/2024

Tipo da Certidão: CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Número de Registro CREA-SP: 2137780

Impressa em: 11/04/2024 10:29:13

Reimpressa em: 16/05/2024 13:33:47



## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

|   |  |
|---|--|
| Nº de Registro do Profissional (CREASP)     | <input type="text" value="5063552113"/>    |
| Nº da Certidão                              | <input type="text" value="2620240014504"/> |
| Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres) | <input type="text" value="gsJxgk"/>        |

Autenticacao Digital: GTs0KKT36C6zxU1gxT1C0AklFgsJxgk

Número da Certidão: 2620240014504

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)



## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

|   |               |
|---|---------------|
| Nº de Registro do Profissional (CREASP)     | 5063552113    |
| Nº da Certidão                              | 2620230014876 |
| Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres) | 5gC6xs        |

Autenticacao Digital: sBFnz6Cs1Bn6An6zAKgUTUJz5K5gC6xs

Número da Certidão: 2620230014876

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: WANDER ZEIYN

Número de Registro CREA-SP: 5063552113

[Visualizar CAT](#)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD39-9529-A4B8-E5A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL** (CPF 409.XXX.XXX-64) em 04/09/2024 15:26:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES** (CPF 420.XXX.XXX-07) em 04/09/2024 15:33:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA** (CPF 491.XXX.XXX-90) em 04/09/2024 15:39:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA** (CPF 403.XXX.XXX-96) em 05/09/2024 09:37:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **ANTONIA CICERA LINARD** (CPF 130.XXX.XXX-10) em 05/09/2024 10:18:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES** (CPF 273.XXX.XXX-42) em 06/09/2024 10:22:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD39-9529-A4B8-E5A6>

**Proc. Administrativo 55- 449/2024**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 04/09/2024 às 15:23:57

Anexo as atas

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

AtaSessaoDisputa\_Parte1\_1\_71120240807092735456.pdf

ClassificacaoFinal\_71120240904151823635.pdf

ReportPage.pdf

VencedoresProcessoDisputa\_71120240807092734924.pdf

VencedoresProcessoFinal\_71120240904151813028.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Francielli Ribeiro Miguel     | 04/09/2024 15:25:40 | 1Doc       | FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64    |
| Amanda Cristina Silva Nova... | 04/09/2024 15:27:43 | 1Doc       | AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES CPF 273.XXX.XXX... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 04/09/2024 15:33:45 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Thierry Tavares de Oliveir... | 04/09/2024 15:39:49 | 1Doc       | THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-... |
| Mayra Cristina da Veiga Mo... | 05/09/2024 09:36:01 | 1Doc       | MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX.... |
| Antonia Cicera Linard         | 05/09/2024 10:00:14 | 1Doc       | ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10        |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7996-C5BD-93BD-ECC5**

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE11/2024CJ

Processo Administrativo Nº 449/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Data de Publicação: 19/07/2024 16:05:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 29/07/2024 14:00:01   | CADASTRO DE PROPOSTA  | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME             |
| 06/08/2024 15:55:04   | CADASTRO DE PROPOSTA  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                |
| 06/08/2024 15:59:45   | MENSAGEM              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                       |
| O agente de contratação original do processo (JAILTON PEREIRA DOS SANTOS) foi substituído pela autoridade do promotor. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL assume suas atribuições.   |                       |   |
| 06/08/2024 18:01:08   | CADASTRO DE PROPOSTA  | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| 06/08/2024 18:31:59   | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| 07/08/2024 08:32:09   | MENSAGEM              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                       |
| Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 011/2024. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vou analisar as propostas e dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances. |                       |   |
| 07/08/2024 09:00:48   | MENSAGEM              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                       |
| Estamos dando início a Concorrência Eletrônica nº 011/2024. Salientamos que todas as exigências do edital deverão ser cumpridas   |                       |   |
| 07/08/2024 09:03:17   | MENSAGEM              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                       |
| os preços ofertados ainda podem ser melhorados  |                       |   |

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|  |                         |             |                         |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Item: 1  | Unidade: OBRA           | Marca: Obra | Modelo:                 |
| Descrição: Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite |                         |             |                         |
| Quantidade: 1  | Valor Unit.: 113.500,00 |             | Valor Total: 113.500,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E  | 148 | 31.206.387/0001-60 | 119.000,00     | 113.500,00   |         | Sin |
| 2 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 005 | 29.466.485/0001-95 | 119.400,00     | 118.000,00   | 3,96    | Sin |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

|                     |                       |   |  |  |  |            |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|--|------------|
| 19/07/2024 16:05:27 | PUBLICADO             |   |  |  |  |            |
| 22/07/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |   |  |  |  |            |
| 07/08/2024 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS  |   |  |  |  |            |
| 07/08/2024 09:00:34 | DISPUTA               |   |  |  |  |            |
| 07/08/2024 09:00:34 | LANCE                 | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 005)           |  |  |  | 119.400,00 |
| 07/08/2024 09:00:34 | LANCE                 | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE |  |  |  | 119.000,00 |



Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

|   |                     |   |            |  |
|---|---------------------|---|------------|--|
| 07/08/2024 09:03:10   | MENSAGEM            | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA               |            |  |
| Ótimo dia para todos  |                     |   |            |  |
| 07/08/2024 09:09:36   | LANCE               | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 005)           | 118.000,00 |  |
| 07/08/2024 09:10:28   | LANCE               | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 117.000,00 |  |
| 07/08/2024 09:15:34   | TEMPO RANDÔMICO     |   |            |  |
| 07/08/2024 09:18:46   | LANCE               | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 113.500,00 |  |
| 07/08/2024 09:22:34   | NOTIFICAÇÃO SISTEMA |   |            |  |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 148, PARTICIPANTE 005 |                     |   |            |  |
| 07/08/2024 09:22:34   | FECHADO 1           |   |            |  |
| 07/08/2024 09:27:34   | NOTIFICAÇÃO SISTEMA |   |            |  |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA                    |                     |   |            |  |
| 07/08/2024 09:27:34   | NOTIFICAÇÃO SISTEMA |   |            |  |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.                   |                     |   |            |  |
| 07/08/2024 09:27:34   | HABILITAÇÃO         |   |            |  |

LOTE 2 - HABILITAÇÃO  
Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|  |               |                        |         |                        |
|--|---------------|------------------------|---------|------------------------|
| Item: 1  | Unidade: OBRA | Marca: Obra            | Modelo: |                        |
| Descrição: Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite |               |                        |         |                        |
| Quantidade: 1  |               | Valor Unit.: 81.000,00 |         | Valor Total: 81.000,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME   |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 1 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E     | 024 | 31.206.387/0001-60 | 85.000,00      | 81.000,00    |         | Sins |
| 2 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA    | 112 | 29.466.485/0001-95 | 83.736,50      | 83.400,00    | 2,96    | Sins |
| 3 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 119 | 20.638.118/0001-57 | 85.864,42      | 85.864,42    | 2,95    | Sins |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

|                     |                       |   |           |  |
|---------------------|-----------------------|---|-----------|--|
| 19/07/2024 16:05:27 | PUBLICADO             |   |           |  |
| 22/07/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |   |           |  |
| 07/08/2024 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS  |   |           |  |
| 07/08/2024 09:00:34 | DISPUTA               |   |           |  |
| 07/08/2024 09:00:34 | LANCE                 | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 85.000,00 |  |
| 07/08/2024 09:00:34 | LANCE                 | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 119)        | 85.864,42 |  |
| 07/08/2024 09:00:34 | LANCE                 | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 112)           | 83.736,50 |  |
| 07/08/2024 09:03:39 | LANCE                 | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 83.500,00 |  |
| 07/08/2024 09:10:04 | LANCE                 | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 112)           | 83.400,00 |  |
| 07/08/2024 09:10:43 | LANCE                 | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 83.300,00 |  |
| 07/08/2024 09:15:34 | TEMPO RANDÔMICO       |   |           |  |



Assinado por: BEIRÃO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA IZABELA MAYARA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5 e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5

**MUNICIPIO DE CAJATI**  
**CAJATI-SP**

**07/08/2024 09:20:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 024, PARTICIPANTE 112, PARTICIPANTE 119

**07/08/2024 09:20:34 FECHADO 1**

**07/08/2024 09:20:59 LANCE FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 81.000,00**

**07/08/2024 09:25:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

**07/08/2024 09:25:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**07/08/2024 09:25:36 HABILITAÇÃO**

**LOTE 3 - HABILITAÇÃO**  
**Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

|   |                                |                                |                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Item: 1</b>  | <b>Unidade: OBRA</b>           | <b>Marca: Obra</b>             | <b>Modelo:</b> |
| Descrição: Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite |                                |                                |                |
| Quantidade: 1   | <b>Valor Unit.: 138.500,00</b> | <b>Valor Total: 138.500,00</b> |                |

**CLASSIFICAÇÃO**

| <b>Razão Social</b>               | <b>Num</b> | <b>Documento</b>   | <b>Oferta Inicial</b> | <b>Oferta Final</b> | <b>Dif.(%)</b> | <b>ME</b> |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 1 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E     | 119        | 31.206.387/0001-60 | 147.000,00            | 138.500,00          |                | Sin       |
| 2 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 032        | 20.638.118/0001-57 | 147.524,64            | 145.900,00          | 5,34           | Sin       |
| 3 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA    | 006        | 29.466.485/0001-95 | 147.423,87            | 146.800,00          | 0,62           | Sin       |

**DESCCLASSIFICADOS**

| <b>Razão Social</b> | <b>Num</b> | <b>Documento</b> | <b>Oferta Inicial</b> | <b>Oferta Final</b> | <b>Dif.(%)</b> | <b>ME</b> |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|

**INABILITADOS**

| <b>Razão Social</b> | <b>Num</b> | <b>Documento</b> | <b>Oferta Inicial</b> | <b>Oferta Final</b> | <b>Dif.(%)</b> | <b>ME</b> |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|

**MOVIMENTOS DO LOTE**

|   |
|---|
| <b>19/07/2024 16:05:27 PUBLICADO</b>  |
| <b>22/07/2024 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>  |
| <b>07/08/2024 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>   |
| <b>07/08/2024 09:00:34 DISPUTA</b>  |
| <b>07/08/2024 09:00:34 LANCE CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 006) 147.423,87</b>                                       |
| <b>07/08/2024 09:00:34 LANCE WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 032) 147.524,64</b>                                    |
| <b>07/08/2024 09:00:34 LANCE FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 147.000,00</b>                             |
| <b>07/08/2024 09:06:42 LANCE WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 032) 146.900,00</b>                                    |
| <b>07/08/2024 09:10:17 LANCE FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 146.500,00</b>                             |
| <b>07/08/2024 09:11:06 LANCE CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 006) 146.800,00</b>                                       |
| <b>07/08/2024 09:14:12 LANCE WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 032) 146.400,00</b>                                    |
| <b>07/08/2024 09:14:58 LANCE FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 146.000,00</b>                             |
| <b>07/08/2024 09:15:34 TEMPO RANDÔMICO</b>  |
| <b>07/08/2024 09:17:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>  |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 119, PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 006 |
| <b>07/08/2024 09:17:34 FECHADO 1</b>  |

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

|   |             |   |            |
|---|-------------|---|------------|
| 07/08/2024 09:18:09   | LANCE       | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 138.500,00 |
| 07/08/2024 09:20:29   | LANCE       | WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME (PARTICIPANTE 032)        | 145.900,00 |
| 07/08/2024 09:22:35   | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA   |            |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  |             |   |            |
| 07/08/2024 09:22:35   | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA   |            |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. |             |   |            |
| 07/08/2024 09:22:35   | HABILITAÇÃO |   |            |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE11/2024CJ

Processo Administrativo Nº 449/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Data de Publicação: 19/07/2024 16:05:28

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|  |                         |             |                         |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Item: 1  | Unidade: OBRA           | Marca: Obra | Modelo:                 |
| Descrição: Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite |                         |             |                         |
| Quantidade: 1  | Valor Unit.: 118.000,00 |             | Valor Total: 118.000,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME   |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | 005 | 29.466.485/0001-95 | 119.400,00     | 118.000,00   |         | Simp |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social                | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME   |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E | 148 | 31.206.387/0001-60 | 119.000,00     | 113.500,00   |         | Simp |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|  |                        |             |                        |
|--|------------------------|-------------|------------------------|
| Item: 1  | Unidade: OBRA          | Marca: Obra | Modelo:                |
| Descrição: Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite |                        |             |                        |
| Quantidade: 1  | Valor Unit.: 83.400,00 |             | Valor Total: 83.400,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME   |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 1 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA    | 112 | 29.466.485/0001-95 | 83.736,50      | 83.400,00    |         | Simp |
| 2 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 119 | 20.638.118/0001-57 | 85.864,42      | 85.864,42    | 2,95    | Simp |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social                | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME   |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E | 024 | 31.206.387/0001-60 | 85.000,00      | 81.000,00    |         | Simp |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|   |                         |                         |         |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Item: 1   | Unidade: OBRA           | Marca: Obra             | Modelo: |
| Descrição: Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite |                         |                         |         |
| Quantidade: 1   | Valor Unit.: 138.500,00 | Valor Total: 138.500,00 |         |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E     | 119 | 31.206.387/0001-60 | 147.000,00     | 138.500,00   |         | Sin |
| 2 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME | 032 | 20.638.118/0001-57 | 147.524,64     | 145.900,00   | 5,34    | Sin |
| 3 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA    | 006 | 29.466.485/0001-95 | 147.423,87     | 146.800,00   | 0,62    | Sin |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ANTONIA CICERA LINARD

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA DE OLIVEIRA, ANTONIA CICERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE11/2024CJ  
Processo Administrativo Nº 449/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL  
Data de Publicação: 19/07/2024 16:05:28

|               |   | Valor ref. total: 352.844,25  | Desconto médio: 3,40%        | Total economizado: 12.944,25 |              |            |
|---------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| <b>LOTE 1</b> | Quantidade.: 1  | <b>Total lote: 119.455,19</b> | <b>Média lote (%): 1,22%</b> | <b>Econ. lote: 1.455,19</b>  |              |            |
| Item          | Descrição   | Quantidade                    | Val. Ref.                    | Val. Final                   | Economia (%) | Econ. Item |
| 1             | Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite   | 1                             | 119.455,19                   | 118.000,00                   | 1,22%        | 1.455,19   |
| <b>LOTE 2</b> | Quantidade.: 1  | <b>Total lote: 85.864,42</b>  | <b>Média lote (%): 2,87%</b> | <b>Econ. lote: 2.464,42</b>  |              |            |
| Item          | Descrição   | Quantidade                    | Val. Ref.                    | Val. Final                   | Economia (%) | Econ. Item |
| 1             | Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite | 1                             | 85.864,42                    | 83.400,00                    | 2,87%        | 2.464,42   |
| <b>LOTE 3</b> | Quantidade.: 1  | <b>Total lote: 147.524,64</b> | <b>Média lote (%): 6,12%</b> | <b>Econ. lote: 9.024,64</b>  |              |            |
| Item          | Descrição   | Quantidade                    | Val. Ref.                    | Val. Final                   | Economia (%) | Econ. Item |
| 1             | Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite        | 1                             | 147.524,64                   | 138.500,00                   | 6,12%        | 9.024,64   |



**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

---

**MEMBRO DE APOIO** ANTONIA CICERA LINARD

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE11/2024CJ

Processo Administrativo Nº 449/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Data de Publicação: 19/07/2024 16:05:28

TOTAL DO PROCESSO: 333.000,00

FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 31.206.387/0001-60 333.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 148 Lance: 113.500,00 Total: 113.500,00

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 119.455,19 Valor Unit.: 113.500,00 Total Item: 113.500,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 024 Lance: 81.000,00 Total: 81.000,00

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 85.864,42 Valor Unit.: 81.000,00 Total Item: 81.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 119 Lance: 138.500,00 Total: 138.500,00

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 147.524,64 Valor Unit.: 138.500,00 Total Item: 138.500,00

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA IZABELLA COSTA ROCHA, THIERRY VAVASSOR OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CIGERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

---

**MEMBRO DE APOIO** ANTONIA CICERA LINARD

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CICERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE11/2024CJ

Processo Administrativo Nº 449/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Data de Publicação: 19/07/2024 16:05:28

TOTAL DO PROCESSO: 339.900,00

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA** 29.466.485/0001-95 201.400,00

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 005 Lance: 118.000,00 **Total: 118.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 119.455,19 **Valor Unit.: 118.000,00** Total Item: 118.000,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 112 Lance: 83.400,00 **Total: 83.400,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 85.864,42 **Valor Unit.: 83.400,00** Total Item: 83.400,00

**FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** 31.206.387/0001-60 138.500,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 119 Lance: 138.500,00 **Total: 138.500,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite

Quantidade: 1 Val. Ref.: 147.524,64 **Valor Unit.: 138.500,00** Total Item: 138.500,00

Assinado por 6 pessoas: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, AMANDA CRISTINA SILVA SOUZA, MARCELO ZANETTI, THIERRY VAVASSOR, OLIVEIRA, MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA e ANTONIA CIGERA LINARD

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5> e informe o código 7996-C5BD-93BD-ECC5



**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

---

**MEMBRO DE APOIO** ANTONIA CICERA LINARD

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7996-C5BD-93BD-ECC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL** (CPF 409.XXX.XXX-64) em 04/09/2024 15:25:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES** (CPF 273.XXX.XXX-42) em 04/09/2024 15:27:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES** (CPF 420.XXX.XXX-07) em 04/09/2024 15:33:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA** (CPF 491.XXX.XXX-90) em 04/09/2024 15:39:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA** (CPF 403.XXX.XXX-96) em 05/09/2024 09:35:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **ANTONIA CICERA LINARD** (CPF 130.XXX.XXX-10) em 05/09/2024 10:00:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7996-C5BD-93BD-ECC5>

**Proc. Administrativo 56- 449/2024**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

**Data:** 04/09/2024 às 17:03:33

Prezada, encaminho o processo para Parecer

–

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

CCE11\_2024CJ\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI.pdf

Memorando\_juridico\_CCE\_011\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura  |
|---------------------------|---------------------|---|
| Francielli Ribeiro Miguel | 04/09/2024 17:04:06 | 1Doc FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **47A7-D6E3-6A22-2A7D**

| Lote                     | Descrição | Início Fase                    | Fase                | Online         | 1º Colocado | Melhor Lance                                | VI. Ref.   | Desc.      |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1         | Contratação de empresa especia | 04/09/2024 09:31:40 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/2         | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00 | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 2         | Contratação de empresa especia | 04/09/2024 09:31:40 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/3         | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00  | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 3         | Contratação de empresa especia | 04/09/2024 09:31:40 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/3         | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00 | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

## DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Cajati, 04 de setembro de 2024.

**DA: AGENTE DE CONTRATAÇÕES  
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PROCESSO Nº 449/2024 1DOC – CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.**

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação da Concorrência Eletrônica em referência.

A sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 011/2024 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início às 09:00h do dia 07/08/2024, com a participação de 03 (três) empresas: **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA.**

Após a sessão de lances, a licitante **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, foi inicialmente declarada vencedora do certame. A proposta e as planilhas apresentadas foram analisadas e aprovadas pela equipe técnica, porém durante a análise dos documentos de Habilitação a empresa foi habilitada somente para o lote 003, pois não atendeu a qualificação técnica para os demais lotes, conforme despacho 35.

A empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA** foi convocada a apresentar a proposta atualizada e posteriormente os documentos de habilitação para os lotes 001 e 002, os quais foram analisados e aprovados pela equipe técnica, conformes despachos 48, 51 e 53.

As empresas participantes da Concorrência em questão, foram notificadas via chat sobre o prazo para manifestação de recursos, o qual foi aberto às 09:00h do dia 04/09/2024.

Ultrapassado a fase recursal, sem manifestações, foram declaradas vencedoras do certame as licitantes a seguir:

**FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:**

|          |                |
|----------|----------------|
| Lote 003 | R\$ 138.500,00 |
|----------|----------------|

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA:**

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| Lote 001 | R\$ 118.000,00 | Lote 002 | R\$ 83.400,00 |
|----------|----------------|----------|---------------|

Atenciosamente,

**FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL**  
Agente de Contratações

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47A7-D6E3-6A22-2A7D> e informe o código 47A7-D6E3-6A22-2A7D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47A7-D6E3-6A22-2A7D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 04/09/2024 17:04:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47A7-D6E3-6A22-2A7D>

**Proc. Administrativo 57- 449/2024**

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

**Data:** 05/09/2024 às 08:56:28

Prezada,

Segue Parecer,

Att.

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Geral do Município*

**Anexos:**

PARECER\_JURIDICO\_PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_449\_2024\_POSSIBILIDADE\_DE\_ADJUDICACAO\_NOVALEI\_DE\_LICITACAO.

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante            | Data                | Assinatura                                   |
|----------------------|---------------------|--|
| Thais Novaes Ribeiro | 05/09/2024 08:56:44 | 1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B674-5FB0-95E5-7190**



**PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI**  
**Estado de São Paulo**  
**Procuradoria Geral Do Município**

**PARECER JURÍDICO**

**Processo Administrativo nº 449/2024**

**Concorrência nº 011/2024**

**EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.**

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 13**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 07/08/2024 (Despacho 20), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA.

Após a abertura da proposta, análises das documentações foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 56).

**É o relatório. Opino.**

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Concorrência para **Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo**





**PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI**  
**Estado de São Paulo**  
**Procuradoria Geral Do Município**

***Municipal da Barra do Azeite***, que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** a licitante vencedora nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 05 de setembro de 2024.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**  
Procuradora Municipal  
OAB/SP 375.404





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B674-5FB0-95E5-7190

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 05/09/2024 08:56:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B674-5FB0-95E5-7190>

**Proc. Administrativo 58- 449/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

**Data:** 05/09/2024 às 09:47:27

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

CCE11\_2024CJ\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_ADJUDICADO.pdf  
CCE11\_2024CJ\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_HOMOLOGADO.pdf  
homologacao\_e\_adjudicacao\_concorrencia\_011\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura  |
|---------------------------|---------------------|---|
| Ronaldo de Oliveira Pinto | 05/09/2024 09:53:47 | 1Doc RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B448-72A9-C797-097A**

- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE11/2024CJ

0

| Lote                     | Descrição | Início Fase                    | Fase                   | 1º Colocado | Melhor Lance                                | Vi. Ref.   | Desc.      |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-------------|---|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:32 | ADJUDICADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00 | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 2         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:32 | ADJUDICADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00  | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 3         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:32 | ADJUDICADO  | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00 | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A



- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE11/2024CJ

0

| Lote                     | Descrição | Início Fase                    | Fase                   | 1º Colocado | Melhor Lance                                | Vi. Ref.   | Desc.      |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-------------|---|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00 | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 2         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00  | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 3         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO  | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00 | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/ 2024 1 DO  
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 011/ 2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

**1) CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Lote 001 -<br/>Valor Total:</b> | R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)              |
| <b>Lote 002 -<br/>Valor Total:</b> | R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais) |

**2) FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
(CNPJ31.206.387/ 0001-60):**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Lote 003 -<br/>Valor Total:</b> | R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais) |
|------------------------------------|---|

Cajati/ SP, 05 de setembro de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B448-72A9-C797-097A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 05/09/2024 09:53:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A>

**Proc. Administrativo 59- 449/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 05/09/2024 às 10:30:40

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

CCF\_000105.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 05/09/2024 10:30:52 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Marcos Rodrigo Pereira Mar... | 05/09/2024 10:46:50 | 1Doc       | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FBEA-3195-BB71-EDA7**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/ 2024 1 DO  
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 011/ 2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/ 0001-95):**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lote 001 -<br>Valor Total: | R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)              |
| Lote 002 -<br>Valor Total: | R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais) |


2) **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (CNPJ1.206.387/ 0001-60):**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lote 003 -<br>Valor Total: | R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais) |
|----------------------------|---|

Cajati/ SP, 05 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em 05 / 09 / 2024  
  
\_\_\_\_\_  
Responsável



TODOS    JULGAMENTO DE RECURSOS    EM ADJUDICAÇÃO    **ADJUDICADO**    HOMOLOGADO    CANCELADO    FRACASSADO



PROCESSO: CCE11/2024CJ



| Lote                     | Descrição | Início Fase                    | Fase                | 1º Colocado | Melhor Lance                                | Vi. Ref.   | Desc.      |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|---|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00 | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 2         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00  | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 3         | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO  | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00 | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/FBEA3195BB71EDA75D8212A6> e informe o código: #BEEA3195BB71EDA7



TODOS    JULGAMENTO DE RECURSOS    EM ADJUDICAÇÃO    ADJUDICADO    **HOMOLOGADO**    CANCELADO    FRACASSADO



**PROCESSO: CCE11/2024CJ**



| Lote                       | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | 1º Colocado                                    | Melhor Lance | Vi. Ref.   | Desc. |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--|--------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00   | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00    | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00   | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |  |  |

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS  
 Assinado eletronicamente pelo(s) pessoal  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ticoe.com.br/verificacao/FBEA-09-06-06B71EDA> e informe o código FBEA-3195-BB71-EDA7  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ticoe.com.br/verificacao/FBEA-09-06-06B71EDA>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B448-72A9-C797-097A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 05/09/2024 09:53:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FBEA-3195-BB71-EDA7> e informe o código FBEA-3195-BB71-EDA7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBEA-3195-BB71-EDA7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 05/09/2024 10:30:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 05/09/2024 10:46:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FBEA-3195-BB71-EDA7>

## Proc. Administrativo 60- 449/2024

---

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 06/09/2024 às 11:50:33

**Setores envolvidos:**

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEMEL, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

### **Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite**

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP - IMESP - Caderno Municípios.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

DOE\_SP\_HOMOLOGACAO\_CCE\_11\_2024.pdf  
DOM\_HOMOLOGACAO\_CCE\_11\_2024.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C15B-DF06-3C00-7C78

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 11:50:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C15B-DF06-3C00-7C78>

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 538/2024 1DOC**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Lavagem e Higienização dos uniformes utilizados pelos integrantes da Banda Municipal de Cajati (Bamuc). Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 28-538/2024 e do Agente de Contratações no despacho 27-538/2024, que adoto como razões de decidir, em conformidade com o previsto no item 9.2.2 do edital e previsão do Artigo 75, §3º da Lei Federal nº 14133/2021, dou PROVIMENTO ao fracasso do procedimento administrativo na modalidade Dispensa Eletrônica nº 028/2024, em razão do FRACASSO da negociação na modalidade eletrônica, o fazendo com a empresa FRANCO LAVANDERIA LTDA – ME (CNPJ 53.424.744/0001-08), no valor de R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), podendo ser contratado com a detentora do menor valor na cotação inicial, uma vez atendida as condições de habilitação previstas no edital.

Cajati/SP, 05 de setembro de 2024.  
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício  
**TERMO DE ADJUDIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 504/2024 1DOC

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024**  
**OBJETO:** Aquisição de mouse de formato ergonômico para atender as diversas secretarias da Administração Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudio o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivo contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) SONIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ: 41.195.040/0001-13);  
Item 001: R\$ 85,00.  
Cajati/SP, 05 de setembro de 2024.  
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício

**TERMO DE ADJUDIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024 1DO

**CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 011/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudio o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95);  
Lote 001 - Valor Total: R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais); e  
Lote 002 – Valor Total: R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais).

2) FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (CNPJ31.206.387/0001-60);  
Lote 003 - Valor Total: R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais).

Cajati/SP, 05 de setembro de 2024.  
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício  
**TERMO DE ADJUDIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 425/2024 1DO

**CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 009/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia elétrica de iluminação em vias e praças públicas para os festejos natalinos do ano de 2024, com fornecimento de material e mão de obra.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudio o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 05.248.172/0001-00);  
Valor Total: R\$ 380.530,00 (trezentos e oitenta mil, quinhentos e trinta reais).

Cajati/SP, 05 de setembro de 2024.  
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício  
**TERMO DE ADJUDIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 490/2024 1DOC

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2024**  
**OBJETO:** Aquisição de Vasos e Plantas Ornamentais para os Serviços do CREAS e CRAS Casa das Famílias I vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudio o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) GRÃO SELETO AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP (CNPJ: 49.457.274/0001-01);  
Item 001: R\$ 239,00.  
2) VANESSA LOPES MACIEL - ME (CNPJ: 12.890.464/0001-08);  
Item 002: R\$ 48,39; Item 003: R\$ 40,68; e Item 004: R\$ 34,79.

Cajati/SP, 05 de setembro de 2024.  
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Prefeito Municipal em Exercício

**CAMPINA DO MONTE ALEGRE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – PA 0061/2024**  
Extrato publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão município de Campina do Monte Alegre, de acordo com a regulamentação Decreto 53/2023 realizará Pregão Eletrônico sendo conduzido por Alessandra da Cruz Teotônio e tendo como autoridade Tiago Ricardo Ferreira. Início de recebimento de propostas 06/09/2024 - 08h. Fim do recebimento de proposta 18/09/2024 09h. Início da Disputa 18/09/2024 09h15min. Tipo de lance: Menor Lance. Campina do Monte Alegre, 05/09/2024.

**CAMPINA DO MONTE ALEGRE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – PA 0061/2024**  
Extrato publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão município de Campina do Monte Alegre, de acordo com a regulamentação Decreto 53/2023 realizará Pregão Eletrônico sendo conduzido por Alessandra da Cruz Teotônio e tendo como autoridade Tiago Ricardo Ferreira. Início de recebimento de propostas 06/09/2024 - 08h. Fim do recebimento de proposta 18/09/2024 09h. Início da Disputa 18/09/2024 09h15min. Tipo de lance: Menor Lance. Campina do Monte Alegre, 05/09/2024.

**CAMPO LIMPO PAULISTA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**

**ATESTADO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024**

O MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, concluiu o processo de seleção instituído pelo Chamamento Público nº 02/2024, objetivando CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADAS NA PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, NO ÂMBITO DE PROGRAMAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A SEREM IMPLEMENTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, processo administrativo 264/2024, declara selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA.  
CNPJ: 05.043.487/0001-03

A empresa selecionada deverá apresentar ao agente operador/financiador do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e ou promovidos pelo CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ou novos programas a serem criados e/ou substituídos. Estabelecendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão deste Termo de Seleção, contendo a documentação completa para análise e contratação da operação.

A documentação a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações técnicas para análise e aprovação junto às instituições para as unidades habitacionais e infraestruturas incidentes indicados pelo Município, nos termos do Edital.

Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos anteriores, a critério do Município, este termo será considerado nulo.

Campo Limpo Paulista, 27 de agosto de 2024.  
CARLA P. DE CANDIA - EDSON CARLOS FALEIROS  
Diretora de Habitação - Construtora e Incorporado Faleiros LTDA

Representante da Comissão de Seleção e Credenciamento - CNPJ: 05.043.487/0001-03  
DDC – DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
RESUMO DE CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 037/24 - OBJETO: As DETENTORAS das Atas de Registro de Preços fornecerão medicamentos não padronizados na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, para atendimento de decisões judiciais de uso contínuo com obrigatoriedade de marca, quando destacada, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. Ata de Registro de Preços nº 068/24 - DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ R\$ 2.463,84 (Item 23); Ata de Registro de Preços nº 069/24 – DETENTORA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RS), Valor Total Estimado: R\$ 5.155,86 (Itens 05, 50 e 51); Ata de Registro de Preços nº 070/24 - DETENTORA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 12.509,28 (Itens 57 e 58); Ata de Registro de Preços nº 071/24 - DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 52.732,52 (Item 34); Ata de Registro de Preços nº 072/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (DF), Valor Total Estimado: R\$ R\$ 680,40 (Item 46); Ata de Registro de Preços nº 073/24 – DETENTORA: CM HOSPITALAR S.A., Valor Total Estimado: R\$ 641.210,88 (Item 33); Ata de Registro de Preços nº 074/24 - DETENTORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA (RJ), Valor Total Estimado: R\$ 449.294,24 (Itens 59, 60, 64 e 65); Ata de Registro de Preços nº 075/24 - DETENTORA: GEMELI MEDICAL LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 11.783,04 (Item 02, 03, 29, 41 e 56); Ata de Registro de Preços nº 076/24 - DETENTORA: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Valor Total Estimado: R\$ 7.934,40 (Item 07); Ata de Registro de Preços nº 077/24 – DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Total Estimado: : R\$ 6.236,64 (Itens 25 e 52); Ata de Registro de Preços nº 078/24 - DETENTORA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (SP), Valor Total Estimado: 5.637,60 (Itens 08, 09, 12, 18 e 22); Data das Atas de Registro de Preços: 22/08/2024 – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerando-se em vigor a partir da data de 29/08/2024, extinguindo-se em 29/08/2025.



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento de Suprimentos

|                   |    |
|-------------------|----|
| Aviso .....       | 2  |
| Extrato .....     | 4  |
| Homologação ..... | 8  |
| Parecer .....     | 24 |
| Suspensão .....   | 26 |

### Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

|   |    |
|---|----|
| Editais de Concurso e Processo Seletivo ..... | 28 |
|---|----|

### Secretaria de Assuntos Jurídicos

|                 |    |
|-----------------|----|
| Portarias ..... | 29 |
|-----------------|----|

### Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

|                    |    |
|--------------------|----|
| Notificações ..... | 36 |
|--------------------|----|

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



### Prefeitura Do Município De Cajati

#### Departamento de Suprimentos

#### Homologação

- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO



PROCESSO: CCE11/2024CJ



| Lote                       | Descrição                      | Início Fase         | Fase       | 1º Colocado                                 | Melhor Lance | Vi. Ref.   | Desc. |  |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|---|--------------|------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 118.000,00   | 119.455,19 | 1,22% |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                | 83.400,00    | 85.864,42  | 2,87% |  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Contratação de empresa especia | 05/09/2024 09:41:32 | ADJUDICADO | FERRAZ AMEMIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00   | 147.524,64 | 6,12% |  |

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A





# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2259  
Ano 2024  
Página 9 de 117

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 05 de Setembro de 2024

- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO**
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

PROCESSO: CCE11/2024CJ

0

| Lote                       | Descrição                       | Início Fase            | Fase       | 1º Colocado                                     | Meior Lance | Vi. Ref.   | Desc. |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---|-------------|------------|-------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Contratação de empresa especia  | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                 | 118.000,00  | 119.455,19 | 1,22% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Contratação de emopresa especia | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA                 | 83.400,00   | 85.864,42  | 2,87% |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Contratação de empresa especia  | 05/09/2024<br>09:41:47 | HOMOLOGADO | ▶▶ FERRAZ AMEM'IVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 138.500,00  | 147.524,64 | 6,12% |  |  |  |  |

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 449/2024 1 DO  
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 011/2024

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ29.466.485/0001-95):**

|              |   |
|--------------|---|
| Lote 001 -   | R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)              |
| Valor Total: |   |
| Lote 002 -   | R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais) |
| Valor Total: |   |

2) **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (CNPJ.B1.206.387/0001-60):**

|              |   |
|--------------|---|
| Lote 003 -   | R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais) |
| Valor Total: |   |

Cajati/ SP, 05 de setembro de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A> e informe o código B448-72A9-C797-097A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B448-72A9-C797-097A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 05/09/2024 09:53:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B448-72A9-C797-097A>

**Proc. Administrativo 61- 449/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

**Data:** 06/09/2024 às 12:28:56

Bom dia! Anexo para assinatura digital o Memorando solicitando a elaboração dos contratos do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

memorando\_contratos\_124\_e\_125\_2024\_JAILTON\_CCE\_11\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 06/09/2024 12:40:34 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BDCB-DE74-EF54-FBC0**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



MEMORANDO Nº 153/2024-JPS

Cajati/ SP, 06 de setembro de 2024.

**CONTRATO Nº 124/2024**  
**06/09/2024**

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP** referente à **Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.**

**SEGUINTE DADOS:**

**CNPJ/ MF:** 29.466.485/0001-95  
**ENDEREÇO:** Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)  
**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais)  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE

**PRAZO DE ENTREGA:** A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 02 por lote, e de 90 (noventa) dias para o lote 03 na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

**DATA DO EMPENHO:** 06 de setembro de 2024.  
**PROCESSO Nº:** 449/2024 1DOC  
**MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica, sob nº 11/2024  
**RESPONSÁVEL:** Sr. Wander Zeiyn, brasileira, empresário, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascido em 22/12/1984, representante legal da empresa  
**OBSERVAÇÕES:** 03 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – Portaria 1.701/2024 de 06/09/2024 – Seguro Garantia de R\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Constante na minuta do edital  
**SETOR RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

|  |
|--|
| CPF/ CNPJ do Contratado: 29.466.485/0001-95  |
| Nome do Contratado: <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</b>  |
| Responsável: <u>Sra. Wander Zeiyn, brasileira, empresária, casada, portadora do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliada à Rua Ghana, nº 95 – Jardim Xangrilá – Registro – SP (1190-000), nascida em 22/12/1984, representante legal da empresa</u> |
| Endereço: <u>Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)</u>  |
| Número do Contrato: <u>124/2024</u>  |
| Data de assinatura: <u>06/09/2024</u>  |
| Tipo de objeto: <u>Reforma Campo Barra do Azeite</u>   |
| Objeto: <u>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</u>  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



|   |
|---|
| Data início da vigência: <u>06/09/2024</u>  |
| Data término da vigência: <u>05/11/2024</u>   |
| Prazo de vigência: <u>60 (sessenta) dias.</u>   |
| Valor do Contrato: <u>R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais)</u>   |
| Fonte de recurso: <u>Conforme minuta</u>  |
| Houve licitação: ( x ) sim ( ) não  |
| Número do Edital de Licitação: <u>11/2024</u>   |
| Modalidade de Licitação: <u>Concorrência Eletrônica</u>   |
| Processo: <u>449/2024 1DOC</u>  |
| Sector responsável: <u>Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana</u>  |
| Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço |
| Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): <u>205.319,61</u>  |
| Número de Proponentes: <u>03 (cinco)</u>  |
| Número de Habilitados: <u>02 (dois)</u>   |
| Número de Classificados: <u>03 (três)</u>   |
| Houve Recurso (Adm/ Jud): ( ) sim ( x ) não   |
| Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não  |
| Houve Registro de Preços: ( ) sim ( x ) não   |
| e-mail: <a href="mailto:construzejnengenharia@gmail.com">construzejnengenharia@gmail.com</a>                                      |
| Telefone: <u>(13) 99673-6076</u>  |

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

|  |
|--|
| Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>           |
| Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



MEMORANDO Nº 154/ 2024-JPS

Cajati/ SP, 06 de setembro de 2024.

**CONTRATO Nº 125/ 2024**  
**06/ 09/ 2024**

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** referente à **Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.**

**SEGUINTE DADOS:**

**CNPJ/ MF:**

31.206.387/ 0001-60

**ENDEREÇO:**

Avenida Doutor Nelson D'Avila, nº 1837 – Sala 1003 e 1018 – Jardim São Dimas – São José dos Campos – SP (12245-030)

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:**

R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais)

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE

**PRAZO DE ENTREGA:**

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 02 por lote, e de 90 (noventa) dias para o lote 03 na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/ 2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/ 2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

**DATA DO EMPENHO:**

06/ 09/ 2024

**PROCESSO Nº:**

449/ 2024 1DOC

**MODALIDADE:**

Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II, do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/ 2021, sob nº 11/ 2024

**RESPONSÁVEL:**

Sr. Aristides Souza Barcellos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 53.881.159, CPF nº 716.766.271-20, residente e domiciliado à Rua Armando de Oliveira Cobra, nº 260 – Apartamento 34 – Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos – SP (12246-002), nascido em 30/ 09/ 1982, representante legal

**OBSERVAÇÕES:**

03 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – Portaria 1.701/ 2024 de 06/ 09/ 2024 – Seguro Garantia de R\$ 6.925,00 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Conforme Minuta do edital

**SETOR RESPONSÁVEL:**

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

CPF/ CNPJ do Contratado: 31.206.387/ 0001-60

Nome do Contratado: **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Responsável: Sr. Aristides Souza Barcellos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 53.881.159, CPF nº 716.766.271-20, residente e domiciliado à Rua Armando de Oliveira Cobra, nº 260 – Apartamento 34 – Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos – SP (12246-002), nascido em 30/ 09/ 1982, representante legal

Endereço: Avenida Doutor Nelson D'Avila, nº 1837 – Sala 1003 e 1018 – Jardim São Dimas – São José dos Campos – SP (12245-030)

Número do Contrato: 125/ 2024





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



|   |
|---|
| Data de assinatura: <u>06/09/2024</u>   |
| Tipo de objeto: <u>Reforma Campo Barra do Azeite</u>  |
| Objeto: <b><u>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</u></b>  |
| Data início da vigência: <u>06/09/2024</u>  |
| Data término da vigência: <u>06/12/2024</u>   |
| Prazo de vigência: <u>90 (noventa) dias.</u>  |
| Valor do Contrato: <u>R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais)</u>   |
| Fonte de recurso: <u>Conforme minuta do edital</u>  |
| Houve licitação: ( ) sim ( x ) não  |
| Número do Edital de Licitação: <u>NSA</u>   |
| Modalidade de Licitação: <u>Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso II do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 11/2024</u>             |
| Processo: <u>449/2024 1DOC</u>  |
| Sector responsável: <u>Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana</u>  |
| Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço   |
| Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): <u>147.524,64</u>  |
| Número de Proponentes: <u>03 (três)</u>   |
| Número de Habilitados: <u>02 (dois)</u>   |
| Número de Classificados: <u>03 (três)</u>   |
| Houve Recurso (Adm/ Jd): ( ) sim ( x ) não  |
| Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não  |
| Houve Registro de Preços: ( ) sim ( x ) não   |
| e-mail: <a href="mailto:licitacao@ferrazamemiya.com.br">licitacao@ferrazamemiya.com.br</a> / <a href="mailto:ferrazamemiya.engconst@gmail.com">ferrazamemiya.engconst@gmail.com</a> |
| Telefone: (12) 3904-2063 / (12) 98169-1554  |

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

|  |
|--|
| Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>           |
| Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOSSANTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDCB-DE74-EF54-FBC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/09/2024 12:40:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDCB-DE74-EF54-FBC0>

**Proc. Administrativo 62- 449/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 06/09/2024 às 12:29:26

Bom dia! Anexo os pedidos do procedimento para assinatura e posterior emissão de empenhos contábeis.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

Pedidos\_6497\_0\_2024\_CCE\_11\_2024\_CONSTRUZEIYN.pdf

Pedidos\_6498\_0\_2024\_CCE\_11\_2024\_FERRAZ\_AMEMIYA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 06/09/2024 12:39:21 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **40FD-2C17-C6A8-4DE5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido Global: 6497/0-2024 Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 11/2024

Processo/ Ano: 449 / 2024 Requisição Nro.: 8685/2024 Contrato: 124/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000249  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Ficha: 997 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BARRA DO AZEITE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 011/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.  
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA Fone: (13)996736076 Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 90 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

|   |  |
|---|--|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

Lote: 1 - Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0001 | 100,000000 | %       | 44.25506-1  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 01 - Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite | 1.180,0000     | 118.000,00  |

Lote: 2 - Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0002 | 100,000000 | %       | 44.25506-2  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 02 - Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite | 834,0000       | 83.400,00   |

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40FD-2C17-C6A8-4DE5> e informe o código 40FD-2C17-C6A8-4DE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

|                     |            |                        |      |                       |      |                       |            |
|---------------------|------------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------------|
| <b>Valor Total:</b> | 201.400,00 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 201.400,00 |
|---------------------|------------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------------|

CAJATI, 6 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40FD-2C17-C6A8-4DE5> e informe o código 40FD-2C17-C6A8-4DE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6498/0-2024 Modalidade: Concorrência Eletrônica Obras Nr.: 11/2024

Processo/ Ano: 449 / 2024 Requisição Nro.: 8685/2024 Contrato: 125/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000249  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Ficha: 997 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BARRA DO AZEITE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
Observação: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 011/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.  
Tipo de Objeto: Obras e Serviços de Engenharia  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 15507 - FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
Fantasia:  
Contato: Fone: (12)3904-2063 Fax:  
Endereço: Avenida Doutor Nelson D' Avila, nº 1837 - Jardim São Dimas E-mail:  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS Cep: 12245030 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 31206387000160 Inscrição Estadual: 645.935.811-113 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 90 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

|   |  |
|---|--|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

Lote: 3 - Construção de Muro de Contenção ao lado do

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0003 | 100,000000 | %       | 44.25506-3  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 03 - Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite | 1.385,0000     | 138.500,00  |

Valor Total: 138.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 138.500,00

CAJATI, 6 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40FD-2C17-C6A8-4DE5> e informe o código 40FD-2C17-C6A8-4DE5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40FD-2C17-C6A8-4DE5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/09/2024 12:39:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40FD-2C17-C6A8-4DE5>

**Proc. Administrativo 63- 449/2024**

**De:** Camila C. - SEAJ

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 11/09/2024 às 08:34:14

Prezados,

Encaminho os contratos e a publicação no PNCP.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

**Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos**

**Anexos:**

CONSTRUZEIYN\_ENGENHARIA\_LTDA\_EPP\_CONTRATO\_124\_2024.pdf

contrato\_124\_2024\_Portal\_Nacional\_de\_Contratacoes\_Publicas.pdf

contrato\_125\_2024\_Portal\_Nacional\_de\_Contratacoes\_Publicas.pdf

FERRAZ\_AMEMIYA\_ENGENHARIA\_E\_CONSTRUCAO\_LTDA\_EPP\_CONTRATO\_125\_2024.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



CONTRATO Nº 124/2024

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.863.004-3 e inscrito no CPF/MF sob no 005.080.848-65, residente na Rua José Nunes Paino, nº 437, Centro - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**, situada na Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I - Registro - SP (11900-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. **WANDER ZEIYN**, brasileiro, empresário, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 - Jardim Xangrilá - Registro - SP (1190-000), nascido em 22/12/1984, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si na Concorrência nº 011/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 449/2024 1DOC, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; das exigências estabelecidas neste Edital, a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022 de 1948/2023, 1940/2023, 1963/2023 e 1991/2023, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

### Cláusula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

| LOTE  | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | PRAZO CONCLUSÃO    | VALOR TOTAL           |
|---|---|---------|--------------------|-----------------------|
| <b>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</b> |   |         |                    |                       |
| 01  | Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite     | OBRA    | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 118.000,00        |
| 02  | - Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite | OBRA    | 60 (SESSENTA DIAS) | R\$ 83.400,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   |         |                    | <b>R\$ 201.400,00</b> |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta do contratado;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Página 1 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

### Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 02 por lote, e de 90 (noventa) dias para o lote 03 na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

Eventual prorrogação deverá ser dada com antecedência necessária, devidamente justificada pela empresa e ratificada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo o caso, ficando a solicitação sujeita a rejeição se não absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogação imotivada implicará rescisão do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### Cláusula Terceira – Modelos de Execução e Gestão Contratuais

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### Cláusula Quarta – Da Subcontratação

É permitida a subcontratação do objeto desta Concorrência, nos termos dos itens 3.5.1 e 3.5.2 do edital.

A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Devendo ainda a contratada efetuar o pagamento em, no máximo, dois dias após o recebimento do Município a subcontratada. Deverá ser apresentado, previamente, ou seja, antes da subcontratação, o contrato de subempreitada firmado entre as partes para apreciação e aprovação das condições pela CONTRATANTE.

Estando a subcontratada em débito com a CONTRATANTE ou impedida de com ela contratar, a subcontratação não será autorizada, sob pena de rescisão contratual se a CONTRATADA ignorar a não autorização.

### Cláusula Quinta – DO PREÇO

O valor total da contratação é de **R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais)**, sendo **R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil) para o lote 01** e **R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais) para o lote 02**; sendo observado os valores unitários e quantidades previstas na cláusula 1º do instrumento contratual.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo

Página 2 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único – O preço referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

## Cláusula Sexta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

## Cláusula Sétima – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do IPC/FIPE, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021, após o período de 1 (um) ano.

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, do presente Contrato, e, em atendimento a Lei Federal nº 14133/2021, é possível o reajustamento de preços, nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores contratados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço do Contrato.

Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a execução do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

### Cláusula Oitava – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.51– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs: Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
Fonte: Departamento de Esportes Coletivos, Individuais e de Lazer  
Elemento de Despesa: 27.812.0011.1077 - Reforma e Ampliação - Campo Municipal Barra do Azeite  
4.4.90.51 – Obras e Instalações  
Ficha de Despesa: 997.

### Cláusula Nona – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

### Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

**a)** A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo por esta utilização.

Parágrafo Único - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

**b)** A Contratada se obriga a submeter à aprovação da contratante todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação.

**c)** A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

**d)** A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste contrato.

**e)** A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação.

**f)** A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução resultantes por período de até 05 (cinco) anos.

**g)** A Contratada se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido neste instrumento. Caso não sejam concluídos todos os serviços previstos no Termo de Referência, não será realizado o pagamento final.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

**h)** A empresa obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação.

**i)** A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

**j)** A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;

**k)** A CONTRATADA deverá apresentar as medições com relatório fotográfico dos Serviços;

**l)** Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total de mão de obra empregada nos serviços contratados;

**m)** Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;

**n)** Arcar, sem ônus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;

**o)** Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

**p)** Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;

**q)** Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da Contratante;

**r)** Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;

**s)** Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assumam perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

**t)** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;

**u)** Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;

- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;

Página 5 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;  
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

v) Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.

- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

w) A contratada deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito – CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

## Cláusula Décima Primeira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente a obra e serviços realizados pela CONTRATADA, do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização da obra, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequadas ou irregulares, serviços efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de situação prevista no item anterior, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Página 6 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

### Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a conclusão da obra, a mesma será recebida:

I – **Provisoriamente:** pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias após o término dos serviços.

II – **Definitivamente:** pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, mediante termo definitivo assinado pelas partes após decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais.

Parágrafo Único – Durante o período de observação, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer às suas custas as substituições e reclamações em consequência de vícios de construção porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo sempre sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços nem ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, a qual fica sujeita a empresa.

### Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando corretamente os serviços, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo que a Fiscalização será exercida por LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ, Chefe de Divisão de Engenharia e aprovação de projetos, conforme Portaria 1.701/2024 de 06/09/2024.

### Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A contratada terá até 01 (mês) impreterivelmente, da data de homologação da licitação para prestar garantia quando optar por seguro-garantia (§3º do Artigo 96 da Lei Federal nº 14133/2021, e de 05 (cinco) dias úteis para as demais modalidades previstas nos artigos 96 a 102, da Lei Federal nº 14.133/2021;

O valor da garantia, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (conforme previsão no Artigo 98 da Lei Federal nº 14133/2021), no valor de **R\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais)**, a qual será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicáveis à espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, o prazo de vigência contratual.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

A garantia e seus reforços da CONTRATADA responderão por todas as sanções pecuniárias exigíveis após o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.

A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas.

Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução e seus reforços, serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.

Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o levantamento da garantia deverá apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau e, em havendo ações em curso contra a CONTRATADA, e estando o Município de Cajati no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, conforme definido nos §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, fica a Seguradora obrigada a assumir e concluir o objeto do contrato conforme previsão no Artigo 102 da Lei Federal nº 14133/2021.

## Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/contratada que com dolo ou culpa:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratações/a durante o certame;
- b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
  - b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- e) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Página 8 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

- f) der causa à inexecução total do contrato;
  - g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  - h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
  - i) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
  - j) fraudar a licitação.
  - k) praticar ato fraudulento na execução do contrato.
  - l) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
    - l.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
    - l.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
  - m) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
  - n) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.
- 15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - b) multa, conforme definido nos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do edital;
  - c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 20.1 do edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n” do item 20.1 do edital, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
  - b) as peculiaridades do caso concreto
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
  - d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 15.4.1. Para as infrações previstas no item 20.1, letras “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.
- 15.4.2. Para as infrações previstas no item 20.1, letras “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n”, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.
- 15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1, letras “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito

Página 9 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 20.1, letras “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m” e “n”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 20.1, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1, letra “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela Prefeitura do Município de Cajati – SP, deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a Prefeitura do Município de Cajati - SP, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Página 10 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

15.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

15.20. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.20.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

15.20.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

15.21. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.22. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

15.23 Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

15.23.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.23.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.24. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.25. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Página 11 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

15.26. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

15.27. Com fundamento nos artigos 155, incisos I a III da Lei Federal nº 14.133/2021, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 20.2 e seguintes do edital.

15.27.1 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 20.27, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 2.

15.27.1.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade.

15.27.1.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.

15.27.1.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

**TABELA 1**

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA   |
|------|---|
| 1    | 0,2% do valor mensal do Contrato                              |
| 2    | 0,4% do valor mensal do Contrato                              |
| 3    | 0,8% do valor mensal do Contrato                              |
| 4    | 1,6% do valor mensal do Contrato                              |
| 5    | 3,2% do valor mensal do Contrato                              |
| 6    | 4,0% do valor mensal do Contrato                              |
| X    | O dobro do valor da última multa paga referente ao mesmo item |

**TABELA 2**

| ITEM | DESCRICAÇÃO  | GRAU |
|------|--|------|
| 1    | Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.                   | 1    |
| 2    | Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.  | 1    |
| 3    | Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. | 2    |
| 4    | Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material licitado por outro de qualidade inferior.                           | 2    |
| 5    | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.                                 | 6    |
| 6    | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.  | 3    |
| 7    | Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.  | 5    |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

|    |   |   |
|----|---|---|
| 8  | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.  | 5 |
| 9  | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.                    | 6 |
| 10 | Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. | 1 |
| 11 | Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.                               | 4 |

### Para os itens a seguir, **DEIXAR** de:

|    |  |   |
|----|--|---|
| 12 | Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.  | 1 |
| 13 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.   | 2 |
| 14 | Manter a documentação de habilitação atualizada.   | 1 |
| 15 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO  | 1 |
| 16 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.   | 2 |
| 17 | Efetuar a reposição de empregados faltosos.  | 2 |
| 18 | Entregar o uniforme aos empregados.  | 1 |
| 19 | Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.   | 1 |
| 20 | Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.  | 2 |
| 21 | Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária  | 4 |
| 22 | Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso diário.  | 2 |
| 23 | Fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.  | 2 |
| 24 | Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da CONTRATANTE.  | 2 |
| 25 | Efetuar o pagamento de salários, vales transportes e/ou refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.   | 6 |
| 26 | Efetuar os recolhimentos mensais das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.   | 6 |
| 27 | Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da assinatura do contrato.   | 3 |
| 28 | Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, previstos em contrato.   | 3 |
| 29 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Certidão de Regularidade do FGTS, CND das contribuições previdenciárias, CND dos tributos mobiliários do Município de Cajati, CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho.        | 3 |
| 30 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Relação Atualizada dos Empregados, Folha de Frequência dos Empregados, Folha de Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados à execução contratual. | 3 |
| 31 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).   | 3 |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

|    |   |   |
|----|---|---|
| 32 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia da relação de trabalhadores constantes da SEFIP, cópia da guia quitada do INSS (GPS), cópia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao período mencionado na notificação. | 3 |
| 33 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas.   | 2 |
| 34 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato <b>de forma reincidente</b> após formalmente notificada pela unidade fiscalizadora  | X |

15.28. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

### Cláusula Décima Sexta – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizações e multas.

16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

### Cláusula Décima Sétima – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 124/2024

### Cláusula Décima Oitava - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### Cláusula Décima Nona - ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### Cláusula Vigésima – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

### Cláusula Vigésima Primeira – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 06 de setembro de 2024.

**Wander Zejyn**  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Ronaldo de Oliveira Pinto**  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

### Testemunhas:

**Maryana Mendes Menile Lima**  
RG nº 57.478.575-9

**Hotton Bruno Lucena Bernardo**  
RG nº 40.941.274-0

Página 15 de 15





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(CONTRATO)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**CONTRATADO: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**  
**CONTRATO Nº 124/2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Cajati, 06 de setembro de 2024.**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: WANDER ZEIYN

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 311.666.248-70

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ

Cargo: Chefe de Divisão de Engenharia e aprovação de projetos

CPF: 406.999.958-25

Assinatura: \_\_\_\_\_





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70DB-F73D-F961-FAEE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ (CPF 406.XXX.XXX-25) em 09/09/2024 11:57:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/09/2024 14:30:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 10/09/2024 15:57:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 10/09/2024 16:27:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARYANA MENDES MENILE LIMA (CPF 455.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 16:52:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 10/09/2024 22:25:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/70DB-F73D-F961-FAEE>

[Home](#) > [Contratos](#)

# Contrato nº 124/2024

Última atualização 11/09/2024

**Local:** Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 24.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Recita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 449/2024 **Categoria do processo:** Obras Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

**Id contrato PNCP:** 64037815000128-2-000314/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão **Id contratação PNCP:** [64037815000128-1-000203/2024](#)**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

**VALOR CONTRATADO**

R\$ 201.400,00

**FORNECEDOR:****Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 29.466.485/0001-95 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#) **Nome/Razão social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Arquivos

Histórico

| Nome        | Data       | Tipo     | Baixar |
|-------------|------------|----------|--------|
| 1242024.pdf | 11/09/2024 | Contrato |        |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Contratos](#) Portal Nacional de Contratações Públicas[Entrar](#)

Última atualização 10/09/2024

**Local:** Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 24.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 449/2024 **Categoria do processo:** Obras**Data de divulgação no PNCP:** 06/09/2024 **Data de assinatura:** 06/09/2024 **Vigência:** de 06/09/2024 a 05/12/2024**Id contrato PNCP:** 64037815000128-2-000315/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão **Id contratação PNCP:** [64037815000128-1-000203/2024](#)**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

**VALOR CONTRATADO**

R\$ 138.500,00

**FORNECEDOR:****Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 31.206.387/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP[Arquivos](#)[Histórico](#)

| Nome        | Data       | Tipo     | Baixar |
|-------------|------------|----------|--------|
| 1252024.pdf | 10/09/2024 | Contrato |        |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



CONTRATO Nº 125/2024

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.863.004-3 e inscrito no CPF/MF sob no 005.080.848-65, residente na Rua José Nunes Paino, nº 437, Centro - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, situada na Avenida Doutor Nelson D'Avila, nº 1837 - Sala 1003 e 1018 - Jardim São Dimas - São José dos Campos - SP (12245-030), inscrita no C.N.P.J sob nº 31.206.387/0001-60, aqui representada pelo Sr. **ARISTIDES SOUZA BARCELLOS**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 53.881.159, CPF nº 716.766.271-20, residente e domiciliado à Rua Armando de Oliveira Cobra, nº 260 - Apartamento 34 - Parque Residencial Aquarius - São José dos Campos - SP (12246-002), nascido em 30/09/1982, representante legal, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si na Concorrência nº 011/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 449/2024 1DOC, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; das exigências estabelecidas neste Edital, a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022 de 1948/2023, 1940/2023, 1963/2023 e 1991/2023, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

### Cláusula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

| LOTE  | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | PRAZO CONCLUSÃO   | VALOR TOTAL           |
|---|--|---------|-------------------|-----------------------|
| <b>Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite</b> |  |         |                   |                       |
| 03  | - Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite | OBRA    | 90 (NOVENTA DIAS) | R\$ 138.500,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |  |         |                   | <b>R\$ 138.500,00</b> |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta do contratado;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Página 1 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

### Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A execução dos serviços será efetuada conforme solicitação da Secretaria Responsável. O prazo de execução da presente licitação será de 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 02 por lote, e de 90 (noventa) dias para o lote 03 na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços a ser expedida pela Secretaria requisitante da Prefeitura do Município de Cajati; podendo ser prorrogado, conforme Lei Federal nº 14133/2021, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual nos termos da Cláusula Décima Sexta desse instrumento contratual.

Eventual prorrogação deverá ser dada com antecedência necessária, devidamente justificada pela empresa e ratificada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo o caso, ficando a solicitação sujeita a rejeição se não absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogação imotivada implicará rescisão do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### Cláusula Terceira - Modelos de Execução e Gestão Contratuais

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### Cláusula Quarta - Da Subcontratação

É permitida a subcontratação do objeto desta Concorrência, nos termos dos itens 3.5.1 e 3.5.2 do edital.

A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Devendo ainda a contratada efetuar o pagamento em, no máximo, dois dias após o recebimento do Município a subcontratada. Deverá ser apresentado, previamente, ou seja, antes da subcontratação, o contrato de subempreitada firmado entre as partes para apreciação e aprovação das condições pela CONTRATANTE.

Estando a subcontratada em débito com a CONTRATANTE ou impedida de com ela contratar, a subcontratação não será autorizada, sob pena de rescisão contratual se a CONTRATADA ignorar a não autorização.

### Cláusula Quinta - DO PREÇO

O valor total da contratação é de **R\$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais), para o lote 03**; sendo observado os valores unitários e quantidades previstas na cláusula 1ª do instrumento contratual.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Página 2 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

Parágrafo Único – O preço referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

## Cláusula Sexta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

## Cláusula Sétima – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do IPC/FIPE, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021, após o período de 1 (um) ano.

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, do presente Contrato, e, em atendimento a Lei Federal nº 14133/2021, é possível o reajustamento de preços, nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores contratados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço do Contrato.

Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a execução do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis

## Cláusula Oitava – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.51- do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Fonte: Departamento de Esportes Coletivos, Individuais e de Lazer

Página 3 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

Elemento de Despesa: 27.812.0011.1077 - Reforma e Ampliação - Campo Municipal Barra do Azeite

4.4.90.51 – Obras e Instalações

Ficha de Despesa: 997.

### Cláusula Nona – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

### Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigam-se-á:

**a)** A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo por esta utilização.

Parágrafo Único - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

**b)** A Contratada se obriga a submeter à aprovação da contratante todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação.

**c)** A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

**d)** A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste contrato.

**e)** A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação.

**f)** A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução resultantes por período de até 05 (cinco) anos.

**g)** A Contratada se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido neste instrumento. Caso não sejam concluídos todos os serviços previstos no Termo de Referência, não será realizado o pagamento final.

**h)** A empresa obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação.

**i)** A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

**j)** A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;

Página 4 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

- k)** A CONTRATADA deverá apresentar as medições com relatório fotográfico dos Serviços;
- l)** Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total de mão de obra empregada nos serviços contratados;
- m)** Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;
- n)** Arcar, sem ônus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;
- o)** Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;
- p)** Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;
- q)** Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da Contratante;
- r)** Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;
- s)** Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
- t)** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;
- u)** Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:
- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;
  - PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
  - PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
  - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
  - Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
  - R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).
- v)** Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

w) A contratada deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito – CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

## Cláusula Décima Primeira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente a obra e serviços realizados pela CONTRATADA, do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização da obra, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequadas ou irregulares, serviços efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de situação prevista no item anterior, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

## Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a conclusão da obra, a mesma será recebida:





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

I – **Provisoriamente:** pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias após o término dos serviços.

II – **Definitivamente:** pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, mediante termo definitivo assinado pelas partes após decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais.

**Parágrafo Único** – Durante o período de observação, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer às suas custas as substituições e reclamações em consequência de vícios de construção porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo sempre sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços nem ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, a qual fica sujeita a empresa.

### Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando corretamente os serviços, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, sendo que a Fiscalização será exercida por LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ, Chefe de Divisão de Engenharia e aprovação de projetos, conforme Portaria 1.701/2024 de 06/09/2024.

### Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A contratada terá até 01 (mês) impreterivelmente, da data de homologação da licitação para prestar garantia quando optar por seguro-garantia (§3º do Artigo 96 da Lei Federal nº 14133/2021, e de 05 (cinco) dias úteis para as demais modalidades previstas nos artigos 96 a 102, da Lei Federal nº 14.133/2021;

O valor da garantia, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (conforme previsão no Artigo 98 da Lei Federal nº 14133/2021), no valor de **R\$ 6.925,00 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais)**, a qual será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicáveis à espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, o prazo de vigência contratual.

A garantia e seus reforços da CONTRATADA responderão por todas as sanções pecuniárias exigíveis após o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.

A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas.

Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução e seus reforços, serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.

Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o levantamento da garantia deverá apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau e, em havendo ações em curso contra a CONTRATADA, e estando o Município de Cajati no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, conforme definido nos §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Artigo 121 da Lei Federal nº 14133/2021.

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, fica a Seguradora obrigada a assumir e concluir o objeto do contrato conforme previsão no Artigo 102 da Lei Federal nº 14133/2021.

## Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/contratada que com dolo ou culpa:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratações/a durante o certame;
- b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
  - b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- e) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- f) der causa à inexecução total do contrato;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

Página 8 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

- i) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- j) fraudar a licitação.
- k) praticar ato fraudulento na execução do contrato.
- l) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - l.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - l.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- m) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- n) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) multa, conforme definido nos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do edital;
- c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 20.1 do edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n” do item 20.1 do edital, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
- b) as peculiaridades do caso concreto
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas no item 20.1, letras “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.

15.4.2. Para as infrações previstas no item 20.1, letras “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n”, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1, letras “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 20.1, letras “h”, “i”, “j”, “k” “l”, “m” e “n”, bem como pelas

Página 9 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

infrações administrativas previstas no item 20.1, letras “a” “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1, letra “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela Prefeitura do Município de Cajati – SP, deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a Prefeitura do Município de Cajati - SP, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Página 10 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

15.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

15.20. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.20.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

15.20.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

15.21. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.22. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

15.23 Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

15.23.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.23.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.24. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.25. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

15.26. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

Página 11 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

15.27. Com fundamento nos artigos 155, incisos I a III da Lei Federal nº 14.133/2021, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 20.2 e seguintes do edital.

15.27.1 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 20.27, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 2.

15.27.1.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade.

15.27.1.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.

15.27.1.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

**TABELA 1**

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA   |
|------|---|
| 1    | 0,2% do valor mensal do Contrato                              |
| 2    | 0,4% do valor mensal do Contrato                              |
| 3    | 0,8% do valor mensal do Contrato                              |
| 4    | 1,6% do valor mensal do Contrato                              |
| 5    | 3,2% do valor mensal do Contrato                              |
| 6    | 4,0% do valor mensal do Contrato                              |
| X    | O dobro do valor da última multa paga referente ao mesmo item |

**TABELA 2**

| ITEM | DESCRICAÇÃO  | GRAU |
|------|--|------|
| 1    | Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.                   | 1    |
| 2    | Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.  | 1    |
| 3    | Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. | 2    |
| 4    | Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material licitado por outro de qualidade inferior.                           | 2    |
| 5    | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.                                 | 6    |
| 6    | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.  | 3    |
| 7    | Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.  | 5    |
| 8    | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.   | 5    |
| 9    | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.               | 6    |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. | 1 |
| 11 | Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.                               | 4 |

### Para os itens a seguir, **DEIXAR** de:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 12 | Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.   | 1 |
| 13 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.  | 2 |
| 14 | Manter a documentação de habilitação atualizada.  | 1 |
| 15 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO   | 1 |
| 16 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.  | 2 |
| 17 | Efetuar a reposição de empregados faltosos.   | 2 |
| 18 | Entregar o uniforme aos empregados.   | 1 |
| 19 | Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.  | 1 |
| 20 | Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.   | 2 |
| 21 | Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária   | 4 |
| 22 | Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso diário.   | 2 |
| 23 | Fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.   | 2 |
| 24 | Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da CONTRATANTE.   | 2 |
| 25 | Efetuar o pagamento de salários, vales transportes e/ou refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.      | 6 |
| 26 | Efetuar os recolhimentos mensais das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.  | 6 |
| 27 | Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da assinatura do contrato.  | 3 |
| 28 | Apresentar os documentos obrigatórios por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, previstos em contrato.  | 3 |
| 29 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Certidão de Regularidade do FGTS, CND das contribuições previdenciárias, CND dos tributos mobiliários do Município de Cajati, CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho.           | 3 |
| 30 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, Relação Atualizada dos Empregados, Folha de Frequência dos Empregados, Folha de Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados à execução contratual.    | 3 |
| 31 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).  | 3 |
| 32 | Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópia da relação de trabalhadores constantes da SEFIP, cópia da guia quitada do INSS (GPS), cópia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao período mencionado na notificação. | 3 |
| 33 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas.   | 2 |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

|    |  |   |
|----|--|---|
| 34 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato <b>de forma reincidente</b> após formalmente notificada pela unidade fiscalizadora | X |
|----|--|---|

15.28. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

### Cláusula Décima Sexta – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizações e multas.

16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

### Cláusula Décima Sétima – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

### Cláusula Décima Oitava - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Página 14 de 15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CONTRATO Nº 125/2024

### Cláusula Décima Nona - ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### Cláusula Vigésima - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

### Cláusula Vigésima Primeira - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 06 de setembro de 2024.

**Aristides Souza Barcellos**  
**FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**  
**LTDA - EPP**

**Ronaldo de Oliveira Pinto**  
**PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**

### Testemunhas:

**Maryana Mendes Menile Lima**  
RG nº 57.478.575-9

**Hotton Bruno Lucena Bernardo**  
RG nº 40.941.274-0





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(CONTRATO)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**CONTRATADO: FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**  
**CONTRATO Nº 125/2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Cajati, 06 de setembro de 2024.**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: ARISTIDES SOUZA BARCELLOS

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 716.766.271-20

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE**

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

CPF: 005.080.848-65

Assinatura: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ

Cargo: Chefe de Divisão de Engenharia e aprovação de projetos

CPF: 406.999.958-25

Assinatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34C8-568D-046F-D4A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ (CPF 406.XXX.XXX-25) em 09/09/2024 14:13:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/09/2024 14:26:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ARISTIDES SOUZA BARCELLOS (CPF 716.XXX.XXX-20) em 10/09/2024 14:02:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 10/09/2024 15:56:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 10/09/2024 16:27:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARYANA MENDES MENILE LIMA (CPF 455.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 16:51:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C8-568D-046F-D4A4>

**Proc. Administrativo 64- 449/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 12/09/2024 às 16:28:43

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente ao dia 06/09/2024.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

449.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9636/000        | 2024  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/09/2024      | 997   |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                 |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>                                |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO   | <b>PROTOCOLO</b>                             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                | <b>PROCESSO</b> 449/2024                     |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER         | <b>CONTRATO Nº</b> 124/2024                  |
| <b>Função:</b>             | 27 DESPORTO E LAZER  | <b>VENCIMENTO</b>                            |
| <b>SubFunção:</b>          | 812 DESPORTO COMUNITARIO                                   | <b>MODALIDADE</b>                            |
| <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER                | Concorrência Eletrônica Obras 11/2024        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1077 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BARRA DO AZEITE | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | Lei 14133/2021                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 51 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | <b>PEDIDO</b>                                |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 06497/000-2024                               |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                       |
| <b>Convênio:</b>           |  |  |

|                                 |                                    |                    |                           |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>          | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 11378                           | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP | 29.466.485/0001-95 | 574075816110              |
| <b>ENDERECO</b>                 |                                    | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| Avenida São Judas Tadeu, nº 121 |                                    | Jardim Caiçara I   |                           |
| <b>CIDADE</b>                   | <b>REGISTRO</b>                    | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
|                                 |                                    | SP                 | 11900000                  |
| <b>BANCO</b>                    | <b>AGÊNCIA</b>                     | <b>CONTA</b>       | <b>CHAVE PIX</b>          |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.         | 176-                               | 7632-5             |                           |
|                                 |                                    | <b>TIPO CONTA</b>  | <b>NAT.</b>               |
|                                 |                                    | Conta Corrente     | PJ                        |

**APLICAÇÃO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
 (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 011/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Entrega</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |
|----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 01 – Iluminação da Pista de Caminhada ao redor do Campo da Barra do Azeite   | %   | 100,0000   | 1.180,00       | 118.000,00  |
| 002  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 02 – Instalação de Rede de Proteção atrás do Gol do Campo da Barra do Azeite | %   | 100,0000   | 834,00         | 83.400,00   |

|                                    |                             |                         |                    |                    |                   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                    |                             |                         |                    | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>201.400,00</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |                    |                   |
| 353.000,00                         | 0,00                        | 201.400,00              | 151.600,00         |                    |                   |
| <b>Secret. de Finanças</b>         | ____/____/____              |                         |                    |                    |                   |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 | _____                       |                         |                    |                    |                   |

|   |                                      |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>JL SOFT | NOTA<br><b>9637/000</b>              | ANO<br><b>2024</b>  |
|   | DATA DE EMISSÃO<br><b>06/09/2024</b> | FICHA<br><b>997</b> |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                            |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO   | <b>PROTOCOLO</b>  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                | <b>PROCESSO</b> 449/2024 <b>CONTRATO Nº</b> 125/2024    |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER         | <b>VENCIMENTO</b>                                       |
| <b>Função:</b>             | 27 DESPORTO E LAZER  | <b>MODALIDADE</b> Concorrência Eletrônica Obras 11/2024 |
| <b>SubFunção:</b>          | 812 DESPORTO COMUNITARIO                                   | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021                  |
| <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER                | <b>PEDIDO</b> 06498/000-2024                            |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1077 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BARRA DO AZEITE | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                                  |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 51 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                              |   |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |   |
| <b>Convênio:</b>           |  |   |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                         | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 15507                                  | FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 31.206.387/0001-60 | 645.935.811-113           |
| <b>ENDEREÇO</b>                        |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| Avenida Doutor Nelson D'Avila, nº 1837 |   | Jardim São Dimas   |                           |
| <b>CIDADE</b>                          |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| SAO JOSE DOS CAMPOS                    |   | SP                 | 12245030                  |
|  |   | <b>TELEFONE</b>    | <b>NAT.</b>               |
|  |   | (12)3904-2063      |                           |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>                                    | <b>CONTA</b>       | <b>CHAVE PIX</b>          |
|  |   |                    |                           |

**APLICAÇÃO:** Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.  
 (Obs.: Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 011/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021.)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Entrega</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |
|----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL       |
|------|---|-----|------------|--------------------|-------------------|
| 001  | Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa de reforma do Campo Municipal da Barra do Azeite.<br>. Lote 03 – Construção de Muro de Contenção ao lado do Campo Barra do Azeite | %   | 100,0000   | 1.385,00           | 138.500,00        |
|      |   |     |            | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>138.500,00</b> |

|  |                             |                         |                    |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 353.000,00   | 201.400,00                  | 138.500,00              | 13.100,00          |
| <b>Secret. de Finanças</b> _____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 |                             | _____<br><br>_____      |                    |