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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

 

MEMO/SMOMU/__________/23         PROC. ADM. _________/23             TP: ________/23 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do CREAS – Centro de 

Referencia Especializado de Assistência Social, sito no acesso da Rua Nápoles, s/nº - Bairro Vila 

Antunes – Cajati/SP. 

Justificativa: Em atendimento ao memorando 21729/2023 1DOC da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. O espaço que abriga o Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS) é cedido por outra Secretaria, tornando-se inviável sua reforma 

e/ou ampliação. Diante dessa realidade, torna-se imperativo a construção de uma nova estrutura 

que possa atender de maneira mais eficaz e adequada às necessidades dos usuários. O CREAS 

desempenha um papel fundamental como unidade pública estatal, oferecendo assistência a 

vítimas de violência doméstica, casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, idosos e pessoas com deficiência 

negligenciados e/ou em situação de abandono, além de indivíduos em situação de rua e outras 

violações de direitos. O projeto para a nova edificação contempla uma estrutura térrea com salas 

destinadas a atendimentos multiuso, áreas administrativas, recepção, cozinha, sanitários 

acessíveis e vestiários para funcionários. Ambientes de apoio, como depósito de material de 

limpeza (DML), despensa e área de serviços, também estão previstos para garantir um 

funcionamento eficiente. O atendimento às pessoas em situação de rua foi estrategicamente 

planejado, permitindo o acesso independente do restante da edificação. Especificamente para 

esse público, estão previstos vestiários e refeitórios exclusivos, visando proporcionar um 

acolhimento digno e condizente com as necessidades específicas dessa parcela da população. 

Orçamento Base: R$ 1.424.794,85 (hum milhão quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos 

e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 

Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 

Critério de medição: medição mensal 

Deverá ter aptidão para desempenho para a construção do CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, sito no acesso da Rua Nápoles, s/nº - Bairro Vila Antunes 

– Cajati/SP – com no mínimo as quantidades apresentadas abaixo nos itens de maior 

relevância na planilha orçamentária parte do edital objeto da presente licitação, a saber: 

 

Capacidade Operacional 

Descrição Und. Acervo 50% 

Estaca tipo strauss M  151,00 

Fechamento de divisa com bloco concreto M  30,25 

Laje pre fabricada M² 134,41 

Piso em granilite M² 150,00 

Telhamento em chapa de aço M² 217,63 

Trama de aço composta por terças para telhado M² 215,00 

Alvenaria de bloco ceramico de vedação de 14cm M² 463,54 
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

 

 

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes 

limitadas as parcelas de maior relevância, abaixo indicadas, do objeto da presente licitação, 

quais são: 

 

 

Capacidade Técnica Profissional 

Descrição 

Estaca tipo strauss 

Fechamento de divisa com bloco concreto 

Laje pré fabricada 

Piso em granilite 

Telhamento em chapa de aço 

Trama de aço composta por terças para telhado 

Alvenaria de bloco ceramico de vedação de 14cm 

 

 

Comprovação de visita técnica ou declaração para empresas que optarem em não realizar a 

Visita Técnica, em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciência 

das características gerais da obra a serem executadas e dos projetos referentes a Licitação de 

forma a não poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado. 

 

 

Qualificação Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizações). Registro da 

empresa ou inscrição na entidade profissional competente – CREA ou CAU.  Comprovação de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente (capacidade operacional) e compatível em 

características e quantidades do objeto da licitação. As especificações e quantidades de 

serviços exigidas para comprovação de experiência deverão estar devidamente registrados 

nas entidades profissionais competentes. 

 

Qualificação Técnica: 

 

Para Habilitação: Registro da empresa no CREA ou CAU, Profissional Habilitado, Atestado de 

Capacidade Operacional registrado no CREA ou CAU e Atestado de Capacidade Profissional 

registrado no CREA ou CAU. 

 

Para Assinatura do Contrato: Apresentação da ART do Responsável Técnico Registrado no 

CREA  ou  CAU. 
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

 

 

Segue anexo: Planilha Orçamentária, Cronograma, Memoriais Descritivos, BDI e Projetos: 

Implantação (01/01); Arquitetura (pranchas: 01/13, 02/13, 03/13, 04/13, 05/13, 06/13, 07/13, 

08/13, 09/13, 10/13, 11/13, 12/13, 13/13); Estrutura (pranchas: 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 

05/09, 06/09, 07/09, 08/09,09/09); Hidro sanitário (prancha: 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 

05/05); Eletrico (pranchas: 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05), Telefonia (pranchas: 01/02, 

02/02), SPDA (pranchas: 01/04, 02/04, 03/04, 04/04), Projeto Técnico Simplificado de 

Combate a Incêndio (pranchas 01/02 e 02/02); Climatização (pranchas 01/02,02/02) e RRT 

SI998494I00CT001. 

 

Sem mais, 

Jaison Sangaletti 

Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana 

CREA 5060838477 

 

 

Karine Harzer de Almeida 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

 

 

Ciente e de acordo 

 

Luiz Henrique Koga 

Prefeito do Município de Cajati 
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              Despesas indiretas 

AC: Taxa de administração central;

S: Taxa de seguros;

R: Taxa de riscos;

G: Taxa de garantias;

DF: Taxa de despesas financeiras;

Bonificação

L: Taxa de lucro / remuneração;

Detalhe Impostos

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

BDI = (1 + AC + S + R + G)x(1 + DF)x(1 + L) -1

(1 - I)

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E 
DESPESAS INDIRETAS

Total Despesas Indiretas

Total Bonificação

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 71% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 3% 3%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 41.348,52 1.704,03 1.704,03 1.704,03 1.704,03 1.704,03 1.704,03 3.448,17 1.704,03 1.704,03 58.428,90

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
% 45% 55%

MOVIMEN R$ 340,77 415,94 756,71

3. FUNDAÇÃO
3.1 ESTACAS

% 54% 46%
ESTAC R$ 21.646,86 18.757,07 40.403,93

3.2 BLOCOS
% 49% 51%

BLOCO R$ 7.331,54 7.626,79 14.958,33

3.3 VIGAS BALDRAME
% 43% 57%

VIGAS R$ 17.145,11 22.403,65 39.548,76

4. SUPERESTRUTURA
4.1 VIGAS E PILARES

% 41% 59%
VIGAS R$ 32.210,40 47.150,64 79.361,04

4.2 LAJE
% 100%

LAJE R$ 75.305,48 75.305,48

5. COBERTURA
5.1 PILARETES METÁLICOS

% 100%
PILARET R$ 18.843,32 18.843,32

5.2 TELHAMENTO  
% 9% 76% 15%

TELHA R$ 11.874,00 102.651,72 20.327,60 134.853,32

6. ALVENARIA/DIVISÓRIAS
% 36% 47% 2% 15%

ALVEN R$ 39.892,00 52.566,69 1.797,16 16.799,60 111.055,45

7. REVESTIMENTOS
% 36% 32% 32%

REVEST R$ 37.866,00 33.987,00 33.206,68 105.059,68

8. ESQUADRIAS
8.1 JANELAS

% 58% 42%
JANEL R$ 79.309,31 57.998,57 137.307,88

8.2 PORTA / PORTÃO
% 44% 56%

PORTA R$ 21.941,91 27.530,66 49.472,57

9. PISOS
9.1 PISO INTERNO

% 20% 39% 20% 21%
PISO IN R$ 20.812,46 40.075,63 20.293,05 21.905,71 103.086,85

9.2 PISO EXTERNO
% 32% 46% 22%

PISO EXT R$ 15.711,15 22.157,22 10.803,79 48.672,16

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
10.1 ÁGUA

% 100%
ÁGUA R$ 10.792,44 10.792,44

10.2 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
% 23% 24% 53%

ESGOT R$ 10.446,30 10.890,21 23.676,78 45.013,29

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 ALIMENTAÇÃO

% 3% 3% 73% 21%
ALIMEN R$ 262,10 298,88 6.725,37 1.917,11 9.203,46

11.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
% 54% 6% 40%

ILUMIN R$ 16.496,94 1.766,11 12.179,18 30.442,23

11.3 DISTRIBUIÇÃO
% 26% 30% 44%

DISTRI R$ 23.497,80 27.393,46 39.741,69 90.632,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

PRAZO PROPOSTO

novembro-23

U
N

ID
A

D
E

TOTAL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 300 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

PRAZO PROPOSTO

novembro-23

U
N

ID
A

D
E

TOTAL
12. SPDA

% 100%
SPDA R$ 14.563,50 14.563,50

13. REDE
% 15% 23% 63%

REDE R$ 3.211,02 5.009,14 13.751,54 21.971,70

14. LOUÇAS E BANCADAS
% 15% 47% 38%

LOUÇA R$ 4.782,07 15.049,28 11.934,50 31.765,85

15. AR CONDICIONADO
% 13% 87%

AR CO R$ 6.088,48 41.397,76 47.486,24

16. PINTURA
% 19% 53% 28%

PINTUR R$ 7.223,17 20.546,39 10.805,03 38.574,59

17. SERVIÇOS EXTERNOS
% 44% 34% 1% 19% 2%

SERVIÇ R$ 26.752,64 20.211,74 458,20 11.746,80 1.072,00 60.241,38

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
% 100%

SERVIÇ R$ 6.992,84 6.992,84

63.598,25R$            54.545,27R$            103.829,27R$          168.433,42R$          142.208,00R$          177.457,11R$          247.815,02R$          164.258,28R$          163.071,67R$          139.578,57R$          1.424.794,85R$      

Cajati, 29 de novembro de 2.023

Silverio Domingues

Engenheiro Civil - CREA 5061285557

T O T A L 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. 

(R$)  
Pr. Total (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00  R$        878,40  R$            1.106,08  R$                   6.636,50 

CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 10,00  R$      1.353,26  R$            1.704,03  R$                 17.040,27 

CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 435,27  R$          16,05  R$                 20,21  R$                   8.796,89 

CDHU 45.01.020
ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, 
DN= 3/4´

UN 1,00  R$      1.350,36  R$            1.700,38  R$                   1.700,38 

CDHU 03.07.030
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M2 435,27  R$          24,84  R$                 31,28  R$                 13.614,62 

CDHU 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 50,57  R$          27,39  R$                 34,49  R$                   1.744,14 
CDHU 04.21.140 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 2,00  R$        256,58  R$               323,09  R$                      646,17 

1.1 ENTRADA DE ENERGIA

FDE 09.02.053
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  E IV) COM LEITURA 
VOLTADA PARA CALÇASA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO

un 1,00  R$      4.886,72  R$            5.839,63  R$                   5.839,63 

FDE 09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS un 1,00  R$      2.016,99  R$            2.410,30  R$                   2.410,30 
SUBTOTAL  R$              58.428,90 

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

CDHU 07.02.020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 2 M

M3 24,58  R$          11,01  R$                 13,86  R$                      340,77 

CDHU 06.11.020 REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO M3 43,52  R$            7,59  R$                   9,56  R$                      415,94 

SUBTOTAL  R$                   756,71 
3. FUNDAÇÃO

3.1 ESTACAS

CDHU 12.06.010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS

TX 1,00  R$      2.490,94  R$            3.136,60  R$                   3.136,60 

CDHU 12.06.030 ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T M 302,00  R$          98,00  R$               123,40  R$                 37.267,33 
SUBTOTAL  R$              40.403,93 

3.2 BLOCOS
CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 59,61  R$          92,89  R$               116,97  R$                   6.972,58 
CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,54  R$          11,10  R$                 13,98  R$                   3.403,99 
CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 5,30  R$        465,21  R$               585,79  R$                   3.104,70 

CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 5,30  R$        148,80  R$               187,37  R$                      993,06 

CDHU 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 0,57  R$        674,34  R$               849,13  R$                      484,00 
SUBTOTAL  R$              14.958,33 

3.3 VIGAS BALDRAME
CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 0,57  R$          92,89  R$               116,97  R$                        66,67 
CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1198,86  R$          11,10  R$                 13,98  R$                 16.760,06 
CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 20,16  R$        465,21  R$               585,79  R$                 11.809,53 

CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 20,16  R$        148,80  R$               187,37  R$                   3.777,38 

CDHU 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 2,21  R$        674,34  R$               849,13  R$                   1.876,58 

CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 
SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M2 221,04  R$          18,89  R$                 23,79  R$                   5.258,54 

SUBTOTAL  R$              39.548,76 
4. SUPERESTRUTURA

4.1 VIGAS E PILARES
CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 232,83  R$          92,89  R$               116,97  R$                 27.234,13 
CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 2331,00  R$          11,10  R$                 13,98  R$                 32.587,38 
CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 27,32  R$        465,21  R$               585,79  R$                 16.003,78 

CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M3 27,32  R$        102,78  R$               129,42  R$                   3.535,75 

SUBTOTAL  R$              79.361,04 
4.2 LAJE

CDHU 13.01.310
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 
EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA

M2 27,94  R$        171,91  R$               216,47  R$                   6.048,15 

CDHU 13.01.320
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 
EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA

M2 225,99  R$        195,48  R$               246,15  R$                 55.627,15 

CDHU 13.01.330
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 
EPS LT 20 (16 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA

M2 14,90  R$        215,63  R$               271,52  R$                   4.045,67 

CDHU 10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 591,42  R$          12,87  R$                 16,21  R$                   9.584,51 
SUBTOTAL  R$              75.305,48 

5. COBERTURA
5.1 PILARETES METÁLICOS

SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 857,45  15,16  R$                 19,09  R$                 16.368,72 

SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 kg 216,50  R$            9,08  R$                 11,43  R$                   2.474,60 
SUBTOTAL  R$              18.843,32 

5.2 TELHAMENTO  

SINAPI 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 435,27  47,15  R$                 59,37  R$                 25.841,98 

CDHU 16.13.060
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA

M2 435,27  R$        157,54  R$               198,37  R$                 86.344,51 

CDHU 16.12.220
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 16,47  R$        112,79  R$               142,03  R$                   2.339,23 

CDHU 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 139,19  R$        102,54  R$               129,12  R$                 17.972,21 

FDE 08.12.007
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 
DIAMETRO DE 3"

un 6,00  R$          62,30  R$                 74,45  R$                      446,70 

FDE 08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M m 21,00  R$          76,06  R$                 90,89  R$                   1.908,69 

SUBTOTAL  R$            134.853,32 
6. ALVENARIA/DIVISÓRIAS

CDHU 14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 927,09  R$          79,20  R$                 99,73  R$                 92.458,69 

ORÇAMENTO
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 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. 

(R$)  
Pr. Total (R$)

ORÇAMENTO
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CDHU 14.28.030
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 
CM

M2 7,31  R$        195,24  R$               245,85  R$                   1.797,16 

CDHU 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 13,06  R$      1.021,55  R$            1.286,34  R$                 16.799,60 
SUBTOTAL  R$            111.055,45 

7. REVESTIMENTOS
CDHU 17.02.030 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 1854,18  R$            5,53  R$                   6,96  R$                 12.905,09 
CDHU 17.02.220 REBOCO M2 1854,18  R$          11,70  R$                 14,73  R$                 27.312,07 
CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 927,09  R$          25,21  R$                 31,74  R$                 29.425,84 

CDHU 18.11.042
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 255,04  R$          95,93  R$               120,80  R$                 30.808,83 

CDHU 17.04.020 REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE EMBOÇO M2 208,50  R$          17,55  R$                 22,10  R$                   4.607,85 
SUBTOTAL  R$            105.059,68 

8. ESQUADRIAS
8.1 JANELAS

CDHU 25.01.060 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 48,30  R$        918,88  R$            1.157,06  R$                 55.886,00 
CDHU 25.01.020 CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA M2 5,10  R$        860,50  R$            1.083,54  R$                   5.526,05 
CDHU 26.02.120 VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 6 MM M2 40,74  R$        281,75  R$               354,78  R$                 14.453,74 
CDHU 26.02.020 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 12,66  R$        216,01  R$               272,00  R$                   3.443,52 

CDHU 22.06.240
BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO 
OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200MM

M2 20,32  R$      1.019,21  R$            1.283,39  R$                 26.078,48 

CDHU 21.03.153
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 
DE 3 MM E ACABAMENTO EM POLIÉSTER - USO INTERNO

M2 44,08  R$        575,08  R$               724,14  R$                 31.920,09 

SUBTOTAL  R$            137.307,88 
8.2 PORTA / PORTÃO

SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00  2.473,08  R$            3.114,11  R$                   3.114,11 

CDHU 28.20.830
BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA 
PORTA DUPLA EM VIDRO

CJ 2,00  R$      1.432,25  R$            1.803,49  R$                   3.606,98 

CDHU 23.09.050 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM UN 4,00  R$        614,79  R$               774,14  R$                   3.096,56 

CDHU 30.01.020
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM

UN 8,00  R$        123,69  R$               155,75  R$                   1.246,00 

CDHU 23.09.040 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM UN 12,00  R$        591,81  R$               745,21  R$                   8.942,52 
CDHU 23.09.052 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 2,00  R$        768,64  R$               967,87  R$                   1.935,74 

CDHU 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB 
MEDIDA - COR BRANCA

M2 6,91  R$      1.395,21  R$            1.756,85  R$                 12.139,83 

CDHU 34.05.350 PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM M2 1,84  R$      1.546,99  R$            1.947,97  R$                   3.584,26 
CDHU 24.02.290 PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA M2 6,02  R$      1.362,98  R$            1.716,27  R$                 10.331,95 

CDHU 25.02.260
PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, 
SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO

M2 0,92  R$      1.272,91  R$            1.602,85  R$                   1.474,62 

SUBTOTAL  R$              49.472,57 
9. PISOS

9.1 PISO INTERNO

SINAPI 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 327,90  41,20  R$                 51,88  R$                 17.011,45 

CDHU 10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 721,38  R$          12,87  R$                 16,21  R$                 11.693,57 
CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 16,39  R$        730,32  R$               919,62  R$                 15.072,57 

SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 327,90  90,59  R$               114,07  R$                 37.403,55 

CDHU 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 382,90  R$          45,43  R$                 57,21  R$                 21.905,71 
SUBTOTAL  R$            103.086,85 

9.2 PISO EXTERNO

SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 361,55  71,49  R$                 90,02  R$                 32.546,73 

SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 36,15  116,91  R$               147,21  R$                   5.321,64 

SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 83,73  77,73  R$                 97,88  R$                   8.195,49 

SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 20,93  98,97  R$               124,62  R$                   2.608,30 

SUBTOTAL  R$              48.672,16 
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
10.1 ÁGUA

CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 86,46  R$          28,04  R$                 35,31  R$                   3.052,90 

CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 46,85  R$          47,23  R$                 59,47  R$                   2.786,17 

CDHU 44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ UN 8,00  R$          39,81  R$                 50,13  R$                      401,04 
CDHU 44.20.300 BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA UN 6,00  R$          15,98  R$                 20,12  R$                      120,72 
CDHU 44.20.230 TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO UN 6,00  R$          52,57  R$                 66,20  R$                      397,20 

CDHU 48.02.400
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 
DE 1.000 LITROS

UN 1,00  R$        933,31  R$            1.175,23  R$                   1.175,23 

CDHU 48.05.010 TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ UN 1,00  R$        100,43  R$               126,46  R$                      126,46 

SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  71,95  R$                 90,60  R$                        90,60 

CDHU 47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ UN 1,00  R$          76,95  R$                 96,90  R$                        96,90 

CDHU 47.01.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ UN 1,00  R$        140,48  R$               176,89  R$                      176,89 

CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 13,00  R$        110,49  R$               139,13  R$                   1.808,69 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. 

(R$)  
Pr. Total (R$)

ORÇAMENTO
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CDHU 47.02.110
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 4,00  R$        111,11  R$               139,91  R$                      559,64 

SUBTOTAL  R$              10.792,44 
10.2 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

CDHU 49.01.020 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 12,00  R$          93,20  R$               117,36  R$                   1.408,32 

SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00  11,76  R$                 14,81  R$                        44,43 

CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 221,76  R$          71,03  R$                 89,44  R$                 19.834,21 

CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 4,59  R$          33,17  R$                 41,77  R$                      191,72 

CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,34  R$          41,07  R$                 51,72  R$                   1.310,58 

CDHU 49.03.036
CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 
LITROS

UN 1,00  R$        386,86  R$               487,13  R$                      487,13 

SINAPI 103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15,00  415,99  R$               523,82  R$                   7.857,30 

CDHU 44.20.240 SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ UN 8,00  R$          35,27  R$                 44,41  R$                      355,28 

SINAPI 97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

UN 8,00  1.064,19  R$            1.340,03  R$                 10.720,24 

SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00  556,72  R$               701,02  R$                   2.804,08 

SUBTOTAL  R$              45.013,29 
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 ALIMENTAÇÃO

SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00  208,15  R$               262,10  R$                      262,10 

CDHU 38.13.020
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 
MM, COM ACESSÓRIOS

M 22,54  R$          10,53  R$                 13,26  R$                      298,88 

CDHU 39.06.074 CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 42,16  R$        108,28  R$               136,35  R$                   5.748,52 

CDHU 39.06.060 CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 10,54  R$          73,60  R$                 92,68  R$                      976,85 

SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  626,80  R$               789,27  R$                      789,27 

SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  895,68  R$            1.127,84  R$                   1.127,84 

SUBTOTAL  R$                9.203,46 
11.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 15,00  208,15  R$               262,10  R$                   3.931,50 

CDHU 38.13.010
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 
MM, COM ACESSÓRIOS

M 118,93  R$            8,17  R$                 10,29  R$                   1.223,79 

CDHU 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 356,79  R$            3,93  R$                   4,95  R$                   1.766,11 

SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 15,00  600,47  R$               756,11  R$                 11.341,65 

CDHU 41.11.116
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 
5500 LM - POTÊNCIA DE 50W

UN 30,00  R$        303,63  R$               382,33  R$                 11.469,90 

CDHU 41.31.100
PROJETOR LED VERDE RETANGULAR, FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO 
EM PAREDE OU PISO, POTÊNCIA 10 W

UN 13,00  R$          43,33  R$                 54,56  R$                      709,28 

SUBTOTAL  R$              30.442,23 
11.3 DISTRIBUIÇÃO

CDHU 37.25.100
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

UN 2,00  R$        530,60  R$               668,13  R$                   1.336,26 

CDHU 37.13.660
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 
ATÉ 100 A

UN 2,00  R$        196,27  R$               247,14  R$                      494,28 

CDHU 37.13.600
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 30 A

UN 23,00  R$          22,18  R$                 27,93  R$                      642,39 

CDHU 37.13.630
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

UN 13,00  R$        139,03  R$               175,07  R$                   2.275,91 

FDE 09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) un 8,00  R$        209,90  R$               250,83  R$                   2.006,64 
CDHU 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00  R$        229,10  R$               288,48  R$                      576,96 
CDHU 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00  R$        245,26  R$               308,83  R$                   1.235,32 

CDHU 38.19.030
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 25 MM

M 745,00  R$          15,66  R$                 19,72  R$                 14.691,40 

CDHU 38.19.040
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 32 MM

M 100,00  R$          17,32  R$                 21,81  R$                   2.181,00 

CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 153,00  R$          14,06  R$                 17,70  R$                   2.708,10 
CDHU 40.01.080 CAIXA DE FERRO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4´ X 4´ UN 88,00  R$          16,55  R$                 20,84  R$                   1.833,92 

CDHU 40.02.060
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 
100 MM

UN 2,00  R$          38,58  R$                 48,58  R$                        97,16 

CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 
120 MM

UN 15,00  R$          67,77  R$                 85,34  R$                   1.280,10 

CDHU 40.02.100
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 
150 MM

UN 1,00  R$        128,67  R$               162,02  R$                      162,02 

CDHU 69.03.130
CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (600 X 350 X 
500) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA

UN 1,00  R$        432,10  R$               544,10  R$                      544,10 

CDHU 39.21.080
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 20,00  R$          32,12  R$                 40,45  R$                      809,00 

CDHU 39.21.080
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 60,00  R$          32,12  R$                 40,45  R$                   2.427,00 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. 

(R$)  
Pr. Total (R$)

ORÇAMENTO

 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 LOCAL: ACESSO DA RUA NAPOLES, S/Nº - VILA ANTUNES - CAJATI/SP 

CDHU 39.21.060
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 20,00  R$          15,62  R$                 19,67  R$                      393,40 

CDHU 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1200,00  R$            3,13  R$                   3,94  R$                   4.728,00 

CDHU 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1940,00  R$            3,93  R$                   4,95  R$                   9.603,00 

CDHU 39.02.020 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1000,00  R$            6,15  R$                   7,74  R$                   7.740,00 
CDHU 39.02.030 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 150,00  R$            8,36  R$                 10,53  R$                   1.579,50 
CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 9,00  R$          30,08  R$                 37,88  R$                      340,92 
CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 81,00  R$          24,23  R$                 30,51  R$                   2.471,31 

SINAPI 92025
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 19,00  85,46  R$               107,61  R$                   2.044,59 

CDHU 40.05.040 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 9,00  R$          32,58  R$                 41,02  R$                      369,18 

SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  95,79  R$               120,62  R$                      241,24 

CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 12,00  R$          23,25  R$                 29,28  R$                      351,36 
CDHU 40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 3,00  R$          23,77  R$                 29,93  R$                        89,79 
CDHU 40.05.120 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA CJ 1,00  R$          30,07  R$                 37,86  R$                        37,86 

CDHU 41.14.070
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

UN 88,00  R$          66,32  R$                 83,51  R$                   7.348,88 

CDHU 41.02.562
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 
W

UN 148,00  R$          81,59  R$               102,74  R$                 15.205,52 

CDHU 41.02.541 LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W UN 28,00  R$          23,63  R$                 29,75  R$                      833,00 

CDHU 50.05.072
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, 
AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS

UN 14,00  R$        110,83  R$               139,56  R$                   1.953,84 

SUBTOTAL  R$              90.632,95 
12. SPDA

CDHU 42.05.440
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 8,00  R$          29,43  R$                 37,06  R$                      296,48 

CDHU 42.05.270
CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E 
VERGALHÕES ATÉ 3/8´

UN 1,00  R$          49,91  R$                 62,85  R$                        62,85 

CDHU 39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 45,00  R$          35,11  R$                 44,21  R$                   1.989,45 
CDHU 39.04.080 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 110,00  R$          48,81  R$                 61,46  R$                   6.760,60 
CDHU 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 12,00  R$        206,16  R$               259,60  R$                   3.115,20 
CDHU 42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 4,00  R$          15,40  R$                 19,39  R$                        77,56 
CDHU 42.05.100 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UN 10,00  R$          57,89  R$                 72,90  R$                      729,00 

CDHU 42.05.120
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 
PARAFUSOS

UN 11,00  R$          30,62  R$                 38,56  R$                      424,16 

CDHU 42.05.310
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 
300 MM - H= 250 MM

UN 12,00  R$          25,69  R$                 32,35  R$                      388,20 

CDHU 42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 12,00  R$          47,65  R$                 60,00  R$                      720,00 
SUBTOTAL  R$              14.563,50 

13. REDE
CDHU 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 16,00  R$          73,53  R$                 92,59  R$                   1.481,44 
CDHU 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 24,00  R$          58,73  R$                 73,95  R$                   1.774,80 
CDHU 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 2,00  R$        944,14  R$            1.188,86  R$                   2.377,72 
CDHU 69.09.300 VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 1,00  R$        633,20  R$               797,33  R$                      797,33 
CDHU 66.20.225 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN 1,00  R$      2.719,29  R$            3.424,13  R$                   3.424,13 
CDHU 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00  R$        100,71  R$               126,81  R$                      126,81 
CDHU 66.20.150 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U UN 4,00  R$          31,31  R$                 39,43  R$                      157,72 
CDHU 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 1,00  R$      1.180,49  R$            1.486,47  R$                   1.486,47 
CDHU 66.20.150 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U UN 2,00  R$          31,31  R$                 39,43  R$                        78,86 
CDHU 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 660,00  R$            8,49  R$                 10,69  R$                   7.055,40 

CDHU 38.19.030
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 25 MM

M 75,00  R$          15,66  R$                 19,72  R$                   1.479,00 

CDHU 38.19.040
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 32 MM

M 30,00  R$          17,32  R$                 21,81  R$                      654,30 

SINAPI 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40,00  12,28  R$                 15,46  R$                      618,40 

CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 16,00  R$          14,06  R$                 17,70  R$                      283,20 
CDHU 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 2,00  R$          16,76  R$                 21,10  R$                        42,20 

CDHU 40.02.060
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 
100 MM

UN 1,00  R$          38,58  R$                 48,58  R$                        48,58 

CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 
120 MM

UN 1,00  R$          67,77  R$                 85,34  R$                        85,34 

SUBTOTAL  R$              21.971,70 
14. LOUÇAS E BANCADAS

SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  522,53  R$               657,97  R$                   1.315,94 

SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  752,18  R$               947,15  R$                   3.788,60 

CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 6,00  R$          54,71  R$                 68,89  R$                      413,34 

CDHU 30.08.040
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA

UN 2,00  R$      1.716,92  R$            2.161,95  R$                   4.323,90 

CDHU 44.01.110 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA UN 2,00  R$        290,14  R$               365,34  R$                      730,68 
CDHU 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 2,00  R$        132,66  R$               167,05  R$                      334,10 
CDHU 44.01.310 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS UN 1,00  R$        872,45  R$            1.098,59  R$                   1.098,59 

CDHU 43.01.012
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - SIMPLES

UN 1,00  R$      1.351,25  R$            1.701,50  R$                   1.701,50 

CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M2 4,52  R$        840,20  R$            1.057,98  R$                   4.782,07 

CDHU 30.01.030
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UN 4,00  R$        161,34  R$               203,16  R$                      812,64 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. 

(R$)  
Pr. Total (R$)

ORÇAMENTO

 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 LOCAL: ACESSO DA RUA NAPOLES, S/Nº - VILA ANTUNES - CAJATI/SP 

CDHU 30.01.120
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UN 8,00  R$        151,08  R$               190,24  R$                   1.521,92 

CDHU 44.03.450
TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO

UN 1,00  R$          68,19  R$                 85,86  R$                        85,86 

CDHU 44.03.590
TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO 
FUNDIDO CROMADO

UN 1,00  R$        216,05  R$               272,05  R$                      272,05 

CDHU 44.03.720
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO 
COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM 
LATÃO CROMADO, DN= 1/2´

UN 2,00  R$        666,79  R$               839,62  R$                   1.679,24 

SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  60,89  R$                 76,67  R$                      306,68 

CDHU 44.03.370
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´

UN 1,00  R$          49,30  R$                 62,08  R$                        62,08 

CDHU 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 2,00  R$        117,85  R$               148,40  R$                      296,80 
FDE 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL cj 2,00  R$      2.552,69  R$            3.050,47  R$                   6.100,94 

CDHU 30.01.061
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UN 8,00  R$        171,93  R$               216,49  R$                   1.731,92 

CDHU 44.06.320 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560X330X140MM UN 1,00  R$        323,22  R$               407,00  R$                      407,00 
SUBTOTAL  R$              31.765,85 

15. AR CONDICIONADO

SINAPI 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00  24,69  R$                 31,09  R$                      683,98 

SINAPI 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00  51,22  R$                 64,50  R$                   1.612,50 

SINAPI 97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00  62,55  R$                 78,76  R$                   2.362,80 

SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 60,00  18,92  R$                 23,82  R$                   1.429,20 

SINAPI 42424
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

un 1,00  R$      1.485,33  R$            1.870,33  R$                   1.870,33 

SINAPI 42425
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

un 3,00  R$      1.663,15  R$            2.094,24  R$                   6.282,72 

SINAPI 42422
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

un 2,00  R$      2.469,00  R$            3.108,97  R$                   6.217,94 

SINAPI 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00  5.082,64  R$            6.400,07  R$                   6.400,07 

CDHU 43.07.360
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 
30.000 BTU/H

CJ 2,00  R$      8.190,39  R$          10.313,35  R$                 20.626,70 

SUBTOTAL  R$              47.486,24 
16. PINTURA

SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 327,90  16,12  R$                 20,30  R$                   6.656,37 

SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 327,90  5,65  R$                   7,11  R$                   2.331,37 

SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1135,59  4,58  R$                   5,77  R$                   6.552,35 

SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1135,59  13,50  R$                 17,00  R$                 19.305,03 

CDHU 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M2 208,50  R$          13,34  R$                 16,80  R$                   3.502,80 

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 7,92  11,58  R$                 14,58  R$                      115,47 

SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 7,92  11,15  R$                 14,04  R$                      111,20 

SUBTOTAL  R$              38.574,59 
17. SERVIÇOS EXTERNOS

FDE 08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG un 1,00  R$      2.793,14  R$            3.337,80  R$                   3.337,80 
CDHU 46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 4,00  R$          90,97  R$               114,55  R$                      458,20 
CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 50,00  R$          17,03  R$                 21,44  R$                   1.072,00 

FDE 16.01.014
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. 
H=185CM/BROCA

m 60,50  R$        554,54  R$               662,68  R$                 40.092,14 

CDHU 34.05.310 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE M2 14,44  R$        646,04  R$               813,49  R$                 11.746,80 
CDHU 54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 52,00  R$          53,98  R$                 67,97  R$                   3.534,44 

SUBTOTAL  R$              60.241,38 
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 449,70  R$          12,35  R$                 15,55  R$                   6.992,84 
SUBTOTAL  R$                6.992,84 

TOTAL GERAL  R$         1.424.794,85 
 

Referência: CDHU/CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração
SINAPI 10/2023
FDE -08-2023

Silverio Domingues
Engenheiro Civil - CREA 5061285557

Cajati, 29 de novembro de 2.023
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