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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

Solicitamos providenciar a reserva de recurso orçamentário e posterior contratação de uma 

empresa especializada. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em 

Concreto, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em diversas Ruas do Município de 

Cajati/SP. 

Justificativa: A necessidade de intervenção nas ruas de Cajati foi formalizada através da 

solicitação de demanda presente no Memorando nº 20.166/2024, registrados na Plataforma 

1DOC e encaminhados à equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana. 

A demanda abrange a pavimentação, o recapeamento e as adequações complementares em 

diversas vias do Município, que estão distribuídas em três Bairros principais: Inhunguvira, Centro 

e Parafuso. 

 

No Bairro Inhunguvira, serão beneficiadas as ruas: 

• Rua Pérola: Necessita de pavimentação completa ao longo de 118 metros com largura 

de 6 metros, terminando em um ponto sem saída. Esta rua foi criada pela Lei Ordinária 

nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

• Rua Miguel Fernandes: Inicia na Avenida Claudino de Novaes e termina na Rua José 

Coutinho Barbosa. Necessita de recapeamento devido a trincas e remendos. Criada 

pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

• Rua Juvenal Miguel Muniz: Inicia na Avenida João Felizardo e termina na Rua 

Trombeta. Requer recapeamento e obras complementares. Criada pela Lei Ordinária 

nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

• Rua Candiúva: Inicia na Rua Juvenal Miguel e termina na Rua Rio Javari. Necessita de 

recapeamento devido às condições deterioradas. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 

02 de dezembro de 2011. 

• Rua Rio Javari: Inicia na Avenida João Felizardo e termina na Rua Rio Trombetas. 

Requer recapeamento e adequações. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

• Rua Angelina Miguel Muniz: Inicia na Avenida João Felizardo e termina na Rua Marcos 

Lino Muniz. Necessita de recapeamento. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

• Rua Rio Juruá: Inicia na Rua Avelino Miguel Muniz e termina na Avenida João Felizardo. 

Requer recapeamento e adequações. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

• Avelino Mendes: Inicia-se na Avenida Claudino Novaes, com uma extensão de 320 

metros e largura 8 metros; encerrando-se na Avenida João Felizardo. Criada pela Lei 

Ordinária nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



 

 

 
Página 2 de 6 

- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

No Bairro Bico do Pato/Maria Vicente serão beneficiadas as ruas: 

• Travessa Roraima: Requer pavimentação completa com extensão de 60 metros e 

largura de 8 metros. Esta travessa foi criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

• Viela João Leandro de Góis: Necessita de recapeamento, com extensão de 50,10 

metros e largura de 4,35 metros. Criada pela Lei Municipal nº 1.726, de 13 de dezembro 

de 2019. 

• Rua Brasília: Inicia-se na Rua Bico de Pato, com uma extensão de 650 metros e largura 

de 12 metros; encerrando-se sem saída. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

 

No Bairro Parafuso serão beneficiadas as ruas: 

• Rua Pedro Aleixo: Inicia na Rua Antero Damásio de Matos e termina na Rua Estadina 

Batista. Precisa de recapeamento e obras complementares devido a trincas e 

desgastes. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

• Rua Estadina Batista: Inicia na Avenida Dr. Fernando Costa e termina na Rua Pedro 

Aleixo. Requer recapeamento e adequações complementares. Criada pela Lei 

Ordinária nº 1.113, de 02 de dezembro de 2011. 

• Rua Paulino Lima: Inicia na Avenida Dr. Fernando Costa e termina na Rua Pedro Aleixo. 

Necessita de recapeamento e reparos. Criada pela Lei Ordinária nº 1.113, de 02 de 

dezembro de 2011. 

• Viela das Primaveras: Inicia na Rua Cristalino Batista e termina na Rua Estadina Batista. 

Precisa de recapeamento e obras complementares. Criada pela Lei Municipal nº 1.231, 

de 02 de outubro de 2013. 

• Rua Lourival Ferreira da Silva: Inicia-se na Estação Elevatória da SABESP, com 

coordenadas UTM SIRGAS 2000, E= 791.129m e N= 7.262.703m, segue por uma 

extensão de 173 metros e uma largura de 12 metros, encerrando-se na área da Mosaic 

Fertilizantes P&K LTDA, com coordenadas E= 790.958m e Nn=7.262.675m. Criada pela 

Lei Municipal nº 2147, de 14 de março de 2024.  

• Viela das Gérberas: Inicia-se na Avenida Fernando Costa, com largura de 2,15 metros, 

segue-se por uma extensão de 45 metros, encerrando-se sem saída, em frente ao lote 

503 da quadra 87. Criada pela Lei Municipal nº 1.687, de 26 de setembro de 2019. 

 

As intervenções propostas têm como objetivo principal melhorar a segurança e a estabilidade 

das vias, reduzindo o risco de acidentes e facilitando o fluxo de tráfego. Também visam permitir 

uma aplicação mais eficiente de sinalização de trânsito, como faixas de pedestres e placas, 

contribuindo para a segurança dos transeuntes. 
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Em resumo, a instalação e melhoria da pavimentação são fundamentais para garantir um 

ambiente urbano mais seguro, durável, confortável e eficiente, promovendo a mobilidade e 

acessibilidade e melhorando a qualidade de vida e o funcionamento da cidade. 

 

Orçamento Total: R$ 1.873.250,45 (hum milhão, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e 

cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)  

 

Orçamento Base Lote 01 – Rua Perola, Travessa Roraima, Rua Lourival Ferreira da Silva, Viela 

Gerbera, Viela Leandro Góis, Rua Brasilia 

R$ 659.376,33 (seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três 

centavos) 

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias 

 

Orçamento Base Lote 02 – Rua Pedro Aleixo, Rua Estadina Batista, Rua Paulino de Lima, Rua 

Miguel Fernandes, Rua Juvenal Miguel Muniz, Rua Candiuva, Trecho da Rua Javari, Trecho da Rua 

Angelina Miguel Muniz, Rua Rio Juruá, Viela Primavera, Rua Avelino Mendes 

R$ 1.213.874,12 (hum milhão, duzentos e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze 

centavos) 

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias 

 

Critério de medição: preço unitário, medição mensal 

 

Deverá ter aptidão para desempenho nas obras de Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em 

Concreto, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em diversas Ruas do Município de 

Cajati/SP  – com no mínimo as quantidades apresentadas abaixo nos itens de maior relevância 

na planilha orçamentária parte do edital objeto da presente licitação, a saber: 

Capacidade Operacional – Lote 01 –  Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em 

Concreto e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP 

Descrição Und Acervo 

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km 

M2 725,47 

Base de bica corrida M3 68,78 

Base de brita graduada M3 143,56 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ 
M3 16,05 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UNID 5,00 

Concreto usinado, fck = 25 MPa  M3 74,78 
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Capacidade Operacional – Lote 02 –  Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares 

em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP 

Descrição Und Acervo 

Base de brita graduada  M3 180,14 

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 

inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 

varrição 

M2 1817,57 

Imprimação betuminosa ligante M2 4797,82 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  

M3 167,93 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UND 4,00 

 

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes limitadas as parcelas de 

maior relevância, abaixo indicadas, do objeto da presente licitação, quais são:  

 

 

Capacidade Técnica Profissional - Lote 01 –  Pavimentação Asfaltica, Pavimentação 

em Concreto e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP 

Descrição 

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do 

PN e transporte até o raio de 1 km 

Base de bica corrida 

Base de brita graduada 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 

Concreto usinado, fck = 25 MPa  
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Capacidade Técnica Profissional – Lote 02 –  Recapeamento Asfáltico e Obras 

Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP 

Descrição 

Base de brita graduada  

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do 

material fresado até 10 quilômetros e varrição 

Imprimação betuminosa ligante 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ  

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 

 

Comprovação de visita técnica ou declaração para empresas que optarem em não realizar a Visita 

Técnica, em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciência das 

características gerais da obra a serem executadas e dos projetos referentes a Licitação de forma 

a não poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado. 

Qualificação Técnica (art.67 da Lei 14.133/2021). Registro da empresa ou inscrição na entidade 

profissional competente – CREA ou CAU.  Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente (capacidade operacional) e compatível em características e quantidades do 

objeto da licitação. As especificações e quantidades de serviços exigidas para comprovação de 

experiência deverão estar devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 

Qualificação Técnica: 

 

Para Habilitação: Registro da empresa no CREA ou CAU, Profissional Habilitado, Atestado de 

Capacidade Operacional registrado no CREA ou CAU e Atestado de Capacidade Profissional 

registrado no CREA ou CAU. 

Para Assinatura do Contrato: Apresentação da ART do Responsável Técnico Registrado no CREA  

ou  CAU, Seguro Garantia. 

Segue anexo documentos: 

Lote 01 – Planilha Orçamentária, Resumo Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, BDI, 

Projetos (prancha 01/02 e 02/02)  

Lote 02 – Planilha Orçamentária, Resumo Orçamento Cronograma, BDI, Memorial Descritivo, 

Projetos (prancha 01/02 e 02/02) 
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Segue ainda:  

Termo de Referencia, Resumo Projeto Básico. 

Sem mais,  

 

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres 

Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana 

CREA 0600840870 

 

 

 

Jorge Vitor Ferreira Carvalho 

Diretor Departamento de Obras 

CREA 5070806928 

 

 

 

Ciente e de acordo 

 

 

Luiz Henrique Koga 

Prefeito do Município de Cajati  
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              Despesas indiretas 

AC: Taxa de administração central;

S: Taxa de seguros;

R: Taxa de riscos;

G: Taxa de garantias;

DF: Taxa de despesas financeiras;

Bonificação

L: Taxa de lucro / remuneração;

Detalhe Impostos

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

BDI = (1 + AC + S + R + G)x(1 + DF)x(1 + L) -1

(1 - I)

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E 
DESPESAS INDIRETAS

Total Despesas Indiretas

Total Bonificação

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
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30 60 90 120 150 180

1 2 3 4 5 6
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. LOCAL: RUA PÉROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 75,00% 25,00% 100%

LOCAL: RUA PÉROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP R$ 104.401,29 34.800,43 139.201,72

2. LOCAL: TRAVESSA RORAÍMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP
% 25% 75% 100%

LOCAL R$ 19.844,07 59.532,20 79.376,26

3. LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 25% 75% 100%

LOCAL R$ 38.521,92 115.565,77 154.087,69

4. LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP
% 25% 25% 50% 100%

LOCAL R$ 18.225,49 18.225,49 36.450,97 72.901,94

5. LOCAL: VIELA LEANDRO GÓIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL R$ 61.485,96 61.485,96

6. LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

LOCAL R$ 76.161,38 76.161,38 152.322,76

124.245,36R$          132.854,55R$          133.791,25R$    18.225,49R$      174.098,31R$    76.161,38R$      659.376,33R$                              

OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 60 dias devido ao período de sazonalidade de chuva  com base no indice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.

CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.
JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA/SP: 5070806928

 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS 
COMPLEMENTARES  EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICIPIO DE CAJATI/SP - LOTE 01 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PRAZO PROPOSTO

novembro-24

U
N

ID
A

D
E

1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês
TOTAL

5ª Mês 6ª Mês
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30 60 90 120 150 180

1 2 3 4 5 6
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%

LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP R$ 46.608,25 46.608,25

2. LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

LOCAL: R$ 77.001,79 77.001,79 154.003,57

3. LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 174.864,94 174.864,94

4. LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 92.740,09 92.740,09

5. LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 116.931,43 116.931,43

6. LOCAL: CANDIÚVA - BAIRRO VILA ANTUNES  - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 73.870,68 73.870,68

7. LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
% 25% 75% 100%

LOCAL: R$ 29.228,19 87.684,56 116.912,75

8. LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

LOCAL: R$ 77.098,25 77.098,25 154.196,50

9. LOCAL: RUA RIO JURUÁ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 64.749,54 64.749,54

10. LOCAL: VIELA PRIMAVERA  - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 38.267,30 38.267,30

11. LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
% 100% 100%

LOCAL: R$ 180.729,07 180.729,07

123.610,04R$          251.866,73R$          131.007,39R$    267.900,36R$    171.075,98R$    268.413,63R$    1.213.874,12R$                            

OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 60 dias devido ao período de sazonalidade de chuva  com base no indice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.

CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.
JORGE VITOR F. CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070806928

T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO

novembro-24

U
N

ID
A

D
E

1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês
TOTAL

5ª Mês 6ª Mês

 OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICIPIO DE CAJATI/SP - LOTE 02 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
PAVIMENTAÇÃO - LOTE 01 

 
OBRA: 

Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em Concreto e Obras Complementares. 

LOCAIS: 

RUA PÉROLA - INHUNGUVIRA 

Descrição: 

Pavimentação na rua Pérola, iniciando na intersecção com a Rua Safira, seguindo por 60m 

de extensão, totalizando uma área de 420,00 m². 

TRAVESSA RORAÍMA - CENTRO 

Descrição: 

Pavimentação da Travessa Roraíma, com 61,00m de extensão para pavimentação, com 

início na intersecção com a Rua Aracaju e totalizando uma área de 246,80 m². 

TRECHO DA RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - PARAFUSO 

Descrição: 

Pavimentação da Rua Lorival Ferreira da Silva, com início após o fim da Rua Francisco 

Batista, com uma extensão de 71,00m para pavimentação asfáltica e obras 

complementares, totalizando uma área de 497,00 m². 

VIELA GERBERA - PARAFUSO 

Descrição: 

Início da pavimentação da Viela Gerbera com intersecção próxima a Avenida Fernando 

Costa, seguindo por 39,30m de extensão para pavimentação e obras complementares, 

totalizando uma área de 70,74 m². 

VIELA LEANDRO GÓIS - CENTRO 

Descrição: 

Início da pavimentação da Viela Leandro Góis com intersecção na Rua Jorge Claro da 

Costa, seguindo por 63,00m de extensão para pavimentação e obras complementares, 

totalizando uma área de 145,65 m². 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



    
  

Página 2 de 35 

 

TRECHO DA RUA BRASILIA 

Descrição: 

Início da pavimentação em trecho rua Brasília cerca de 265,00 m de distância da 

intersecção com a Rua Chico Mendes, e segue por 69,00m de extensão para 

pavimentação e obras complementares, totalizando uma área de 533,93m². 

MUNICÍPIO: 

Cajati/SP. 
 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares consistirão em emissão de ART (Anotação de responsabilidade 

Técnica), instalação da Placa da Obra, montagem de canteiro, sinalização das ruas de 

acesso aos serviços, conscientização dos usuários locais sobre o início das obras, apoio às 

frentes de serviços com equipe de topografia para locação de obra. 

A placa de Identificação da Obra deverá estar de acordo com as especificações exigidas 

pela Prefeitura Municipal de Cajati. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Emissão de ART 

Realizar, a Anotação e pagamento de todas as ART's (Anotação de Responsabilidade 

técnica) necessárias, e fornecimento de cópia para Contratante e a Fiscalização, bem 

como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos à execução 

das obras e serviços prestados; 

2.2 INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA 

Fornecer e instalar a Placa necessária à obra, em chapa de aço galvanizado, em 

conformidade com projeto básico, seguindo padrão dos órgãos fiscalizadores; 

2.3 SINALIZAÇÃO DAS OBRAS 

As ruas serão sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o 

trânsito na região, canalizando suavemente o fluxo de tráfego, com intuito de não causar 

transtornos a população local; 

2.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços de topografia consistem na locação do greide e perfis transversais em 

obediência ao projeto; 
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2.5 MONTAGEM DO CANTEIRO 

Será montado um canteiro com as dependências adequadas para o apoio as frentes de 

serviços; 

2.6 CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS  

Com antecedência será avisado todos os usuários locais do início das obras a fim de evitar 

futuros transtornos no bom andamento da execução da obra. 

2.7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

2.7.1  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 

Será medido por área de placa executada (m²).  O item remunera o fornecimento de 

materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa 

para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do 

Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída 

por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e 

estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 

especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São 

Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 

Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não 

remunera as placas dos fornecedores. 

2.7.2 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E 
PEDESTRE 

Será medido pela área pavimentada executada, nova ou recapeada, descontando-se toda 

e qualquer interferência, sendo a quantidade mínima para medição 350 metros 

quadrados (m²). O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos 

necessários para execução de levantamento planimétrico de áreas pavimentadas ou 

recapeadas para veículos e/ou pedestres; apresentação de relatório em papel sulfite 

contendo desenho (croqui) com identificação de calçadas/ruas/similares, nomes de ruas, 

dimensões, pontos de referências; planilha com identificação de ruas, trechos, 

quantidades de áreas de calçadas/ruas/similares; apresentação de ART ou RRT do 

responsável pela execução do serviço; revisões até a aprovação do relatório, para ajustes 

e liberação pela Contratante e/ou Fiscalização. Remunera o deslocamento do 

equipamento. 

3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 
 

3.1. PREPARO DO TERRENO 
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A terraplenagem do “terreno de fundação” das guias e sarjetas abrangerá as 
determinações do projeto em vigência e consistirá em serviços de corte e ou aterros 

indispensáveis, assim como, substituição dos materiais instáveis por material apropriado, 

em conformidade com o projeto; 

Nos aterros, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e possuir 

qualidades iguais ou superiores às do material previsto no projeto do pavimento; em 

qualquer caso, não será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que 

contenham substâncias orgânicas. 

3.2. COMPACTAÇÃO 

Nos cortes, a compactação deverá ser efetuada cuidadosamente e de um modo uniforme 

com auxílio de soquetes manuais, com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 

20 x 20 centímetros; 

3.3. REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO 

Concluída a compactação do terreno de fundação das guias e sarjetas, a superfície deverá 

ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto e de forma 

a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas; 

3.4. FORNECIMENTO E CONFECÇÃO 

As guias e sarjetas de concreto serão fabricadas de acordo com as especificações do 

projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais 

constituintes das guias e sarjetas devem obedecer: 

 DIMENSÕES 

As guias e sarjetas devem obedecer às dimensões e respectivas tolerâncias do projeto: 

As guias curvas deverão apresentar seção transversal com as dimensões retro-fixadas e 

raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e pelo 

espelho será arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 m de raio; 

 ACABAMENTO 

As guias e sarjetas de concreto deverão apresentar as superfícies aparentes lisas, bem 

como serem isentas de fendilhamentos; 

 RESISTÊNCIA 

O concreto das guias e sarjetas deverá apresentar uma resistência eficaz de acordo com 

determinações do projeto; 
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3.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

3.5.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO 

Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção 

nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).  O item 

remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária 

para a execução de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os serviços: 

Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos 

com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, 

conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem 

executados; Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina 

extrusora; Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou 

menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em 

intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro; 

Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de 

cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado; 

Remunera também o fornecimento de argamassa de acabamento, areia para lastro e a 

mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução dos 

serviços descritos. Não remunera o fornecimento do concreto apropriado para a 

execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de materiais e 

mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, quando 

necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 

atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 

2005 e 49.674 / 2005. 

3.5.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO 

Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou 

calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o 

desenvolvimento total dos perfis executados (m³). O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25 MPa, 

executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm, teor de 

argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de guias, 

ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas extrudadas in loco; 

remunera também perdas decorrentes do processo de extrusão. Não remunera o serviço 

de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou 

calçadas. 
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4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

4.1. SUB-BASE 

4.1.1. Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de 
compactação (GC) não poderá ser inferior a 95% PN (Proctor normal); 

4.1.2. Refere-se à abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total 
(guia e travamento de guia); 

4.1.3. Compreende as operações necessárias para a execução do preparo do 
subleito do pavimento que consiste nos serviços de terraplenagem através de 
cortes e aterros com até 40 cm de altura, a conformação e compactação da 
camada final. Visa à obtenção da superfície final do subleito em condições 
adequadas para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo às 
condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções 
transversais do projeto; 

4.1.4. Durante todo o período da construção da base ou sub-base até a execução da 
camada subseqüente, os materiais e as extensões em construção ou prontas, 
deverão ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam 
danificá-los; 

4.1.5. A sub-base será composta por bica corrida utilizada com reforço, em camada 
de espessura mínima de 0,15m, regularizada e compactada sob umidade 
controlada; 

4.2. BASE 

4.2.1. Os serviços consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a 
misturação dos materiais necessários à obtenção da Base de Brita graduada e 
compreende também a mão de obra e os equipamentos indispensáveis a 
execução e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a 
especificação apresentada.; 

4.2.2. A base será composta por brita graduada, em camada com espessura mínima 
de 0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada; 

4.2.3. O equipamento mínimo a ser utilizado na construção de base ou sub-base de 
brita graduada será: 

 Usina de solos de capacidade mínima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais 
silos, 1 dosador de umidade e 1 misturador; 

 Onde o misturador deverá ser do tipo de eixos gêmeos paralelos, girando em 
sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme. 

4.3. DESMONTE DE LAJOTA EXISTENTE 

Compreendem os serviços de desmonte mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo, os serviços incluem retirada e carregamento e transporte até o BOTA 
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FORA, que será destinado no bota-fora da GARAGEM MUNICIPAL. Não remunera a 
separação e classificação. 

4.4. CAMADA DE ROLAMENTO 

4.4.1. IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: 

Concluída a camada de base, esta deverá ser impermeabilizada com asfalto 
diluído (CM-30), que será espargido com equipamento próprio; 

4.4.2. IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE: 

Após a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicação da 
capa asfáltica, a fim de propiciar melhor aderência, será aplicada a imprimadura 
ligante (emulsão), também espargida com equipamento próprio, 
compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo 
RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação 
da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. 

4.4.3. CAPA ASFÁLTICA (CBUQ): 

Após a aplicação da imprimadura ligante, será aplicada a camada de rolamento, 
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – FAIXA C (DER), com espessura 
mínima de 0,035m. compreendendo os serviços: fornecimento de mistura 
homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, 
incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução 
de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

4.4.3.1. Especificações Técnicas  

 Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70.  

4.4.3.2. Condições para execução dos serviços 

 Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente 
sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;   

 Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva; 

 O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 
quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC;   

 É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 
materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 
possam danificá-los. 

4.4.3.3. Execução dos serviços   

 A empresa contratada deverá levar em consideração os dispositivos da Norma 
DNIT 031/2006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto usinado 
a quente (CBUQ); 
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 Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. Sendo 
decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, 
ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá 
ser feita uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada;   

 A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 
na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa 
de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente 
a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 
107°C nem exceder a 177°C;   

 Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 
temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C;   

 O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 
aplicação, nos veículos específicos (caminhão basculante) quando necessário, 
para que a mistura seja colocada na pista à temperatura adequada. Cada 
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com 
tamanho suficiente para proteger a mistura;   

 A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 
adequados. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. 
Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura 
asfáltica possa suportar;   

 A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 
continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 
superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para 
o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 
menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 
perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada;   

 Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 
bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 
recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de 
modo a evitar a aderência da mistura;   

 Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o 
seu completo resfriamento. 

4.4.4. PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO) 

4.4.4.1. BASE 

Os serviços consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a 
misturação dos materiais necessários à obtenção da Base de Brita graduada e 
compreende também a mão de obra e os equipamentos indispensáveis a 
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execução e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a 
especificação apresentada.; 

A base será composta por brita graduada, em camada com espessura mínima de 
0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada; 

O equipamento mínimo a ser utilizado na construção de base ou sub-base de brita 
graduada será: 

 Usina de solos de capacidade mínima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 

1 dosador de umidade e 1 misturador; 

 Onde o misturador deverá ser do tipo de eixos gêmeos paralelos, girando em 

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme. 

 

4.4.4.2. PAVIMENTO EM CONCRETO (15CM) 

A composição do concreto destinado à execução de pavimentos rígidos deverá 
ser determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 
12821, de modo a obter-se com os materiais disponíveis, uma mistura fresca de 
trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto 
endurecido compacto e durável, de baixa permeabilidade e que satisfaça às 
condições de resistência mecânica e acabamento superficial impostas pela 
especificação, que deve acompanhar o projeto do pavimento. 

 Material para enchimento das juntas de dilatação 

Poderão ser empregadas fibras trabalhadas, cortiça, borracha esponjosa, 
poliestireno ou pinho sem nó devidamente impermeabilizado, como material de 
enchimento da parte inferior das juntas de dilatação. 

 Película isolante e impermeabilizante 

Como película isolante e impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-
base poderá ser usada: 

a) membrana plástica, flexível, com espessura entre 0,2mm e 0,3mm; 

b) papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura mínima igual a 200g/m², 
contendo uma quantidade de cimento asfáltico de petróleo ou alcatrão não 
inferior a 60g/m²; 

c) Pintura betuminosa, executada com emulsões asfálticas catiônicas de ruptura 
média, com taxa de aplicação entre os limites de 0,8 l/m² e 1,6 l/m². 

Materiais para cura do concreto 
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Os materiais para cura do concreto poderão ser água, tecido de juta, cânhamo ou 
algodão, lençol plástico, lençol de papel betumado ou alcatroado e compostos 
químicos líquidos capazes de formar películas plásticas. 

O lençol plástico e o lençol de papel betumado deverão apresentar as mesmas 
características exigidas para seu emprego como material isolante. 

Os compostos químicos líquidos deverão ser à base de PVA ou polipropileno, ter 
pigmentação branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 309. 

Os tecidos deverão ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar 
um mínimo de 200g/m². 

 Concreto 

O concreto do pavimento deverá atender aos requisitos seguintes: 

a) Resistência característica à tração na flexão (fctM,k) definida no projeto ou, 
então, a resistência característica à compressão axial equivalente (fck), desde que 
seja determinada em ensaio a correlação entre estas resistências, utilizando os 
materiais que efetivamente serão usados na obra: 

 A resistência à tração na flexão será determinada em corpos de prova 
prismáticos, conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 
5738 e NBR 12142. 

 A resistência à compressão axial será determinada em corpos-de-prova 
cilíndricos, conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 
e NBR 5739. 

 A idade de controle da resistência característica será aquela definida no 
projeto. 

b) consumo mínimo de cimento: Cmin = 320Kg/m³. 

c) relação água / cimento máxima: A/C ≤ 0,50 l/Kg.  

d) abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: – 70mm ± 10mm. 

e) a dimensão máxima característica do agregado no concreto não deverá 
exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor 
valor. 

f) teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47: – ≤ 0,5%.  

g) exsudação, medida conforme a norma NBR NM 102: – ≤ 1,5%. 

 Equipamentos 

Os principais equipamentos destinados à execução das placas de concreto do 
pavimento são os seguintes: 

Vibro-acabadora de fôrmas-deslizantes de bitola regulável, de tração própria e 
constituída fundamentalmente de: – estrutura montada sobre chassis de rodas 
pneumáticas ou esteiras; 
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Bitola regulável entre 3,50m e 7,50m ou entre 3,50m e 14,00m; 

Receptor frontal de concreto, abrangendo toda a largura da pista, provido de 
caçamba receptora, pá- distribuidora inferior ou sem fim, com saída regulável 
para descargas; 

Dispositivo regularizador do concreto distribuído; 

Sistema vibrador: bateria de vibradores de imersão de alta freqüência (superior 
a 60HZ), em conjunto com unidades de vibradores hidráulicos, fixados numa 
barra de altura adequada, com controle individual de vibração; régua vibratória 
de superfície, dotada de vibradores de parede; 

Régua regularizadora oscilante, pré- acabadora; 

Régua acabadora; 

Fôrmas-deslizantes fixas à viga vibratória; 

Sistema de controle eletrônico para o alinhamento e o nivelamento da 
pavimentadora, por meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes metálicas 
reguláveis, para caminho dos apalpadores eletrônicos; 

Máquina de cura química, dotada de tração própria, montada sobre pneus, 
provida de bitola regulável e de depósito do produto de cura; 

Perfil metálico do tipo “T” para a execução de juntas moldadas; 

Máquinas de serrar juntas com disco diamantado, com diâmetro e espessura 
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatório de selante, com as 
dimensões especificadas no projeto; 

Ponte de serviço de madeira, de comprimento igual à largura da placa de 
concreto mais 50 cm; 

Rolo de cabo longo, preferencialmente de alumínio, com formas arredondadas; 

Desempenadeira de madeira, com área útil de no mínimo, 450cm2; 

Régua para nivelamento, de madeira, com 3m de comprimento; 

Vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rígidos para provocar 
ranhuras na superfície do pavimento, ou tiras longas de lona de 0,25m x 4,00m, 
para acabamento superficial das placas; 

Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios 
duros para limpezas das juntas; 

Compressor de ar com mangueira de 12m de comprimento e 12mm de diâmetro, 
caso seja necessário para a limpeza das juntas; 

Desempenadeira de borda, para acabamento de cantos das juntas moldadas; 

Rodos de borracha. 
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do 

início da execução do serviço, de modo a garantir condições 

apropriadas de operação, sem o que não será autorizada a sua 

utilização 

 

 Acabamento do concreto 

O acabamento será feito por nivelamento topográfico, com o auxílio de linhas 
estendidas lateralmente. 

Enquanto o concreto estiver ainda plástico, será procedida a verificação da 
superfície, em toda a largura da faixa, com régua de 3m disposta paralelamente 
ao eixo longitudinal do pavimento, com movimentos de vaivém e avançando no 
máximo, de cada vez, metade de seu comprimento. Qualquer depressão 
encontrada será imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada, 
compactada e devidamente acabada, e qualquer saliência será cortada e 
igualmente acabada. Quando a superfície se apresentar demasiadamente úmida, 
o excesso de água deverá ser eliminado pela passagem de rodos de borracha. 

Estes acertos serão executados com auxílio de pontes de serviço não apoiadas no 
concreto fresco, para permitir o trânsito de pedreiros sem atingir a superfície 
ainda fresca do pavimento. Após estas correções, e logo que a água superficial 
desaparecer, proceder ao acabamento final. 

 Acabamento final 

No acabamento final introduz-se ranhuras na superfície do pavimento, 
aumentando sua aderência com os pneumáticos dos veículos. 

Esta operação deverá ser realizada antes do início da pega do concreto. 

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operação deve ser feita no 
projeto, em função das condições ambientais, do tipo e das características das 
solicitações, da topografia e da geometria do pavimento. 

Nos pavimentos a serem construídos em áreas críticas, por exemplo, com curvas 
acentuadas e interligações, é necessário incrementar a segurança à derrapagem. 
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos que aumentem 
significativamente a superfície de contato dos pneumáticos com o pavimento. Em 
tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente de eficácia: 

a) pentes de fios metálicos; 

b) vassouras de fios metálicos; 

c) vassouras de fios de nylon; 

d) tubos metálicos providos de mossas e saliências; 

e) tiras ou faixas de lona. 
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Executado o acabamento final, antes do início do endurecimento do concreto, no 
caso de adoção do processo de abertura de juntas por moldagem, as peças 
usadas serão retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e adoçadas 
todas as arestas, conforme o projeto. 

Junto às bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao do restante da superfície. 
Qualquer porção deverá ser prontamente removida. 

Não serão admitidas variações na superfície acabada superiores a 5mm. 

 Identificação das placas 

Todas as placas de concreto receberão um número de identificação impresso em 
um de seus cantos. 

 Execução das juntas 

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posições indicadas no 
projeto, não se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm. 

 Juntas longitudinais 

O pavimento deverá ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a 
posição das juntas longitudinais de construção coincidir com a das longitudinais 
de projeto. 

Retirada a forma de junta, a face lateral da placa será pintada com material 
apropriado que impeça a aderência entre a faixa executada e a futura faixa. 

 Juntas transversais 

As juntas transversais deverão ser retilíneas em toda a sua extensão, 
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situações 
particulares indicadas no projeto. Deverão ser executadas de modo que as 
operações de acabamento final da superfície possam processar-se 
continuamente, como se as juntas não existissem. 

A locação das seções onde serão executadas as juntas deverá ser feita por 
medidas topográficas devendo ser determinadas as posições futuras por pontos 
fixos estabelecidos nas duas margens da pista, ou, ainda, sobre as fôrmas 
estacionárias. 

Quando for adotado o processo de abertura de junta por moldagem (ou 
inserção), a introdução do perfil deve ser feita por vibração, com o concreto ainda 
fresco e após o acabamento, sendo corrigidas todas as irregularidades 
provenientes desta operação. 

Quando a junta for serrada deverá ser feito um plano para a abertura das juntas, 
em que a idade do concreto no momento do corte deverá estar entre 6h e 48h. 

 Juntas transversais de construção 
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Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser 
interrompida por mais de 30 minutos, deverá ser executada uma junta de 
construção, cuja posição deve coincidir com a de uma junta transversal indicada 
no projeto. Nos casos em que não for possível o prosseguimento da concretagem 
até uma junta transversal projetada, será executada, obrigatoriamente, uma 
junta transversal de construção de emergência, de tipo previsto no projeto. 

 Barras de ligação nas juntas longitudinais 

Devem ter o diâmetro, espaçamento e comprimento definidos no projeto e 
estarem limpas e isentas de óleo ou qualquer substância que prejudique sua 
aderência ao concreto. 

Barras de transferências nas juntas transversais serão obrigatoriamente ligas e 
retas, com o diâmetro, espaçamento e comprimento definidos no projeto. 

O processo de instalação deverá garantir a sua imobilidade na adequada posição, 
mantendo-as, além do mais, paralelas à superfície acabada e ao eixo longitudinal 
do pavimento. 

Estas barras deverão ter metade do seu comprimento mais 2cm, pintados e 
engraxados, de modo a permitir a livre movimentação da junta. Nas juntas de 
construção que não coincidam com uma junta de contração, a barra não terá 
trecho pintado ou engraxado. 

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferência das 
juntas de dilatação deve ser suficientemente resistente, para não amassar 
durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta 
livre da barra, estabelecida no projeto deverá ser garantida durante a 
concretagem. 

No alinhamento destas barras são admitidas as tolerâncias seguintes: 

a) o desvio máximo das extremidades de uma barra, em relação à posição 
prevista no projeto, será de ± 1% do comprimento da barra; 

b) em pelo menos dois terços das barras de uma junta, o desvio máximo será de 
± 0,7%. 

 Cura do concreto 

As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remoção das formas, deverão 
ser imediatamente protegidas por meio que lhes proporcione condições de cura 
análogas às da superfície do pavimento. 

O período total de cura deverá ser de 7 dias, compreendendo um período inicial 
de aproximadamente 

24 horas, contadas tão logo seja terminado o acabamento do pavimento, seguido 
de um período final, até o concreto atingir a idade de 7 dias. 
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No período inicial de cura não será admitido sobre o pavimento qualquer espécie 
de trânsito. 

 

 Ensaios 

Os corpos de prova deverão ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto, 
sendo a resistência à tração na flexão determinada nos corpos de prova 
prismáticos, conforme a norma NBR 12142, e a resistência à compressão axial nos 
corpos de prova cilíndricos, de acordo com a norma NBR 5739. 

Dos 2 resultados obtidos será escolhido o de maior valor, que será considerado 
como sendo a resistência do exemplar. 

 Controle do acabamento superficial 

Caso o trecho não seja aceito, a superfície do pavimento deverá ser reparada; e 
isto não for possível, os trechos de considerados com acabamento ruim deverão 
ser demolidos e refeitos. 

 

4.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

4.5.1. SUB-BASE 

4.5.1.1. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 
SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM 

Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas 

dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm (m²). O item 

remunera o fornecimento dos equipamentos e mão de obra necessários para a execução 

dos serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de profundidade; 

compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme 

exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade 

do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura 

e homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando 

necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a 

execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às 

especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 

7181 e NBR 7182. Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização; carga 

mecanizada do solo excedente, após a compactação e o nivelamento; transporte, interno 

a obra, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um 

quilômetro. 

4.5.2. REFORÇO DE SUB BASE 
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4.5.2.1. BASE DE BICA CORRIDA 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais 

e mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, 

compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o 

local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação 

e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os 

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 

/ 2005. 

4.5.3. BASE 

4.5.3.1. BASE DE BRITA GRADUADA 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em  

projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais 

e mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada 

simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas 

laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 

atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 

2005 e 49.674/ 2005. 

4.5.4. DESMONTE DE LAJOTA EXISTENTE 

4.5.4.1. DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO 

Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, medida 

no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).O 

item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 

adequados para a execução dos serviços de: desmonte mecanizado de pavimentação em 

paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a carga mecanizada; o 

transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 

15114. 

4.5.4.2. Transporte de entulho, para distâncias superiores 05.08.060 ao 3° km 
até o 5° km 
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Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de 

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 

quilômetro (m³). O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com 

caçamba reforçada, e a mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte 

do material de entulho, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. 

Remunera também o retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá 

obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e 

suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

4.5.5.    CAMADA DE ROLAMENTO 

4.5.5.1. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto 

diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de 

aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

4.5.5.2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação 

betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa 

ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de 

aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

4.5.5.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
QUENTE – CBUQ  

Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, 

de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de 

rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os 

serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 

agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros 

até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, 

compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



    
  

Página 18 de 35 

 

4.5.5.4. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O 

item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 

4.5.5.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O 

item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

4.5.5.6. NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE 
SUPERFÍCIE 

Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). O item remunera o 

fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra especializada 

necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua 

vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; 

queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com 

a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com 

declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o 

fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 

4.5.5.7. CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A 
GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO 

Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). O item remunera o 

fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de 

juntas por meio de cortadora movida à gasolina, composta por serra de discos 

diamantados, na largura mínima de 3 mm e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de 

concreto, asfalto ou piso de alta resistência. 

5. DRENAGEM/ SAÍDAS D’ÁGUA 

5.1. DRENAGEM 

5.1.1. BOCA DE LOBO  

Serão construídas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo será de 

concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita nº 3 e 
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4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado, ambas com 

tampa de concreto; 

As paredes serão de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento, cal 

e areia no traço 1:5. As paredes serão revestidas internamente com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:3; 

As caixas de captação receberão tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de espessura, 

armado com  6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o manuseio; 

5.1.2. FASES DA CONSTRUÇÃO (ASSENTAMENTO) 

Assentamentos dos tubos – devem obedecer a inclinação e o alinhamento de acordo com 

o Projeto; 

Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade 

e/ou reforçar com pedra britada; 

O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou 

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto; 

A inclinação de projeto e posterior regularização da superfície exposta em bruto, quando 

da escavação, procurando se possível um apiloamento na extensão total; 

Manter livre as saídas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da SABESP 

seja executada, caso não haja; 

Para paralisação do serviço, no fim de cada dia, prever proteção da obra, a fim de evitar 

deslocamento causado pelo avanço das águas, em conseqüência das chuvas que possam 

ocorrer durante a ausência da (s) equipe (s) de obra; 

Nas passagens de ruas, se necessário, os tubos obedecerão às cotas e declividades do 

projeto, variando apenas os diâmetros e comprimentos, conforme orientação da 

Contratante; 

Os equipamentos mínimos a serem utilizados, conforme condições específicas de projeto 

poderão ser: 

 Escavadeira hidráulica sobre esteira; 

 Retroescavadeira; 
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 Caminhões basculantes; 

 Caminhão carroceria; 

Para transporte de materiais diversos de bota-fora. 

5.2. SAÍDA D’ ÁGUA 

As saídas de água em pedra argamassada deverão ser executadas extremidades de cada 

emissário/lançamento. Sendo os dispositivos que possibilitam o escoamento das águas 

que se concentram em talvegues interceptados pela terraplanagem, e que vertem sobre 

os taludes de cortes ou aterros. Nestas condições, para evitar os danos da erosão, torna-

se necessária à sua canalização e condução de forma a promover a dissipação das 

velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condições favoráveis até os pontos 

de deságue. Na ausência de projetos específicos deverão ser utilizados os dispositivos 

padronizados pelo DER/ES que constam do álbum de projetos-tipo de dispositivos de 

drenagem. Todo material utilizado na execução deverá satisfazer aos requisitos impostos 

pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT. O concreto de cimento, quando utilizado nos 

dispositivos, conforme especificação, deverá ser dosado racional e experimentalmente 

para uma resistência característica à compressão mínima (fck) mín., aos 28 dias, de 15 

Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 

6118/80. 

 

5.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

5.3.1. BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 

Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da boca de lobo 

simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de 

concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; 

cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; 

guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 

5.3.2. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 

Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da boca de lobo 

dupla, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de 
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concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; 

cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; 

guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 

5.3.3. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 
2 M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos, 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com 

profundidade total até 2 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, 

acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material 

escavado ao longo da vala. 

5.3.4. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR 

Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). O item remunera o 

fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a 

execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e 

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, 

acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 

5.3.5. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): Para 

escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; Para escavação mecanizada, 

será medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada em números 

médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

5.3.6. TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM 

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, seção circular, com juntas rígidas 

argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal 

de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento 

e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera 

também a mãode-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, 

assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa 

alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e 

aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa 

impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o 
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escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de 

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 

8890. 

5.3.7. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM 

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com juntas 

rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro 

nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de 

cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste 

para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; 

aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de 

forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento 

externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em 

relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da 

escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço 

para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

5.3.8. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM 

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com juntas 

rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro 

nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de 

cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste 

para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; 

aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de 

forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento 

externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em 

relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da 

escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço 

para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

5.3.9. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM 

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com juntas 

rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro 

nominal de 1.000 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa 
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de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; 

guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera 

também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e 

nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe 

da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do 

tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando 

respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo 

proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de 

execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

5.3.10. SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO 
COM FCK 20 MPA 

Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução de sarjeta ou 

sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 20 

MPa, pedra britada nº 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a 

execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, 

execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e 

caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 

/ 2005. 

5.3.11. SAÍDA D’ÁGUA EM PEDRA ARGAMASSADA 

Será medido pelo volume de saída d’água em pedra argamassada executados, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, 

de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução. 

5.3.12. CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO 
INTERNO 70 CM – PESCOÇO 

Será medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m). O item 

remunera o fornecimento de tijolo comum maciço, pedra britada, cimento, areia, cal 

hidratada e a mão de obra necessária para a execução da chaminé com diâmetro interno 

de 70 cm, para poço de visita padrão PMSP, constituído por: alvenaria de tijolo comum 

com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para 

apoio de tampão em ferro fundido. Remunera também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 
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6. MURETA DE PROTEÇÃO (VIELA GERBERA). 
 

6.1. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item 

remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de 

reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 

compactação. 

6.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): a) Para 

escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; b) Para escavação 

mecanizada, será medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada 

em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e 

execução do lastro. 

6.3. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M 

Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no 

plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera 

o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

 

6.4. BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA 

Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento 

dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do 

concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 

6.5. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento de 

materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas para 

estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) 

ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum 

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) 
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de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, 

desmoldante, desforma e descimbramento. 

6.6. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O 

item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

6.7. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O 

item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 

compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 

6.8. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O 

item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura.  

 

6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES 
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). O item remunera o 

fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes 

orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque 

< 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou 

Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto 

Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera 

também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços. 
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6.10. CHAPISCO 

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de 

cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 

6.11. EMBOÇO COMUM 

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cal 

hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum 

sarrafeado. 

6.12. REBOCO 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cal 

hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 

6.13. TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de 

até 2,00 

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas 

(m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta 

plástica à base de resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente 

fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 

proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, 

tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de 

água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 

equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do 

selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos 

sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas 

NBR 11702 e NBR 15079. 

7. CORRIMÃO (VIELA GERBERA) 
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7.1. CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1 1/2´ 

Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de 

fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diâmetro de 70 mm, com 

parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de 

andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos 

metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das 

grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de 

galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, 

conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação 

Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil. 

 

7.2. ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto, no 

plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as 

áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, 

grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 

2,5 (dois e meio);  

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, 

pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da 

face externa da tubulação: 

DIÂMETRO - COEFICIENTE / DIÂMETRO - COEFICIENTE 

Até 2" - 2,54 / De 8" a 9" - 1,69 
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De 2" a 3" - 2,42 / De 9" a 10" - 1,57 

De 3" a 4" - 2,29 / De 10" a 11" - 1,45 

De 4" a 5" - 2,17 / De 11" a 12" - 1,33 

De 5" a 6" - 2,05 / De 12" a 13" - 1,21 

De 6" a 7" - 1,93 / De 13" a 14" - 1,10 

De 7" a 8" - 1,81 / acima de 14" - 1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m 

da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro 

linear de tubulação correspondente, acrescida. 

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-

brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin 

Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 

fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

8. ILUMINAÇÃO (VIELA GERBERA E VIELA LEANDRO GÓIS) 
 

8.1. AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO 

Será medido pela unidade de abrigo instalada, contemplando todos os componentes para 

execução completa do abrigo, com o fornecimento de caixas III ou V, conforme exigências 

da ELEKTRO. O item remunera todos os equipamentos, materiais e instalação completa 

do abrigo de entrada de energia. 

 

8.2. CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 

Será medido pelo fornecimento e instalação do conjunto para entrada de energia, com 

todos os componentes completos para execução da ligação. O item remunera o conjunto 

de cabos de 35 mm de secção, eletrodutos e os serviços de mão de obra para instalação, 

bem como todos os componentes (conectores) para implantação. 
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8.3. POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 
10,00 M 

Será medido por unidade de poste instalado (un). O item remunera o fornecimento de 

poste telecônico reto, com altura útil de 10,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a 

fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar; 

referência Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessórios; 

equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive 

a execução da base de concreto para a fixação.  

8.4. SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA 

Será medido por unidade de suporte instalado (un). O item remunera o fornecimento de 

suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste de iluminação tipo pétala; 

referências comerciais: DTS-2-60 da Repume, RCA Lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar 

ou equivalente. 

8.5. LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 
6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W 

Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento 

de luminária led retangular em poste fixo, composta por LED IRC>=70, temperatura de 

cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6250 até 6674lm, facho luminoso aberto, vida útil 

>=50.000h, potência entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com limites mínimo 

e máximo entre, 90 V a 305 V, eficiência mínima 113 lm/W, corpo em alumínio com 

pintura, em várias cores, IP>=54, grau de proteção IK>= 09. Não remunera o poste. 

Referência comercial: CLP-U60 da Conexled, TK SL-50 Ledstar, GL216 50 3C Glight, 

FLEDSS21-5K-50W Fortlight ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, 

acessórios e a mão de obra para a instalação completa da luminária. 

8.6. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS 

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta 

densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, 

para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. 

Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: 

gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame 

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de 
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calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou 

equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 

8.7. CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM 

Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). O item remunera o 

fornecimento e instalação de caixa de passagem de 300 x 300 x 120 mm, em chapa de aço 

nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada 

por meio de parafusos. 

8.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/39.21.060 1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento 

de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível 

classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também 

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

8.9. RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/40.11.010 220 V, 1200 VA, COMPLETO 

Será medido por unidade de relé instalado (un). O item remunera o fornecimento e 

instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em termoplástico auto-

extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive 

o suporte de fixação. 

8.10. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100A 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento 

de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-

on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, 

conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, 

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio 

de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

9. SINALIZAÇÃO  

9.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

9.1.1. Serão fornecidas e instaladas as placas de sinalização horizontal e vertical de 
advertência e regulamentação; 

9.1.2. Deverão ser observadas as informações constantes nas Especificações 
Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro; 
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9.1.3. As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização viária, 
ou pela Contratante, devendo ser observadas as referências constantes no 
projeto. Deverão ser instaladas do lado direito do sentido do tráfego que devem 
orientar; 

9.1.4. As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensões 
previstas no projeto; 

9.1.5. As placas deverão ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aço laminado a frio, 
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e 
acabamento com pintura eletrostática nas duas faces, sendo frente na cor 
regulamentada e verso na cor preta; 

9.1.6. Os símbolos e legendas deverão ser confeccionadas em película totalmente 
refletiva Tipo III em conformidade com a ABNT 14644; 

9.1.7. As placas deverão apresentar 4 (quatro) furos no diâmetro de ¼”, próximo as 
bordas. 

9.1.8. Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por 
imersão à quente para proteção contra corrosão; 

9.1.9. As zincagens das peças deverão ter uma camada de zinco mínima de 50 micra 
para peças laminadas ou dobradas e mínimo de 30 micra para os parafusos, 
porcas e arruelas; 

9.1.10. Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por 
imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. 

9.1.11. As Lombadas e Faixas de Pedrestes deverão atender as normas pertencentes 
ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, conforme especificações abaixo: 

9.1.11.1. Lombadas Tipo A 

a) L (Largura): igual a da pista, mantendo-se as condições de drenagem 
superficial em suas laterais; 

b)  C (Comprimento) = 3,70m;  
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c) H (altura) = 0,08 ≤ H ≤ 0,10m. 

 

 

9.1.11.2. Faixa Elevadas 

a) Largura igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem 
superficial; 

b) Comprimento entre 4,0 e 7,0m de largura da plataforma; 

c) Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura 
(L2) deve ser calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com 
inclinação entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia 
de tráfego em função da velocidade e da composição do tráfego.  
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d) Altura (H): deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 
0,15m. Em locais em que a calçada tenha altura superior a 0,15m, a 
concordância entre o nível da faixa elevada e o da calçada deve ser feita 
por meio de rebaixamento da calçada, conforme estabelecido nas normas 
ABNT. 

 

9.2. CRITERIOS DE MEDIÇÃO 

9.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 

Será medido por área de pintura executada (m²). O item remunera o fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de 
demarcação de pavimento com tinta à base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada 
com micro esferas de vidro. 
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9.2.2. PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE 
REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² 

Será medido pela área da placa instalada (m²). O item remunera o fornecimento e 
instalação de placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e 
de serviços, em chapa de aço tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, 
ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², totalmente 
refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644, com abraçadeira, parafusos e porcas para 
fixação da placa. Não incluso poste para fixação da placa. 

9.2.3. COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 
M 

Será medido por unidade de coluna instalada (un). O item remunera o fornecimento de 
coluna simples (PP) com diâmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de aço 
carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto as tampas de vedação que serão 
em PVC, submetidas à galvanização a quente, após as operações de furação e soldagem 
para proteção contra corrosão, devendo ser executada nas partes interna e externa das 
peças, apresentando na superfície uma deposição média de 400 g de zinco por m² e de 
no mínimo 350 g de zinco por m² nas extremidades da peça, com espessura da 
galvanização de no mínimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também 
materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para 
a instalação completa da coluna com braço projetado, inclusive a execução da base de 

concreto para a fixação. 

9.2.4. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO 
"A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 

Será medido pela área de ondulação transversal tipo "A", medida na projeção (m²). O item 
remunera o fornecimento de materiais, acessórios, equipamentos e mão de obra 
necessários para a execução de ondulação transversal tipo "A" de vias com execução de 
recapeamento, composta por: fresagem asfáltica até 5 cm com aproveitamento da base 
do pavimento, base curva da lombada em massa asfáltica com altura de topo 8 cm, de 
acordo com a Resolução CONTRAN Nº 600, de 24/05/2016, fixado a 5 cm abaixo da via 
existente, imprimação impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfáltico 
até 10 (dez quilômetros). Remunera também limpeza com vassoura mecânica rebocada, 
remoção do material fresado até 10 (dez) quilômetros, fornecimento de água necessária 
à execução dos serviços, mobilização e desmobilização da fresadora; não remunera a 
pintura de sinalização de trânsito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

9.2.5. FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA 
ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO 

Será medido pela área de faixa elevada/lombofaixa executada, medida na projeção (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios, equipamentos e mão de obra 
necessários para a execução de faixa elevada/lombofaixa de vias com execução de 
recapeamento, composta por: fresagem asfáltica até 5 cm com aproveitamento da base 
do pavimento, base da elevação em massa asfáltica com altura de topo 15 cm, de acordo 
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com a Resolução CONTRAN Nº 738, de 06/09/2018, fixado a 5 cm abaixo da via existente, 
imprimação impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfáltico até 10 (dez 
quilômetros). Remunera também limpeza com vassoura mecânica rebocada, remoção do 
material fresado até 10 (dez) quilômetros, fornecimento de água necessária à execução 
dos serviços, mobilização e desmobilização da fresadora; não remunera a pintura de 
sinalização de trânsito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1. Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante 
o desenvolvimento do serviço, conforme recomendação da Contratante; 

10.2. O canteiro de obras será mantido em perfeita ordem; 

10.3. Entulhos deverão ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, 
barracões, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possível no decorrer 
do dia; 

10.4. A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do canteiro, a 
completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos 
resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra; 

10.5. A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução natural dos 
diversos serviços, durante o desenvolvimento e no final da obra, não serão objeto de 
medição; 

10.6. Para o transporte, a Contratada deverá utilizar-se de equipamentos adequados 
como: Caminhões, Retroescavadeira, Carregadeira, Mão de Obra e outros que julgar 
necessário, conforme aprovação da Contratante, de acordo com a necessidade. 

 

11. RECEBIMENTO DA OBRA 

A Obra será recebida em conformidade com a NBR-5675. 

Cajati, 11 de novembro de 2024. 

 
___________________________________ 

JORGE VITOR F. CARVALHO 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES – LOTE 02 

 

 

OBRA: 

Recapeamento asfáltico e Obras Complementares – lote 02. 
 

LOCAIS: 

TRECHO DA RUA PEDRO ALEIXO – BAIRRO PARAFUSO – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se após aproximadamente 10,00 antes da intersecção com a rua 

Paulino de lima e segue por uma extensão de aproximadamente 66,00m até a intersecção com a 

Rua Estadina Batista, encerrando uma área de recapeamento de 336,60 m². 

 

TRECHO DA RUA ESTADINA BATISTA – BAIRRO PARAFUSO – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a rua Pedro Aleixo e segue por uma extensão 

de aproximadamente 244,00m até a intersecção com a Rua Cristalino Batista, encerrando uma 

área de recapeamento de 1200,60 m². 

 

TRECHO DA RUA PAULINO DE LIMA – BAIRRO PARAFUSO – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a rua Pedro Aleixo e segue por uma extensão 

de aproximadamente 262,00m até a intersecção com a Rua Cristalino Batista, encerrando uma 

área de recapeamento de 1305,00 m². 

 

TRECHO DA RUA MIGUEL FERNANDES – BAIRRO INHUNGUVIRA – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a rua José Coutinho Barbosa e segue por 

uma extensão de aproximadamente 110,00m até a intersecção com a Avenida Claudino Novaes, 

encerrando uma área de recapeamento de 693,74 m². 

 

TRECHO DA RUA JUVENAL MIGUEL MUNIZ – BAIRRO INHUNGUCIRA – CAJATI/SP. 

Descrição: 
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Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a Avenida João Felizardo e segue por uma 

extensão de aproximadamente 187,00m até a intersecção com a Rua Rio Trombetas, encerrando 

uma área de recapeamento de 971,60 m². 

 

TRECHO DA RUA CANDIÚVA – BAIRRO VILA ANTUNES – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a rua Juvenal Miguel e segue por uma 

extensão de aproximadamente 89,00m até a intersecção com a Rua Rio Javari, encerrando uma 

área de recapeamento de 525,50 m². 

 

TRECHO DA RUA JAVARI – BAIRRO INHUNGUVIRA – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a Avenida João Felizardo com a rua Paulino 

de lima e segue por uma extensão de aproximadamente 162,00m até a intersecção com a Rua 

Rio Trombetas, encerrando uma área de recapeamento de 1005,50 m². 

 

TRECHO DA RUA ANGELINA MIGUEL MUNIZ – BAIRRO INHUNGUVIRA – 

CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a Avenida João Felizardo e segue por uma 

extensão de aproximadamente 208,00m até a intersecção com a Rua Marcos Lino, encerrando 

uma área de recapeamento de 1073,10 m². 

 

TRECHO DA RUA RIO JURUÁ – BAIRRO INHUNGUVIRA – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na intersecção com a Avenida João Felizardo e segue por uma 

extensão de aproximadamente 94,00m até a intersecção com a Rua Angelina Miguel Muniz, 

encerrando uma área de recapeamento de 329,00 m². 

 

TRECHO DA VIELA PRIMAVERA  – BAIRRO PARAFUSO – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início da concretagem inicia-se na intersecção com a Rua Cristalino Batista e segue por uma 

extensão de aproximadamente 98,80m até a intersecção com a Rua Estadina Batista, encerrando 

uma área de concretagem de 323,80 m². 
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TRECHO DA RUA AVELINO MENDES – BAIRRO INHUNGUVIRA – CAJATI/SP. 

Descrição: 

Início do recapeamento inicia-se na da intersecção com a Avenida João Felizardo e segue por 

uma extensão de aproximadamente 327,00m até a intersecção com Avenida Claunido Novaes, 

encerrando uma área de recapeamento de 1831,20 m². 

MUNICÍPIO: 

Cajati/SP. 
 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1. Placa de identificação para obra 
Será medido por área de placa executada (m²). O item remunera o 

fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária 

para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa 

Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço 

galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; 

requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da 

obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 

Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de 

Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos 

fornecedores 

 
1.2. Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre 
Será medido pela área pavimentada executada, nova ou recapeada, 

descontando-se toda e qualquer interferência, sendo a quantidade mínima para 

medição 350 metros quadrados (m²). O item remunera o fornecimento de mão 

de obra, equipamentos necessários para execução de levantamento 

planimétrico de áreas pavimentadas ou recapeadas para veículos e/ou 

pedestres; apresentação de relatório em papel sulfite contendo desenho 

(croqui) com identificação de calçadas/ruas/similares, nomes de ruas, 

dimensões, pontos de referências; planilha com identificação de ruas, trechos, 

quantidades de áreas de calçadas/ruas/similares; apresentação de ART ou 
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RRT do responsável pela execução do serviço; revisões até a aprovação do 

relatório, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Fiscalização. 

Remunera o deslocamento do equipamento. 

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 
 

2.1 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  O item remunera o 

fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a 

execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de elementos em 

concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o 

transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 

e NBR 15114. 

2.2 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km 
Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de 

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 

1 quilômetro (m³). O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com 

caçamba reforçada, e a mão de obra necessária para a execução do serviço de 

transporte do material de entulho, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 

quilômetros. Remunera também o retorno do veículo descarregado. Todo entulho 

gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 

e NBR 15114. 

 

2.3 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto 
Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção 

nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).  O item 

remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária 

para a execução de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os serviços:  

a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para 

trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos 

piquetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos 

perfis a serem executados;  

b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora;  

c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 

0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em 
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intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de 

pedreiro;  

d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com 

argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil 

desejado;  

e) Remunera também o fornecimento de argamassa de acabamento, areia para lastro 

e a mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução 

dos serviços descritos. Não remunera o fornecimento do concreto apropriado para a 

execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de materiais 

e mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, quando 

necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 

atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 

/ 2005 e 49.674 / 2005. 

 
2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado 

Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou 

calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o 

desenvolvimento total dos perfis executados (m³). O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25 MPa, 

executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm, teor de 

argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de 

guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas 

extrudadas in loco; remunera também perdas decorrentes do processo de extrusão. 

Não remunera o serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou 

barreiras tipo New Jersey, ou calçadas. 

 

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
 

3.1. RECUPERAÇÃO DE BASE 
 

3.1.1. Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). O item 

remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 

adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e 

fragmentação de pavimentação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, 

mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) 
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quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho 

em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.1.2. Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km 

Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de 

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, 

menos 1 quilômetro (m³). O item remunera o fornecimento de caminhão 

basculante, com caçamba reforçada, e a mão de obra necessária para a 

execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias 

superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. Remunera também o retorno do 

veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, 

de 26 de junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas 

alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.1.3. Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução da sub-

base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do 

material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e 

acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender 

aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 

2005 e 49.674/ 2005. 

 
3.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 
3.2.1. Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 

remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição 
Será medido por área real de pavimento asfáltico fresado, medida no projeto, 

ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). O 

item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 

adequados para a execução dos serviços de: fresagem de pavimento asfáltico 

até 5 cm de espessura, por meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com 

vassoura mecânica rebocada mecanicamente; remoção do material fresado até 

10 (dez) quilômetros e a varrição da pista. Remunera também o fornecimento 

de água necessária à execução dos serviços, a mobilização e desmobilização 

da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
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3.2.2. Imprimação betuminosa impermeabilizante 
Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 

dimensões especificadas emprojeto (m²). O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a 

execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os 

serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, 

transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação do asfalto 

formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 
3.2.3. Imprimação betuminosa ligante 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 

dimensões especificadas emprojeto (m²). O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a 

execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: 

fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; 

carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação da 

emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 
3.2.4. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 

- (0,035m) 
Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) 

acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). O item remunera o 

fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto 

betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: 

fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 

agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 

quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de 

concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 

A Rua Angelina Miguel Muniz, em trecho final, deverá ser realizado a  
REPERFILAGEM da via com CBUQ com espessura de 1,5cm e posteriormente 
a camada de rolamento com 3,5cm de espessura. 

 

 
4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA  
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4.1. DRENAGEM 
 

4.1.1. Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 
Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da 

boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: 

alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em 

concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração 

superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo 

chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 

 
4.1.2. Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 

Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da 

boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: 

alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em 

concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração 

superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo 

chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. 

 
4.1.3. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às 

dimensões de valas especificadas em projeto (m³). O item remunera o 

fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, 

englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e 

acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material 

escavado ao longo da vala. 

4.1.4. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 
Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).  O item 

remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de 

obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os 

serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por 

meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não 

remunera o fornecimento de solo. 
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4.1.5. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):  

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;  

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. O item remunera o 

fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 
4.1.6. Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm 

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, seção circular, com 

juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-

agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com 

hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a mão de-

obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, 

alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada 

na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e 

aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com 

argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à 

superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da 

escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de 

execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

 

4.1.7. Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm 
Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com 

juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-

agressivos, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com 

hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, 

levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento 

dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe 

da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na 

bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa 

impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, 

e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera 

os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o 

assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 
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4.1.8. Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm 
Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 

fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com 

juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-

agressivos, diâmetro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com 

hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, 

levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento 

dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe 

da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na 

bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa 

impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, 

e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera 

os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o 

assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

 
4.1.9. Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 

70 cm – pescoço 
Será medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m). O 

item remunera o fornecimento de tijolo comum maciço, pedra britada, cimento, 

areia, cal hidratada e a mão de obra necessária para a execução da chaminé 

com diâmetro interno de 70 cm, para poço de visita padrão PMSP, constituído 

por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de 

concreto e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro 

fundido. Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, 

reaterro e disposição das sobras. 

 
4.1.10. Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 

20 MPa 
Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, 

de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução de 

sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto 

usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº 2, inclusive perdas; carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; 

lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; 

fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de 

acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e 

caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e 
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desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados 

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 

Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

4.2. SAÍDAS D'ÁGUA 
 

4.2.1. Saída d'água em pedra argamassada 
Será medido pelo volume de saída d’água em pedra argamassada executados, 
nas dimensões especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a 

execução. 

 

5. SINALIZAÇÃO  

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

5.1.1. Serão fornecidas e instaladas as placas de sinalização horizontal e 
vertical de advertência e regulamentação; 

5.1.2. Deverão ser observadas as informações constantes nas 
Especificações Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro; 

5.1.3. As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de 
sinalização viária, ou pela Contratante, devendo ser observadas as 
referências constantes no projeto. Deverão ser instaladas do lado direito 
do sentido do tráfego que devem orientar; 

5.1.4. As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, as 
dimensões previstas no projeto; 

5.1.5. As placas deverão ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aço 
laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com 
tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostática nas 
duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta; 

5.1.6. Os símbolos e legendas deverão ser confeccionadas em película 
totalmente refletiva Tipo III em conformidade com a ABNT 14644; 

5.1.7. As placas deverão apresentar 4 (quatro) furos no diâmetro de ¼”, 
próximo as bordas. 

5.1.8. Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser 
galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão; 

5.1.9. As zincagens das peças deverão ter uma camada de zinco mínima de 
50 micra para peças laminadas ou dobradas e mínimo de 30 micra para 
os parafusos, porcas e arruelas; 

5.1.10. Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, 
galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. 
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5.1.11. As Lombadas e Faixas de Pedrestes deverão atender as normas 
pertencentes ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, conforme 
especificações abaixo: 

5.1.11.1. Lombadas Tipo A 

a) L (Largura): igual a da pista, mantendo-se as condições de 
drenagem superficial em suas laterais; 

b)  C (Comprimento) = 3,70m;  

c) H (altura) = 0,08 ≤ H ≤ 0,10m. 

 

 

5.1.11.2. Faixa Elevadas 

a) Largura igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem 
superficial; 

b) Comprimento entre 4,0 e 7,0m de largura da plataforma; 
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c) Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua 
largura (L2) deve ser calculada de acordo com a altura da faixa 
elevada, com inclinação entre 5% e 10% a ser estabelecida por 
estudos de engenharia de tráfego em função da velocidade e da 
composição do tráfego.  

d) Altura (H): deve ser igual à altura da calçada, desde que não 
ultrapasse 0,15m. Em locais em que a calçada tenha altura superior 
a 0,15m, a concordância entre o nível da faixa elevada e o da 
calçada deve ser feita por meio de rebaixamento da calçada, 
conforme estabelecido nas normas ABNT. 

 

5.2. CRITERIOS DE MEDIÇÃO 

5.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 
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Será medido por área de pintura executada (m²). O item remunera o fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços de demarcação de pavimento com tinta à base de resinas vinílicas ou 
acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro. 
 

5.2.2. PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, 
TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² 

Será medido pela área da placa instalada (m²). O item remunera o fornecimento 
e instalação de placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação 
turística e de serviços, em chapa de aço tipo NB 1010/1020, com espessura de 
1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, área 
até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644, com 
abraçadeira, parafusos e porcas para fixação da placa. Não incluso poste para 
fixação da placa. 
 

5.2.3. COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO 
DE 3,6 M 

Será medido por unidade de coluna instalada (un). O item remunera o 
fornecimento de coluna simples (PP) com diâmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 
m, em chapas de aço carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto 
as tampas de vedação que serão em PVC, submetidas à galvanização a quente, 
após as operações de furação e soldagem para proteção contra corrosão, 
devendo ser executada nas partes interna e externa das peças, apresentando na 
superfície uma deposição média de 400 g de zinco por m² e de no mínimo 350 g 
de zinco por m² nas extremidades da peça, com espessura da galvanização de 
no mínimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também materiais 
complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a 
instalação completa da coluna com braço projetado, inclusive a execução da base 
de concreto para a fixação. 
 

5.2.4. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - 
LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO 

Será medido pela área de ondulação transversal tipo "A", medida na projeção (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios, equipamentos e mão 
de obra necessários para a execução de ondulação transversal tipo "A" de vias 
com execução de recapeamento, composta por: fresagem asfáltica até 5 cm com 
aproveitamento da base do pavimento, base curva da lombada em massa 
asfáltica com altura de topo 8 cm, de acordo com a Resolução CONTRAN Nº 600, 
de 24/05/2016, fixado a 5 cm abaixo da via existente, imprimação 
impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfáltico até 10 (dez 
quilômetros). Remunera também limpeza com vassoura mecânica rebocada, 
remoção do material fresado até 10 (dez) quilômetros, fornecimento de água 
necessária à execução dos serviços, mobilização e desmobilização da fresadora; 
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não remunera a pintura de sinalização de trânsito. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 

5.2.5. FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA 
ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO 

Será medido pela área de faixa elevada/lombofaixa executada, medida na 
projeção (m²). O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios, 
equipamentos e mão de obra 
necessários para a execução de faixa elevada/lombofaixa de vias com execução 
de recapeamento, composta por: fresagem asfáltica até 5 cm com aproveitamento 
da base do pavimento, base da elevação em massa asfáltica com altura de topo 
15 cm, de acordo com a Resolução CONTRAN Nº 738, de 06/09/2018, fixado a 5 
cm abaixo da via existente, imprimação impermeabilizante, ligante e fornecimento 
de material asfáltico até 10 (dez quilômetros). Remunera também limpeza com 
vassoura mecânica rebocada, remoção do material fresado até 10 (dez) 
quilômetros, fornecimento de água necessária à execução dos serviços, 
mobilização e desmobilização da fresadora; não remunera a pintura de 
sinalização de trânsito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

6.1. Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. 
Durante o desenvolvimento do serviço, conforme recomendação da Contratante; 

6.2. O canteiro de obras será mantido em perfeita ordem; 

6.3. Entulhos deverão ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, 
barracões, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possível no 
decorrer do dia; 

6.4. A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do 
canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, 
bem como dos resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra; 

6.5. A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução 
natural dos diversos serviços, durante o desenvolvimento e no final da obra, não 
serão objeto de medição; 

6.6. Para o transporte, a Contratada deverá utilizar-se de equipamentos 
adequados como: Caminhões, Retroescavadeira, Carregadeira, Mão de Obra e 
outros que julgar necessário, conforme aprovação da Contratante, de acordo 
com a necessidade. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
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A rua Angelina Miguel Muniz deverá ser realizada a reperfilagem em seu trecho 
final. 

 

8. RECEBIMENTO DA OBRA 

A Obra será recebida em conformidade com a NBR-5675. 

 

 

Cajati, 11 de novembro de 2024. 

 

 

____________________________________ 
 

Jorge Vitor F. Carvalho 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 
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LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                         1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 533,93                          0,25 133,48                  

Sub Total 133,48R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
2.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 8,25                          479,63 3.956,95               

2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 8,25                          737,14 6.081,41               

Sub Total 10.038,36R$        

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 SUB-BASE
3.1.1

CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito
M2 533,93                        31,72 16.936,26             

3.2 REFORÇO DE SUB-BASE

3.2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 -                            295,70 -                        

3.3 BASE

3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 80,09                        338,66 27.123,28             

3.4 CAMADA DE ROLAMENTO
3.4.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 80,09                        701,59 56.189,99             

3.4.2 CDHU 11.16.080
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento - (0,15m)
M3 80,09                        150,92 12.087,11             

3.4.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 533,93                        20,64 11.020,32             

3.4.4 CDHU 54.20.160

Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto 

e asfalto - (0,15m)

M 251,16                          0,55 138,14                  

Sub Total 112.336,64R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM

4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                         4.224,67 -                        

4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3,00                       6.900,94 20.702,82             

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 

2 m
M3 30,23                          14,08 425,64                  

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador
M3 24,77                            8,61 213,27                  

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,34                          260,58 609,76                  

4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                            153,27 -                        

4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 19,50                        313,54 6.114,03               

4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                            584,52 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 

interno 70 cm - pescoço
M 1,00                          827,41 827,41                  

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 20 MPa
M3 -                         1.058,51 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 0,96                          959,74 921,35                  

Sub Total 29.814,28R$        

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 -                              52,72 -                        

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película IA/IA - área até 2,0 m²
M2 -                         2.021,42 -                        

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN -                         1.650,94 -                        

5.4 CDHU 70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de 

vias com execução de recapeamento
M2 -                            275,17 -                        

Sub Total -R$                   

152.322,76R$      

OBS.:

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os

valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 70,74                         20,94 1.481,30               

1.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 7,07                         257,22 1.819,57               

1.1 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

M3 7,07                         135,55 958,88                  

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 70,74                           0,25 17,69                    

Sub Total 4.277,44R$          

2. MURETA
2.1 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 10,50                         21,82 229,11                  

2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,63                         260,58 684,02                  

2.3 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 

até 1,5 m
M3 1,00                           70,15 70,15                    

2.4 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 26,25                         78,02 2.048,03               

2.5 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 10,50                       312,86 3.285,03               

2.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 193,74                       12,76 2.472,10               

2.7 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 5,24                         600,66 3.147,46               

2.8 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 5,24                         136,25 713,95                  

2.9 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2 21,00                         24,26 509,46                  

2.10 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 33,25                           8,39 278,97                  

2.11 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 33,25                         27,36 909,72                  

2.12 CDHU 17.02.220 Reboco M2 33,25                         15,40 512,05                  

2.13 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 33,25                         39,54 1.314,71               

Sub Total 16.174,76R$        

3. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

3.1 BASE

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 10,61                       338,66 3.593,18               

3.2 PAVIMENTO RÍGIDO
3.2.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 10,61                       701,59 7.444,57               

3.2.2 CDHU 11.16.080
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento
M3 10,61                       150,92 1.601,41               

3.2.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 70,74                         20,64 1.460,07               

3.2.4 CDHU 54.20.160

Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de 

concreto e asfalto

M 28,30                           0,55 15,56                    

Sub Total 14.114,79R$        

4. CORRIMÃO

4.1.1 CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 52,50                       275,00 14.437,50             

4.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 4,95                           56,35 278,81                  

Sub Total 14.716,31R$        

5. ILUMINAÇÃO

5.1 FDE 09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 

V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN 1,00                      3.807,39 3.807,39               

5.2 FDE 09.02.065
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ 

ELETRODUTOS
UN 1,00                      1.879,53 1.879,53               

5.3 CDHU 41.10.330
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 10,00 m
UN 3,00                      3.153,21 9.459,63               

5.4 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 3,00                         151,15 453,45                  

5.5 CDHU 41.11.721
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 

6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W
UN 6,00                         676,71 4.060,26               

5.1 CDHU 38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 

mm, com acessórios
M 40,00                         12,97 518,80                  

5.2 CDHU 40.02.080
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 

x 120 mm
UN 3,00                           92,02 276,06                  

5.3 CDHU 39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 120,00                       21,96 2.635,20               

5.4 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 3,00                         111,72 335,16                  

5.5 CDHU 37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
UN 1,00                         193,16 193,16                  

Sub Total 23.618,64R$        

72.901,94R$        

OBS.:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os valores são baseados na Tabela de Serviços

da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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LOCAL: VIELA LEANDRO GÓIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 145,65                       20,94 3.049,91              

1.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 14,57                       257,22 3.746,41              

1.1 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

M3 14,57                       135,55 1.974,29              

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 145,65                         0,25 36,41                   

Sub Total 8.807,02R$          

2. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

2.1 BASE

2.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 21,85                       338,66 7.399,72              

2.2 PAVIMENTO RÍGIDO
2.2.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,85                       701,59 15.327,99            

2.2.2 CDHU 11.16.080
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento
M3 21,85                       150,92 3.297,22              

2.2.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 145,65                       20,64 3.006,22              

2.2.4 CDHU 54.20.160

Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de 

concreto e asfalto

M 53,00                           0,55 29,15                   

Sub Total 29.060,30R$        

3. ILUMINAÇÃO

3.1 FDE 09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 

V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN 1,00                      3.807,39 3.807,39              

3.2 FDE 09.02.065
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ 

ELETRODUTOS
UN 1,00                      1.879,53 1.879,53              

3.3 CDHU 41.10.330
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 10,00 m
UN 3,00                      3.153,21 9.459,63              

3.4 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 3,00                         151,15 453,45                 

3.5 CDHU 41.11.721
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 

6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W
UN 6,00                         676,71 4.060,26              

3.6 CDHU 38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 

com acessórios
M 40,00                         12,97 518,80                 

3.7 CDHU 40.02.080
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 

120 mm
UN 3,00                           92,02 276,06                 

3.8 CDHU 39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 120,00                       21,96 2.635,20              

3.9 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 3,00                         111,72 335,16                 

3.10 CDHU 37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
UN 1,00                         193,16 193,16                 

Sub Total 23.618,64R$        

61.485,96R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os

valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                       1.176,12 -                       

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 497,00                        0,25 124,25                 

Sub Total 124,25R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
2.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 8,03                        479,63 3.851,43              

2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 8,03                        737,14 5.919,23              

Sub Total 9.770,66R$          

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 SUB-BASE
3.1.1

CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
M2 497,00                      37,93 18.851,21            

3.2 REFORÇO DE SUB-BASE

3.2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 74,55                      295,70 22.044,44            

3.3 BASE

3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 74,55                      338,66 25.247,10            

3.4 CAMADA DE ROLAMENTO

3.4.1 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 497,00                      19,61 9.746,17              

3.4.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 497,00                        7,56 3.757,32              

3.4.3
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ - (0,035m)
M3 17,40                   1.908,86 33.214,16            

Sub Total 112.860,40R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM

4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                       4.224,67 -                       

4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3,00                     6.900,94 20.702,82            

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 

até 2 m
M3 20,93                        14,08 294,69                 

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador
M3 17,15                          8,61 147,66                 

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,62                        260,58 422,14                 

4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                          153,27 -                       

4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 13,50                      313,54 4.232,79              

4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                          584,52 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 

interno 70 cm - pescoço
M -                          827,41 -                       

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 20 MPa
M3 -                       1.058,51 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                          959,74 -                       

Sub Total 25.800,10R$        

5. CALÇADAS E CONTENÇÕES

5.1 CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 

1 km

M2 -                              9,36 -                       

5.2 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 

rachão), concreto fck 15 Mpa
M3 -                          922,05 -                       

5.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                          260,58 -                       

5.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
M3 -                            98,62 -                       

5.5 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 -                          600,66 -                       

5.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2 -                          162,52 -                       

Sub Total -R$                  

6. SINALIZAÇÃO
6.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 14,70                        52,72 774,98                 

6.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película IA/IA - área até 2,0 m²
M2 0,72                     2.021,42 1.455,42              

6.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 2,00                     1.650,94 3.301,88              

6.4 CDHU 70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de 

vias com execução de recapeamento
M2 -                          275,17 -                       

Sub Total 5.532,28R$          

154.087,69R$      

OBS.:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os

valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928
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LOCAL: RUA PÉROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                      1.176,12 7.056,72               

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 420,00                         0,25 105,00                  

Sub Total 7.161,72R$          

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
2.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 6,60                         479,63 3.165,56               

2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 6,60                         737,14 4.865,12               

Sub Total 8.030,68R$          

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 SUB-BASE
3.1.1

CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
M2 420,00                       37,93 15.930,60             

3.2 REFORÇO DE SUB-BASE

3.2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 63,00                       295,70 18.629,10             

3.3 BASE

3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 63,00                       338,66 21.335,58             

3.4 CAMADA DE ROLAMENTO

3.4.1 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 420,00                       19,61 8.236,20               

3.4.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 420,00                         7,56 3.175,20               

3.4.3
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ - (0,035m)
M3 14,70                    1.908,86 28.060,24             

Sub Total 95.366,92R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM

4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                        

4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00                      6.900,94 13.801,88             

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 

até 2 m
M3 25,58                         14,08 360,17                  

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador
M3 20,96                           8,61 180,47                  

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,98                         260,58 515,95                  

4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           153,27 -                        

4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 16,50                       313,54 5.173,41               

4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           584,52 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 

interno 70 cm - pescoço
M -                           827,41 -                        

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 20 MPa
M3 1,44                      1.058,51 1.524,25               

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 0,96                         959,74 921,35                  

Sub Total 22.477,48R$        
5. CALÇADAS E CONTENÇÕES

5.1 CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2 -                               9,36 -                        

5.2 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 

rachão), concreto fck 15 Mpa
M3 -                           922,05 -                        

5.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           260,58 -                        

5.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
M3 -                             98,62 -                        

5.5 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 -                           600,66 -                        

5.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2 -                           162,52 -                        

Sub Total -R$                   

6. SINALIZAÇÃO
6.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 26,70                         52,72 1.407,62               

6.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película IA/IA - área até 2,0 m²
M2 0,72                      2.021,42 1.455,42               

6.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 2,00                      1.650,94 3.301,88               

6.4 CDHU 70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de 

vias com execução de recapeamento
M2 -                           275,17 -                        

Sub Total 6.164,92R$          

139.201,72R$      

OBS.:

CREA 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os

valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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LOCAL: TRAVESSA RORAÍMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                        1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre
M2 246,80                         0,25 61,70                    

Sub Total 61,70R$               

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
2.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 3,08                         479,63 1.477,26               

2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 3,08                         737,14 2.270,39               

Sub Total 3.747,65R$          
3. DESMONTE LAJOTA EXISTENTE 

3.1 CDHU 03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 

paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 246,80                       33,82 8.346,78               

3.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 

km
M3 19,74                         27,68 546,51                  

Sub Total 8.893,29R$          

4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

4.1 BASE

4.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 37,02                       338,66 12.537,19             

4.2 PAVIMENTO RÍGIDO
4.2.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 37,02                       701,59 25.972,86             

4.2.2 CDHU 11.16.080
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento
M3 37,02                       150,92 5.587,06               

4.2.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 246,80                       20,64 5.093,95               

4.2.4 CDHU 54.20.160

Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de 

concreto e asfalto

M 159,82                         0,55 87,90                    

Sub Total 49.278,96R$        

5. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

5.1 DRENAGEM

5.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                        

5.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00                      6.900,94 13.801,88             

5.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 

até 2 m
M3 -                             14,08 -                        

5.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador
M3 -                               8,61 -                        

5.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           260,58 -                        

5.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           153,27 -                        

5.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                           313,54 -                        

5.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           584,52 -                        

5.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 

interno 70 cm - pescoço
M 2,50                         827,41 2.068,53               

5.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 20 MPa
M3 1,44                      1.058,51 1.524,25               

5.2 SAÍDAS D'ÁGUA
5.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                           959,74 -                        

Sub Total 17.394,66R$        

6. CALÇADAS E CONTENÇÕES

6.1 CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2 -                               9,36 -                        

6.2 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 

rachão), concreto fck 15 Mpa
M3 -                           922,05 -                        

6.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           260,58 -                        

6.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
M3 -                             98,62 -                        

6.5 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 -                           600,66 -                        

6.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2 -                           162,52 -                        

Sub Total -R$                   

7. SINALIZAÇÃO
7.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 -                             52,72 -                        

7.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película IA/IA - área até 2,0 m²
M2 -                        2.021,42 -                        

7.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN -                        1.650,94 -                        

7.4 CDHU 70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de 

vias com execução de recapeamento
M2 -                           275,17 -                        

Sub Total -R$                   

79.376,26R$        

OBS.:

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os valores são

baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                        1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 1.831,20                       0,25 457,80                  

Sub Total 457,80R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 1,65                          409,86 676,27                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 1,65                            27,68 45,67                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,65                          479,63 791,39                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,65                          737,14 1.216,28               

Sub Total 2.729,61R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 250,00                        36,45 9.112,50               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 37,50                          27,68 1.038,00               

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 50,00                        338,66 16.933,00             
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2            19,23 -                        

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 250,00                        19,61 4.902,50               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.831,20                       7,56 13.843,87             
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                        1.908,86 -                        

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 64,09                     1.908,86 122.338,84           

Sub Total 168.168,71R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                       6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 
2 m

M3 -                             13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                               8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                           311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,50                          821,36 1.232,04               

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                        1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                           959,74 -                        

Sub Total 8.132,98R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 23,52                          52,72 1.239,97               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 -                        2.021,42 -                        

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN -                        1.650,94 -                        

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                           336,66 -                        

Sub Total 1.239,97R$          

180.729,07R$      

OBS.:

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: CANDIÚVA - BAIRRO VILA ANTUNES  - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                        1.176,12 -                       

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 525,50                         0,25 131,38                  

Sub Total 131,38R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 0,50                         409,86 204,93                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 0,50                           27,68 13,84                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,50                         479,63 239,82                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,50                         737,14 368,57                  

Sub Total 827,16R$             

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 120,80                       36,45 4.403,16               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 18,12                         27,68 501,56                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 24,16                       338,66 8.182,03               
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2 -                             19,23 -                       

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 120,80                       19,61 2.368,89               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 525,50                         7,56 3.972,78               
3.2.3 CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                        1.908,86 -                       

3.2.4 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 18,39                    1.908,86 35.103,94             

Sub Total 54.532,36R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                       
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                      6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                             13,98 -                       

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                               8,55 -                       

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           258,68 -                       
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           152,15 -                       
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                           311,25 -                       
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           580,25 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 0,10                         821,36 82,14                    

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                        1.050,78 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                           959,74 -                       

Sub Total 6.983,08R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 35,70                         52,72 1.882,10               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                      2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                      1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                           336,66 -                       

Sub Total 11.396,70R$        

73.870,68R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                       1.176,12 -                       

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 1.200,60                      0,25 300,15                 

Sub Total 300,15R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 1,34                         409,86 549,21                 

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 1,34                           27,68 37,09                   

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,34                         479,63 642,70                 
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,34                         737,14 987,77                 

Sub Total 2.216,77R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 216,10                       36,45 7.876,85              

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 32,42                         27,68 897,39                 

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 43,22                       338,66 14.636,89            
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2 984,50                       19,23 18.931,94            

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 216,10                       19,61 4.237,72              
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.200,60                      7,56 9.076,54              
3.2.3 CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                       1.908,86 -                       

3.2.4 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 42,02                    1.908,86 80.210,30            

Sub Total 135.867,63R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                       4.224,67 -                       
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                      6.900,94 6.900,94              

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                            13,98 -                       

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                              8,55 -                       

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                          258,68 -                       
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                          152,15 -                       
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                          311,25 -                       
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                          580,25 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 4,00                         821,36 3.285,44              

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                       1.050,78 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                          959,74 -                       

Sub Total 10.186,38R$        
5. SINALIZAÇÃO

5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 12,81                         52,72 675,34                 

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 0,72                      2.021,42 1.455,42              

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 2,00                      1.650,94 3.301,88              

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                          336,66 -                       

Sub Total 5.432,64R$          

154.003,57R$      

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                         1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 971,60                          0,25 242,90                  

Sub Total 242,90R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 1,05                          409,86 430,35                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 1,05                            27,68 29,06                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,05                          479,63 503,61                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,05                          737,14 774,00                  

Sub Total 1.737,02R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 194,30                        36,45 7.082,24               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 29,15                          27,68 806,87                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 38,86                        338,66 13.160,33             
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2            19,23 -                        

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 194,30                        19,61 3.810,22               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 971,60                          7,56 7.345,30               
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                         1.908,86 -                        

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 34,01                     1.908,86 64.920,33             

Sub Total 97.125,29R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                         4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                       6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 
2 m

M3 -                              13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                                8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                            258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                            152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                            311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                            580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 0,10                          821,36 82,14                    

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                         1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                            959,74 -                        

Sub Total 6.983,08R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 25,20                          52,72 1.328,54               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                       2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                       1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                            336,66 -                        

Sub Total 10.843,14R$        

116.931,43R$      

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                         1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 693,74                          0,25 173,44                  

Sub Total 173,44R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 0,61                          409,86 250,01                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 0,61                            27,68 16,88                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,61                          479,63 292,57                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,61                          737,14 449,66                  

Sub Total 1.009,12R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 131,80                        36,45 4.804,11               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 19,77                          27,68 547,23                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 26,36                        338,66 8.927,08               
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2 561,94                        19,23 10.806,11             

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 131,80                        19,61 2.584,60               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 693,74                          7,56 5.244,67               
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                         1.908,86 -                        

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 24,28                     1.908,86 46.347,12             

Sub Total 79.260,92R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                         4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN       6.900,94 -                        

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 
2 m

M3 -                              13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                                8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                            258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                            152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                            311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                            580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,50                          821,36 1.232,04               

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                         1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                            959,74 -                        

Sub Total 1.232,04R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 29,40                          52,72 1.549,97               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                       2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                       1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                            336,66 -                        

Sub Total 11.064,57R$        

92.740,09R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                        1.176,12 -                       

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 1.305,00                      0,25 326,25                  

Sub Total 326,25R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 1,44                         409,86 590,20                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 1,44                           27,68 39,86                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,44                         479,63 690,67                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,44                         737,14 1.061,48               

Sub Total 2.382,21R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 287,10                       36,45 10.464,80             

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 43,07                         27,68 1.192,18               

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 57,42                       338,66 19.445,86             
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2 1.017,90                    19,23 19.574,22             

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 287,10                       19,61 5.630,03               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.305,00                      7,56 9.865,80               
3.2.3 CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                        1.908,86 -                       

3.2.4 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 45,68                    1.908,86 87.196,72             

Sub Total 153.369,61R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                       
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                      6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                             13,98 -                       

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                               8,55 -                       

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           258,68 -                       
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           152,15 -                       
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                           311,25 -                       
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           580,25 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,00                         821,36 821,36                  

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                        1.050,78 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                           959,74 -                       

Sub Total 7.722,30R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 29,40                         52,72 1.549,97               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                      2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                      1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                           336,66 -                       

Sub Total 11.064,57R$        

174.864,94R$      

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                      1.176,12 7.056,72              

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 336,60                         0,25 84,15                   

Sub Total 7.140,87R$          

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 3,58                         409,86 1.467,30              

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 3,58                           27,68 99,09                   

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 3,58                         479,63 1.717,08              
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 3,58                         737,14 2.638,96              

Sub Total 5.922,43R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 50,49                         36,45 1.840,36              

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 7,57                           27,68 209,54                 

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 10,10                       338,66 3.420,47              
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2 -                            19,23 -                       

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 50,49                         19,61 990,11                 
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 336,60                         7,56 2.544,70              
3.2.3 CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                       1.908,86 -                       

3.2.4 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 11,78                    1.908,86 22.486,37            

Sub Total 31.491,55R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                       4.224,67 -                       
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN -                       6.900,94 -                       

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                            13,98 -                       

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                              8,55 -                       

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                          258,68 -                       
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                          152,15 -                       
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                          311,25 -                       
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                          580,25 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 2,50                         821,36 2.053,40              

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                       1.050,78 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                          959,74 -                       

Sub Total 2.053,40R$          
5. SINALIZAÇÃO

5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 -                            52,72 -                       

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 -                       2.021,42 -                       

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN -                       1.650,94 -                       

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                          336,66 -                       

Sub Total -R$                  

46.608,25R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: RUA RIO JURUÁ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                         1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 329,00                          0,25 82,25                    

Sub Total 82,25R$               

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 0,50                          409,86 204,93                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 0,50                            27,68 13,84                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,50                          479,63 239,82                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,50                          737,14 368,57                  

Sub Total 827,16R$             

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 138,20                        36,45 5.037,39               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 20,73                          27,68 573,81                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 27,64                        338,66 9.360,56               
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2 190,80                        19,23 3.669,08               

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 138,20                        19,61 2.710,10               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 329,00                          7,56 2.487,24               
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                         1.908,86 -                        

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 11,52                     1.908,86 21.990,07             

Sub Total 45.828,25R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                         4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                       6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 
2 m

M3 -                              13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                                8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                            258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                            152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                            311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                            580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,00                          821,36 821,36                  

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                         1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                            959,74 -                        

Sub Total 7.722,30R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 14,70                          52,72 774,98                  

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                       2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                       1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                            336,66 -                        

Sub Total 10.289,58R$        

64.749,54R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                       1.176,12 -                       

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 1.005,50                      0,25 251,38                 

Sub Total 251,38R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 0,88                         409,86 360,68                 

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 0,88                           27,68 24,36                   

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,88                         479,63 422,07                 
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,88                         737,14 648,68                 

Sub Total 1.455,79R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 170,90                       36,45 6.229,31              

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 25,64                         27,68 709,72                 

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 34,18                       338,66 11.575,40            
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2           19,23 -                       

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 170,90                       19,61 3.351,35              
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.005,50                      7,56 7.601,58              
3.2.3 CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                       1.908,86 -                       

3.2.4 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 35,19                    1.908,86 67.172,78            

Sub Total 96.640,14R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                       4.224,67 -                       
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                      6.900,94 6.900,94              

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                            13,98 -                       

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                              8,55 -                       

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                          258,68 -                       
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                          152,15 -                       
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                          311,25 -                       
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                          580,25 -                       

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,00                         821,36 821,36                 

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                       1.050,78 -                       

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                          959,74 -                       

Sub Total 7.722,30R$          
5. SINALIZAÇÃO

5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 25,20                         52,72 1.328,54              

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                      2.021,42 2.910,84              

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                      1.650,94 6.603,76              

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                          336,66 -                       

Sub Total 10.843,14R$        

116.912,75R$      

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                         1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 1.073,10                       0,25 268,28                  

Sub Total 268,28R$             

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 1,16                          409,86 475,44                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 1,16                            27,68 32,11                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,16                          479,63 556,37                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,16                          737,14 855,08                  

Sub Total 1.919,00R$          

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 193,10                        36,45 7.038,50               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 
km

M3 28,97                          27,68 801,89                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 38,62                        338,66 13.079,05             
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2 880,00                        19,23 16.922,40             

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 193,10                        19,61 3.786,69               
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.398,70                       7,56 10.574,17             
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 4,88                       1.908,86 9.322,87               

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 37,56                     1.908,86 71.696,78             

Sub Total 133.222,35R$      

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                         4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                       6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 
2 m

M3 -                              13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                                8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                            258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                            152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                            311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                            580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 1,00                          821,36 821,36                  

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                         1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                            959,74 -                        

Sub Total 7.722,30R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 29,40                          52,72 1.549,97               

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1,44                       2.021,42 2.910,84               

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00                       1.650,94 6.603,76               

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                            336,66 -                        

Sub Total 11.064,57R$        

154.196,50R$      

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: VIELA PRIMAVERA  - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -                        1.176,12 -                        

1.2 CDHU 01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 323,80                          0,25 80,95                    

Sub Total 80,95R$               

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 0,55                         409,86 225,42                  

2.2 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 0,55                            27,68 15,22                    

2.3 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,55                         479,63 263,80                  
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,55                         737,14 405,43                  

Sub Total 909,87R$             

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 RECUPERAÇÃO DE BASE

3.1.1 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 48,60                          36,45 1.771,47               

3.1.1 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 
5° km

M3 7,29                            27,68 201,79                  

3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MÉDIA: 0,20M M3 9,72                         338,66 3.291,78               
3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 CDHU 03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição

M2            19,23 -                        

3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 48,60                          19,61 953,05                  
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 323,80                          7,56 2.447,93               
3.2.3

CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m)

M3 -                        1.908,86 -                        

3.2.4
CDHU 54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ - (0,035m)

M3 11,33                    1.908,86 21.627,38             

Sub Total 30.293,40R$        

4. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA 

4.1 DRENAGEM
4.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN -                        4.224,67 -                        
4.1.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00                      6.900,94 6.900,94               

4.1.3
CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 2 m

M3 -                              13,98 -                        

4.1.4
CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 -                                8,55 -                        

4.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 -                           258,68 -                        
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M -                           152,15 -                        
4.1.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M -                           311,25 -                        
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M -                           580,25 -                        

4.1.9
CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro 
interno 70 cm - pescoço

M 0,10                         821,36 82,14                    

4.1.10
CDHU 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 
fck 20 MPa

M3 -                        1.050,78 -                        

4.2 SAÍDAS D'ÁGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saída d'água em pedra argamassada m3 -                           959,74 -                        

Sub Total 6.983,08R$          

5. SINALIZAÇÃO
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 -                              52,72 -                        

5.2 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 -                        2.021,42 -                        

5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN -                        1.650,94 -                        

5.4 CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 -                           336,66 -                        

Sub Total -R$                   

38.267,30R$        

OBS.:

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL -

Os preços unitários utilizados são praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulação com Municípios, cujo os
valores são baseados na Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.
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R. JOAQUIM
 BATISTA

R. FELICIO CAM
ARGO

R. FRANCISCO BATISTA DA COSTA

RESERV.

SABESP

PRÓ-IDOSO

R. TEREZA DIAS

R. LORIVAL FERREIRA DA SILV
A

TUBO DE Ø 
0,60M - 4,50M

TUBO DE Ø 
0,60M - 9,00M

Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto
GUIA EXTRUSADA

0.
15

0.
24

0.10

0.
12

0.45

S/ESCALA

0.600,60

0.04

0.
10

.0
3

.0
3

S/ESCALA
SARJETÃO

BAIRRO INHUNGUVIRA

01/02

S/ESCALA
PROJETO:

TÍTULO:

CLIENTE: FOLHA:

ESCALA:

DATA:

LOCAL: REVISÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

0

NOV/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
 E OBRAS COMPLEMENTARES-LOTE 01

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070806928

JORGE VITOR F. CARVALHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

BAIRRO PARAFUSO

RUA C
HIC

O M
.

RUA AYRTON SENNA DA SILVA

RUA BRASÍLIA

RUA 19 DE MAIO

RUA MONTEIRO LOBATO

BAIRRO MARIA VICENTE

PAVIMENTO EM CONCRETO

1. PAVIMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA - 0,15 m
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1 2

QUADRO DE ÁREAS

- RUA BRASÍLIA 
TRECHO 1 - COMPR.: 69,00 X LARG.: 6,60 = 114,80 m²
CUL-DE-SAC -  78,53 m²

TOTAL = 533,93 m²

- LORIVAL FERREIRA DA SILVA
TRECHO 1 - COMPR.: 71,00 X LARG.: 7,00 = 497,00 m²

TOTAL = 246,80 m²

- RUA PÉROLA (PAVIMENTAÇÃO)
TRECHO 1 - COMPR.: 60,00 X LARG.: 7,00 = 420,00 m²

TOTAL = 420,00 m²

TUBO DE Ø 
0,60M - 7,00M

TUBO DE Ø 
0,60M - 7,00M

TUBO DE Ø 
0,60M - 25,00M

TUBO DE Ø 
0,60M - 3,00M

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1
2 3 4

5

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE
3. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m
5. SUB-BASE BICA CORRIDA - 0,15 m

LEGENDA

- BOCA DE LOBO DUPLA Á IMPLANTAR 

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

- TUBO 0,60M 

- FAIXA DUPLA CONTÍNUA (LFO - 3) 

- FAIXA DE PEDESTRE E RETENÇÃO 

- SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA ARGAMASSADA - 5 UNID.

SINALIZAÇÃO VERTICAL
TIPO NÚMERO (UNID)
A-32b 04

TUBO DE Ø 
0,60M - 9,00M

TUBO DE Ø 
0,60M - 7,50M

TUBO DE Ø 
0,60M - 3,00M

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

- PAVIMENTAÇÃO CONCRETO
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1.8000

Avenida Fernando Costa
Calçada Calçada 1.2000

MURETA H=2,50M 

4.
00

10
.0

0

MURETA H=0,50M 

1.80

1.60

VI
EL

A 
G

ER
BE

R
A

39
.3

0

Po
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e 
ilu

m
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e 
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Po
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e 
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m
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aç
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0.
50

0.
42

0.
92

1.5015.00

10.98

4.90 1.50

1.50

Escada em concreto

Corrimão em aço
galvanizado

Mureta h=0,50m
PAVIMENTO EM CONCRETO

BAIRRO CENTRO 
Po

st
e 

ilu
m

in
aç

ão
Po

st
e 

ilu
m

in
aç

ão

Poste iluminação

QUADRO DE ÁREAS
- VIELA LEANDRO GOIS (RECAPEAMENTO)

TRECHO 1 - COMPR.: 41,00 X LARG.: 2,85 = 116,85 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 12,00 X LARG.: 2,40 = 28,80 m²

TOTAL = 145,65 m²

- TRAVESSA RORAIMA (PAVIMENTAÇÃO)
TRECHO 1 - COMPR.: 28,00 X LARG.: 4,10 = 114,80 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 33,00 X LARG.: 4,00 = 132,00 m²

TOTAL = 246,80 m²

- VIELA GERBERA (PAVIMENTAÇÃO)
TRECHO 1 - COMPR.: 39,30 X LARG.: 1,80 = 70,74 m²

TOTAL = 70,74 m²

PAVIMENTO EM CONCRETO

1. PAVIMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA - 0,15 m
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1 2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1
2 3 4

5

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE
3. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m
5. SUB-BASE BICA CORRIDA - 0,15 m

LEGENDA

- BOCA DE LOBO DUPLA Á IMPLANTAR 

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

- TUBO 0,60M 

- FAIXA DUPLA CONTÍNUA (LFO - 3) 

- FAIXA DE PEDESTRE E RETENÇÃO 

- SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA ARGAMASSADA - 5 UNID.

- PAVIMENTAÇÃO CONCRETO

Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto

GUIA EXTRUSADA

0.
15

0.
24

0.10

0.
12

0.45

S/ESCALA

0.600,60

0.04

0.
10

.0
3

.0
3

S/ESCALA
SARJETÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
TIPO NÚMERO (UNID)
A-32b 02

02/02

S/ESCALA
PROJETO:

TÍTULO:

CLIENTE: FOLHA:

ESCALA:

DATA:

LOCAL: REVISÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

0

NOV/2024PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070806928

JORGE VITOR F. CARVALHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
 E OBRAS COMPLEMENTARES-LOTE 01

DETALHE A - VIELA GERBERA
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01/02

S/ESCALA
PROJETO:

TÍTULO:

CLIENTE: FOLHA:

ESCALA:

DATA:

LOCAL: REVISÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

0

NOV/2024RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOTE 02

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070806928

JORGE VITOR F. CARVALHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- RUA MIGUEL FERNANDES (RECAPEAMENTO)

QUADRO DE ÁREAS

TRECHO 1 - COMPR.: 39,00 X LARG.: 6,30 = 245,70 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 5,00 X LARG.: 3,40 = 17,00 m²
TRECHO 3 - COMPR.: 29,00 X LARG.: 6,06 = 175,74 m²
TRECHO 4 - COMPR.: 37,00 X LARG.: 6,90 = 255,30 m²

TOTAL = 693,74 m²

- RUA JUVENAL MIGUEL MUNIZ (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 76,00 X LARG.: 5,00 = 380,00 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 93,00 X LARG.: 5,20 = 483,60 m²
TRECHO 3 - COMPR.: 18,00 X LARG.: 6,00 = 108,00 m²

TOTAL = 971,60 m²

- RUA CANDIÚVA  (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 12,00 X LARG.: 8,50 = 102,00 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 77,00 X LARG.: 5,50 = 423,50 m²

TOTAL = 525,50 m²

- RUA RIO JAVARI  (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 7,00 X LARG.: 13,00 = 91,00 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 155,00 X LARG.: 5,90 = 914,50 m²

TOTAL = 1.005,50 m²

- RUA ANGELINA MIGUEL MUNIZ (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 14,00 X LARG.: 6,25 = 87,50 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 120,00 X LARG.: 5,50 = 660,00 m²
TRECHO 3 - COMPR.: 74,00 X LARG.: 4,40 = 325,60 m²

TOTAL = 1.073,10 m²

- RUA RIO JURUÁ  (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 94,00 X LARG.: 3,50 = 91,00 m²

TOTAL = 329,00 m²

- RUA AVELINO MENDES 
TRECHO 1 - COMPR.: 327,00 X LARG.: 5,60 = 1831,20 m²

TOTAL = 1831,20 m²

BAIRRO INHUNGUVIRA BAIRRO INHUNGUVIRA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1
2

RECUPERAÇÃO DE BASE

1. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,20 m

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1 2

3 4

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE

DE
VA
G
AR

Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto

GUIA EXTRUSADA

0.
15

0.
24

0.10

0.
12

0.45

S/ESCALA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (trecho da Rua Angelina Miguel Muniz)

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1
2

3. REPERFILAGEM COM CBUQ - 0,015 m
4. IMPRIMADURA LIGANTE

3 4

SINALIZAÇÃO VERTICAL
TIPO NÚMERO (UNID)
A-32b 28
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02/02

S/ESCALA
PROJETO:

TÍTULO:

CLIENTE: FOLHA:

ESCALA:

DATA:

LOCAL: REVISÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

0

NOV/2024RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOTE 02

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070806928

JORGE VITOR F. CARVALHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ÁREAS
- RUA PEDRO ALEIXO (RECAPEAMENTO)

TOTAL = 336,60 m²

BAIRRO PARAFUSO

TRECHO 6 - COMPR.: 66,00 X LARG.: 5,10 = 336,60 m²

- RUA ESTADINA BATISTA DA SILVA (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 33,00 X LARG.: 5,65 = 186,45 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 19,00 X LARG.: 4,25 = 80,75 m²

TOTAL = 1.200,60 m²

TRECHO 3 - COMPR.: 17,00 X LARG.: 5,40 = 91,80 m²
TRECHO 4 - COMPR.: 18,00 X LARG.: 4,60 = 82,80 m²
TRECHO 5 - COMPR.: 20,00 X LARG.: 3,90 = 78,00 m²
TRECHO 6 - COMPR.: 59,00 X LARG.: 5,50 = 324,50 m²
TRECHO 7 - COMPR.: 47,00 X LARG.: 4,10 = 192,70 m²
TRECHO 8 - COMPR.: 15,00 X LARG.: 4,40 = 66,00 m²
TRECHO 9 - COMPR.: 16,00 X LARG.: 6,10 = 97,60 m²

- RUA PAULINO DE LIMA (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 11,00 X LARG.: 7,50 = 82,50 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 144,00 X LARG.: 5,20 = 748,80 m²
TRECHO 3 - COMPR.: 17,00 X LARG.: 5,10 = 86,70 m²
TRECHO 4 - COMPR.: 90,00 X LARG.: 4,30 = 387,00 m²

TOTAL = 1.305,00 m²

- VIELA PRIMAVERA (CONCRETADA)
TRECHO 1 - COMPR.: 44,00 X LARG.: 3,70 = 162,80 m²
TRECHO 2 - COMPR.: 15,00 X LARG.: 4,10 = 61,50 m² (trecho c/ degraus)
TRECHO 3 - COMPR.: 14,80 X LARG.: 2,50 = 37,00 m²
TRECHO 4 - COMPR.: 25,00 X LARG.: 2,50 = 62,50 m²

TOTAL = 323,80 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1
2

RECUPERAÇÃO DE BASE

1. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,20 m

VARIÁVEL (Conforme indicações)

i=3 a 5%

0,45 0,45

1 2

3 4

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE

Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto

GUIA EXTRUSADA

0.
15

0.
24

0.10

0.
12

0.45

S/ESCALA

0.600,60

0.04

0.
10

.0
3

.0
3

S/ESCALA
SARJETÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
TIPO NÚMERO (UNID)
A-32b 06
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OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

659.376,33R$      

LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP 533,93                                                  152.322,76 

TOTAL GERAL -

11 de novembro de 2024.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5070806928

LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP 70,74                                                    72.901,94 
LOCAL: VIELA LEANDRO GÓIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP 145,65                                                    61.485,96 

LOCAL: TRAVESSA RORAÍMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP 246,80                                                    79.376,26 

LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 497,00                                                  154.087,69 

PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: RUA PÉROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 420,00                                                  139.201,72 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM LOCAIS PAVIMENTAÇÃO M2  TOTAL EM R$ 
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OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP
Classe: Tráfego Pesado

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

TOTAL GERAL - 1.213.874,12R$   

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA/SP: 5070806928

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM LOCAIS RECAPEAMENTO M2  TOTAL EM R$ 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 336,60                                                    46.608,25 

LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 1200,60                                                  154.003,57 
LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 1305,00                                                  174.864,94 

LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 693,74                                                    92.740,09 
LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 971,60                                                  116.931,43 

LOCAL: CANDIÚVA - BAIRRO VILA ANTUNES  - CAJATI/SP 525,50                                                    73.870,68 
LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP 1005,50                                                  116.912,75 

LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP 1073,10                                                  154.196,50 
LOCAL: RUA RIO JURUÁ  - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP 329,00                                                    64.749,54 
LOCAL: VIELA PRIMAVERA  - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 323,80                                                    38.267,30 

LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA  - CAJATI/SP 1831,20                                                  180.729,07 

11/11/2024

1/1

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



 

 

 
Página 1 de 2 

- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8660 

RESUMO PROJETO BÁSICO 

OBJETO:  
 
LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP 
 
LOTE 02 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP 
 
 Em atenção à solicitação da Divisão de Suprimentos quanto a apresentação do projeto 

básico, conforme disposto no art. 6, XXV da Lei 14.133/2021, elaboramos o resumo da 

documentação acostada nos autos do Memorando nº 20575/2024-1DOC. 

 De acordo com as disposições do art. 6º , XXV da Lei 14.133/2021, o projeto básico é o 

“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 

dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 

os seguintes elementos: “ 

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises 

laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para 

execução da solução escolhida; 

 O levantamento cadastral com as delimitações do projeto com as devidas áreas, 

comprimento e larguras estão descritas no “PROJ_PAV-LOTE_01.pdf” para o lote 01 e 

“PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf” para o lote 02. 

Não houve necessidade de apresentar a sondagem, pois a pavimentação e 

recapeamento é em via existente, desta forma não será preciso ter corte profundo para 

implantação.  

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por 

ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a 

necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente 

definidos; 

 Tais soluções foram preliminarmente definidas nos projetos, no seguinte arquivo: 

 PROJ_PAV-LOTE_01.pdf - Folhas 01 e 02  

 PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf – Folhas 01 e 02 

   

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, 

considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8660 

 A identificação dos serviços foi apresentada no Memorial Descritivo, que está inserido 

no arquivo “MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE01.PDF ” e “MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE02.PDF”. 

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações 

provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução; 

 As informações acerca do estudo e definição do método construtivo e das instalações 

provisórias, foram inseridos nos arquivos: 

 PROJ_PAV-LOTE_01.pdf - Folhas 01 e 02  

 PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf – Folhas 01 e 02 

 MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE01.pdf 

 MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE02.pdf 

 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 

em cada caso; 

A programação da obra está definida no Cronograma Físico Financeiro e a estratégia de 

suprimentos foi definido junto a planilha orçamentária, localizados nos arquivos “ORÇAMENTO-

LOTE01, CRONOGRAMA-LOTE01, ORÇAMENTO-LOTE02, CRONOGRAMA-LOTE02 E BDI.PDF”, no 
qual foi proposto todos os insumos necessários para a execução da obra. Os dados para licitação 

foram fornecidos no arquivo “ABERTURA_LICITAÇÃO.PDF”. 

Quanto as informações necessárias para fiscalização, foi inserido o critério de medição com 

informações de como o serviço deverá ser recebido, conforme apresentado no arquivo 

“MEMORIAL_DESCRITIVO-LOTE01.PDF” e “MEMORIAL_DESCRITIVO-LOTE02.PDF”. 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução 

previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei; 

O orçamento foi apresentado nos arquivos “ORÇAMENTO-LOTE01.PDF” e “ORÇAMENTO-

LOTE02.PDF” 

Sem mais, é o que cabe informar. 

 

Cajati, 11 de novembro de 2024 

 

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 
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- ESTADO DE SÃO PAULO- 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

URBANA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei 
n. 14.133/2021) 
 

1.1. OBJETO 

Tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de 
obras de pavimentação, conforme os seguintes lotes: 

 
Lote 01: Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em Concreto e Obras 

Complementares. 
Lote 02: Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares. 
 

1.2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1.2.1. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS DO SERVIÇO. 
 

Lote 01: 

A execução da pavimentação asfáltica e pavimentação em concreto, com todas 
as obras complementares necessárias, incluindo drenagem, sinalização, e 
ajustes de infraestrutura existentes. O serviço deverá ser executado com 
materiais adequados e conforme as normas técnicas pertinentes, visando 
garantir a durabilidade, segurança e eficiência da pavimentação. 

Lote 02: 

O recapeamento asfáltico será realizado com a aplicação de nova camada de 
asfalto, visando melhorar a qualidade do tráfego e prolongar a vida útil das vias 
já pavimentadas. Além disso, serão realizadas as obras complementares 
necessárias, como serviços de drenagem, limpeza de vias e sinalização. 

 

1.2.2. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão executados em diversas vias do Município, conforme 
especificado na Ordem de Serviço a ser emitida para cada lote, com diretrizes a serem 
detalhadas para ordem de execução pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade 
Urbana. 

1.3. DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO: 

A contratação do objeto terá uma vigência de 06 (seis) meses, podendo o 
mesmo ser prorrogado, por igual período. 
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- ESTADO DE SÃO PAULO- 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

URBANA 

1.4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS 
PREÇOS UNITÁRIOS: 

 

1.4.1. Com base no orçamento apresentado estima-se que o valor total da presente 
contratação para o lote 01 é de R$ 659.376,33 e para o lote 02 é de R$ 
1.213.874,12. 

 

1.4.2. Os itens que compõe o objeto deste processo são os descritos na planilha 
orçamentária em anexo integrante a este Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
(art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021) 
 

Mediante solicitação da representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Mobilidade Urbana, via DFD oficializada pelo Memorando 18.613/2024, justifica-se a 
presente solicitação.  

A pavimentação e o recapeamento das vias são essenciais para garantir a 
segurança viária, o conforto da população e a melhoria das condições de mobilidade 
no município.  

A contratação da empresa será realizada em conformidade com a Lei nº 
14.133/2021, respeitando todas as normas e procedimentos estabelecidos por esta 
legislação. Esta justificativa está alinhada com as justificativas formuladas no 
Documento de Formalização de Demandas (DFD) e levará em consideração as 
quantidades e condições de execução que serão detalhadas no Estudo Técnico 
Preliminar. 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, 
alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021) 
 

As soluções propostas consistem na execução de pavimentação asfáltica e em 
concreto para o lote 01 e para o lote 02, o recapeamento asfáltico e obras 
complementares, com a aplicação de técnicas adequadas que garantam a 
durabilidade e a eficiência das vias. O uso de materiais de alta qualidade e o 
cumprimento das normas técnicas são essenciais para garantir a longevidade da 
pavimentação e minimizar custos futuros com manutenções. 

 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
O

G
A

, J
O

R
G

E
 V

IT
O

R
 F

. C
A

R
V

A
LH

O
 e

 S
A

N
D

R
A

 R
E

G
IN

A
 A

R
E

C
O

 C
O

S
T

A
 F

E
R

R
E

IR
A

 T
O

R
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
aj

at
i.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

D
E

3-
41

A
B

-2
B

39
-8

A
44



 

 

 
Página 3 de 8 

 

- ESTADO DE SÃO PAULO- 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

URBANA 

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 
14.133/21) 
 

Para contratação da empresa especializada para o Lote 01 e Lote 02, recomenda-
se atender uma série de requisitos para garantir a escolha de um prestador de 
serviços qualificado e confiável, como exemplo, citamos: 

 
 Certificações Técnicas: A empresa deve possuir todas as certificações técnicas 

necessárias, como registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). 

 Licenças e Permissões: A empresa deve estar licenciada para operar e possuir 
todas as permissões legais exigidas. 

 Capacidade Técnica: A empresa deverá comprovar já ter realizado serviços 
similares. 

 Normas de Segurança: A empresa deve seguir todas as normas de segurança 
nacionais e internacionais, como as estabelecidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). 

 Procedimentos de Segurança: Deve possuir procedimentos rigorosos de 
segurança no trabalho e um plano de prevenção de acidentes. 

 Instalação e Manutenção: A empresa deve oferecer tantos serviços de 
instalação quanto de manutenção preventiva e corretiva. 
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, 
§1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).  

 
5.1. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a partir 

do pedido da execução do serviço, podendo ou não ser prorrogada.  
5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá 

comunicar as razões respectivas com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência 
para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas 
situações de caso fortuito e força maior.  

5.3. Os serviços deverão ser executados conforme descritos nos memoriais 
descritivos e planilha orçamentária, com a ordem de execução, a ser definida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana. 

5.4. Os bens serão recebidos de acordo com o item 5.1. Pelo (a) responsável pela 
demanda, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo detalhado.  
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5.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo  

5.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 

14.133/21) 
 
A execução do contrato deverá ser gerida, acompanhada e fiscalizada pelo gestor 

e fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 
caput). 

O acompanhamento será exercido por representante da Prefeitura Municipal, 
conforme dispõe o art. 117, combinado com o art. 7, da Lei n° 14133/2021 e 
alterações, neste ato denominado FISCAL, designados por Portaria específica, 
devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução, registrando as ocorrências, comunicando ao Gestor da Administração 
para ciência do que for pertinente a execução do objeto licitado.  

Para gerenciamento geral, acompanhamento e fiscalização operacional da 
execução deste contrato (Gestor de Contrato) será o responsável designado através 
de Portaria.     

A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive 
resultante de imperfeições e ou falhas no fornecimento do objeto, ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Art. 120 da Lei nº 14133/21, com 
suas alterações). 

 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO ELETRÔNICA (art. 6º, 

inciso XXIII, alínea ‘g’, da Lei nº 14.133/2021) 

 Medição mensal, tendo por base o orçamento proposto pela contratada e 
integrante do contrato. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta 
licitação será efetuado até 30 (trinta) dias, em consonância com a Secretaria de 
Finanças  após aprovação dos serviços pela fiscalização, mediante crédito em conta 
corrente, e apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada 
pelo fiscal de contrato competente, designado por Portaria específica, ou pelo 
Secretário Municipal de Obras,  conforme dispõe o art. 117, combinado com o art. 7, da 
Lei n° 14.133/2021 e alterações.  

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
empresa vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este 
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item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
imperfeições.  

No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem 
cronológica para cada fonte diferenciada de recursos.   

A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da 
autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da 
Administração e ao tribunal de contas competente, conforme preceitua o artigo 141 § 
1º da Lei 14133/2021.    
 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso 
XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021) 

 

No ato em que apresentar a proposta e para habilitar a licitante para assinatura 
do contrato a licitante deverá apresentar os seguintes documentos conforme preceitua 
o artigo 63 inciso II da Lei 14133/2021.   

  

RELATIVAMENTE A HABILITAÇÃO JURÍDICA    

Cédula de Identidade dos Sócios, do Empresário Individual ou do Procurador 

(este último, quando for o caso)  

Registro comercial, no caso de empresa individual; juntamente com a 

certidão simplificada da junta comercial.   

Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente 

com a certidão simplificada da junta comercial   

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ)  

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão 
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal.  

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – 
FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal.  

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou 
outro equivalente na forma da lei.  
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Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, ou 
outro equivalente na forma da lei.  

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943.  

 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.   

Certidão negativa de falência ou concordata para pessoa jurídica e execuções 
para pessoas físicas, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca onde se situa a 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, 
com data de expedição não superior a 180 (centro e oitenta) dias anteriores data da 
proposta.   

Em se tratando de empresa que estejam em recuperação judicial, a mesma 
deverá fornecer o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor. (Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

 Comprovar capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação (§4º, art. 69 da Lei 14.133/2021), que para o objeto do lote 01 será de 
R$ 65.937,63 (sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e três 
centavos) e para o objeto do lote 02 será de R$ 121.387,41 (cento e vinte e um mil e 
trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos). 

 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

A proponente deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho da 
atividade pertinente e compatível em características quantidades e prazos com o objeto 
desta licitação devendo ser feito por atestado de capacidade técnica e operacional 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito Público ou Privado, devidamente registrado 
na entidade de classe competente (CREA/CAU), nos quantitativos conforme tabela 
abaixo (art.67 da Lei 14.133/2021).   

“§ 2º OBSERVADO O DISPOSTO NO CAPUT E NO § 1º DESTE ARTIGO, SERÁ ADMITIDA A 

EXIGÊNCIA DE ATESTADOS COM QUANTIDADES MÍNIMAS DE ATÉ 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) DAS PARCELAS DE QUE TRATA O REFERIDO PARÁGRAFO, VEDADAS LIMITAÇÕES 

DE TEMPO E DE LOCAIS ESPECÍFICOS RELATIVAS AOS ATESTADOS.” 

Para o lote 01: 

Descrição dos itens para capacidade operacional  - lote 01 unidade Quant. 

mínima 

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 

M2 725,47 

Base de bica corrida M3 68,78 
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Base de brita graduada M3 143,56 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ 

M3 16,05 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UNID 5,00 

Concreto usinado, fck = 25 MPa  M3 74,78 

Descrição dos itens para capacidade profissional  

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 

 

Base de bica corrida 

Base de brita graduada 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 

Concreto usinado, fck = 25 MPa  

 

Para o lote 02: 

Descrição dos itens para capacidade operacional – lote 02 unidade Quant. 

mínima 

Base de brita graduada  M3 180,14 

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 

inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 

varrição 

M2 1817,57 

Imprimação betuminosa ligante M2 4797,82 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  

M3 167,93 

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 

Descrição dos itens para capacidade profissional  

Base de brita graduada  

 

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, 

inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e 

varrição 

Imprimação betuminosa ligante 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 

 

A licitante deverá apresentar: 
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 Profissional devidamente registrado no conselho profissional competente 
(CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, para fins de contratação; 

 Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente; 
(CREA/CAU); 

 Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração. 

 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

“A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou 
valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor 
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 
contratação.” 

 
 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea “j”, da Lei nº 
14.133/2021) 

 O elemento previsto no inciso II, do art. 18 da Lei 14.133/2021 – “Demonstração 
da previsão da contratação no plano anual de contratação, sempre que elaborado, de 
modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.  

 A previsão orçamentária para esta contratação está alinhada com o 
planejamento da Administração Municipal e será devidamente registrada nas peças 
orçamentárias correspondentes. 

 
                                                                                   Cajati, 11 de novembro de 2024. 
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