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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Solicitamos providenciar a reserva de recurso or¢amentario e posterior contratacdo de uma
empresa especializada.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para Pavimentacdo Asfaltica, Pavimentacdo em
Concreto, Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares em diversas Ruas do Municipio de
Cajati/SP.

Justificativa: A necessidade de intervencdao nas ruas de Cajati foi formalizada através da
solicitagdo de demanda presente no Memorando n? 20.166/2024, registrados na Plataforma
1DOC e encaminhados a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.
A demanda abrange a pavimentacdo, o recapeamento e as adequagdes complementares em
diversas vias do Municipio, que estdo distribuidas em trés Bairros principais: Inhunguvira, Centro
e Parafuso.

No Bairro Inhunguvira, serdo beneficiadas as ruas:

Rua Pérola: Necessita de pavimentacao completa ao longo de 118 metros com largura
de 6 metros, terminando em um ponto sem saida. Esta rua foi criada pela Lei Ordindria
n?1.113, de 02 de dezembro de 2011.

Rua Miguel Fernandes: Inicia na Avenida Claudino de Novaes e termina na Rua José
Coutinho Barbosa. Necessita de recapeamento devido a trincas e remendos. Criada
pela Lei Ordindria n2 1.113, de 02 de dezembro de 2011.

Rua Juvenal Miguel Muniz: Inicia na Avenida Jodo Felizardo e termina na Rua
Trombeta. Requer recapeamento e obras complementares. Criada pela Lei Ordinaria
n?1.113, de 02 de dezembro de 2011.

Rua Candiuva: Inicia na Rua Juvenal Miguel e termina na Rua Rio Javari. Necessita de
recapeamento devido as condi¢Oes deterioradas. Criada pela Lei Ordinarian2 1.113, de
02 de dezembro de 2011.

Rua Rio Javari: Inicia na Avenida Jodo Felizardo e termina na Rua Rio Trombetas.
Requer recapeamento e adequagdes. Criada pela Lei Ordindria n2 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

Rua Angelina Miguel Muniz: Inicia na Avenida Joao Felizardo e termina na Rua Marcos
Lino Muniz. Necessita de recapeamento. Criada pela Lei Ordinaria n? 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

Rua Rio Jurua: Inicia na Rua Avelino Miguel Muniz e termina na Avenida Jodo Felizardo.
Requer recapeamento e adequacdes. Criada pela Lei Ordindria n? 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

Avelino Mendes: Inicia-se na Avenida Claudino Novaes, com uma extensdo de 320
metros e largura 8 metros; encerrando-se na Avenida Jodo Felizardo. Criada pela Lei
Ordindrian? 1.113, de 02 de dezembro de 2011.
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No Bairro Bico do Pato/Maria Vicente serdo beneficiadas as ruas:

Travessa Roraima: Requer pavimentacdo completa com extensdo de 60 metros e
largura de 8 metros. Esta travessa foi criada pela Lei Ordindria n? 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

Viela Jodao Leandro de Gdis: Necessita de recapeamento, com extensdo de 50,10
metros e largura de 4,35 metros. Criada pela Lei Municipal n2 1.726, de 13 de dezembro
de 2019.

Rua Brasilia: Inicia-se na Rua Bico de Pato, com uma extensdo de 650 metros e largura
de 12 metros; encerrando-se sem saida. Criada pela Lei Ordindria n2 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

No Bairro Parafuso serdo beneficiadas as ruas:

Rua Pedro Aleixo: Inicia na Rua Antero Damadsio de Matos e termina na Rua Estadina
Batista. Precisa de recapeamento e obras complementares devido a trincas e
desgastes. Criada pela Lei Ordinaria n? 1.113, de 02 de dezembro de 2011.

Rua Estadina Batista: Inicia na Avenida Dr. Fernando Costa e termina na Rua Pedro
Aleixo. Requer recapeamento e adequagdes complementares. Criada pela Lei
Ordinaria n? 1.113, de 02 de dezembro de 2011.

Rua Paulino Lima: Inicia na Avenida Dr. Fernando Costa e termina na Rua Pedro Aleixo.
Necessita de recapeamento e reparos. Criada pela Lei Ordinaria n? 1.113, de 02 de
dezembro de 2011.

Viela das Primaveras: Inicia na Rua Cristalino Batista e termina na Rua Estadina Batista.
Precisa de recapeamento e obras complementares. Criada pela Lei Municipal n2 1.231,
de 02 de outubro de 2013.

Rua Lourival Ferreira da Silva: Inicia-se na Estacdao Elevatdria da SABESP, com
coordenadas UTM SIRGAS 2000, E= 791.129m e N= 7.262.703m, segue por uma
extensdo de 173 metros e uma largura de 12 metros, encerrando-se na area da Mosaic
Fertilizantes P&K LTDA, com coordenadas E= 790.958m e Nn=7.262.675m. Criada pela
Lei Municipal n? 2147, de 14 de margo de 2024.

Viela das Gérberas: Inicia-se na Avenida Fernando Costa, com largura de 2,15 metros,
segue-se por uma extensao de 45 metros, encerrando-se sem saida, em frente ao lote
503 da quadra 87. Criada pela Lei Municipal n2 1.687, de 26 de setembro de 2019.

As intervengbes propostas tém como objetivo principal melhorar a seguranca e a estabilidade
das vias, reduzindo o risco de acidentes e facilitando o fluxo de trafego. Também visam permitir
uma aplicacdo mais eficiente de sinalizacdo de transito, como faixas de pedestres e placas,
contribuindo para a seguranca dos transeuntes.
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Em resumo, a instalacdo e melhoria da pavimentacdo sdao fundamentais para garantir um
ambiente urbano mais seguro, duravel, confortavel e eficiente, promovendo a mobilidade e
acessibilidade e melhorando a qualidade de vida e o funcionamento da cidade.

Orcamento Total: RS 1.873.250,45 (hum milhdo, oitocentos e setenta e trés mil, duzentos e
cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)

Orcamento Base Lote 01 — Rua Perola, Travessa Roraima, Rua Lourival Ferreira da Silva, Viela
Gerbera, Viela Leandro Gdis, Rua Brasilia

R$ 659.376,33 (seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e trés
centavos)

Prazo de execugdo: 180 (cento e oitenta) dias

Orgamento Base Lote 02 — Rua Pedro Aleixo, Rua Estadina Batista, Rua Paulino de Lima, Rua
Miguel Fernandes, Rua Juvenal Miguel Muniz, Rua Candiuva, Trecho da Rua Javari, Trecho da Rua &
Angelina Miguel Muniz, Rua Rio Jurud, Viela Primavera, Rua Avelino Mendes

R$ 1.213.874,12 (hum milh3o, duzentos e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze
centavos)

Prazo de execugdo: 180 (cento e oitenta) dias

Critério de medigdo: preco unitdrio, medicdo mensal

NA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Devera ter aptiddo para desempenho nas obras de Pavimentacdo Asfdltica, Pavimentacdo em
Concreto, Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares em diversas Ruas do Municipio de 3
Cajati/SP — com no minimo as quantidades apresentadas abaixo nos itens de maior relevancia &
na planilha orcamentaria parte do edital objeto da presente licitacdo, a saber:

RE
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Capacidade Operacional — Lote 01 — Pavimentagdo Asfdltica, Pavimentagdo em 5

Concreto e Obras Complementares em Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP é

>

Descrigao Und Acervo g

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacdo do ;

subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 M2 725,47 2

km o

V]

&

Base de bica corrida M3 68,78 >

O]

Base de brita graduada M3 143,56 <

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 4

M3 16,05 &

quente - CBUQ T

5

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UNID 5,00 j

©

o

Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 74,78 g

o

g
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Capacidade Operacional — Lote 02 — Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares

em Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP
Descrigao Und Acervo

Base de brita graduada M3 180,14

Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, M2 1817,57

inclusive remogao do material fresado até 10 quildmetros e

varrigao

Imprimagdo betuminosa ligante M2 4797,82

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado M3 167,93

quente - CBUQ

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UND 4,00
Capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadroZ
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro %
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade <

Capacidade Técnica Profissional - Lote 01 — Pavimentagao Asfaltica, Pavimentagao

A TORRES

técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes limitadas as parcelas de ©
maior relevancia, abaixo indicadas, do objeto da presente licitagdo, quais sao:

em Concreto e Obras Complementares em Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP
Descrigcao

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo de 95% do
PN e transporte até o raio de 1 km

Base de bica corrida

Base de brita graduada

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

Concreto usinado, fck = 25 MPa
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Capacidade Técnica Profissional — Lote 02 — Recapeamento Asfaltico e Obras
Complementares em Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP

Descricao

Base de brita graduada

Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive remocao do

material fresado até 10 quildmetros e varricao

Imprimagdo betuminosa ligante

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto
Comprovagdo de visita técnica ou declara¢do para empresas que optarem em ndo realizar a Visita |

s . . . . N . Ll

Técnica, em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciéncia das ¢
caracteristicas gerais da obra a serem executadas e dos projetos referentes a Licitacdo de forma 2
a nao poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado.

Qualificacdo Técnica (art.67 da Lei 14.133/2021). Registro da empresa ou inscricdo na entidade
profissional competente — CREA ou CAU. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de &
atividade pertinente (capacidade operacional) e compativel em caracteristicas e quantidades do
objeto da licitagdo. As especificagbes e quantidades de servicos exigidas para comprovagdo de I
experiéncia deverdo estar devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

TA FERREIRA

CO CO

Qualificagdo Técnica:

Para Habilitagcao: Registro da empresa no CREA ou CAU, Profissional Habilitado, Atestado de
Capacidade Operacional registrado no CREA ou CAU e Atestado de Capacidade Profissional
registrado no CREA ou CAU.

CARVALHO e SANDRA REGINA AR

Para Assinatura do Contrato: Apresentacao da ART do Responsavel Técnico Registrado no CREA ©
ou CAU, Seguro Garantia.

Segue anexo documentos:

Lote 01 — Planilha Orcamentaria, Resumo Or¢camento, Cronograma, Memorial Descritivo, BDI,
Projetos (prancha 01/02 e 02/02)

Lote 02 - Planilha Or¢camentaria, Resumo Orgamento Cronograma, BDI, Memorial Descritivo,
Projetos (prancha 01/02 e 02/02)
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Segue ainda:

Termo de Referencia, Resumo Projeto Basico.
Sem mais,
Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870
Jorge Vitor Ferreira Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA 5070806928
Ciente e de acordo
Luiz Henrique Koga
Prefeito do Municipio de Cajati
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Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responséavel Técnico

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

Pagina 1/2

ART de Obra ou Servigo
2620242038742

RNP: 2619889308

Registro: 5070806928-SP
Registro:

2. Dados do Contrato

Enderego:  Praga DO PAGO MUNICIPAL
Complemento: PMC

Cidade: Cajati

Contrato:

Valor: R$ 1,00

Agéo Institucional:

Contratants: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Bairro: CENTRO
UF: SP

Celebradoem: 01/07/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Vinculada & Art n°: 2620241162962

CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28
N°: 10

CEP: 11950-000

e 3. Dad0s da Obra Servigo
Enderego: Praga DO PAGCO MUNICIPAL

Complemento: PMC

Cidade: Cajati

Data de Inicio: 15/11/2024
Previsgo de Término: 15/11/2025
Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: CENTRO
UF: 8P

Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

N°: 10

CEP: 11950-000

Codigo:
CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28

4, Atividade Técnica

Elaboragéao
1

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

Elaboragdo de orgamento

de pavimentagdo

urbanas
de sistemas de meio-fio
drenagem para obras
civis
de sistemas de boca de lobo

drenagem para obras

civis

de pavimentagéo asféltica para vias
urbanas

de pavimentagdo em concreto para

vias urbanas

asfaltica para vias

Quantidade Unidade
11509,76000 metro quadrado
712,60000 metro
19,00000 unidade
367,95000 metro cibico
149,57000 metro cubico

5. Observagoes

ESTA ART REFERE-SE A ELABORAGAC DE PROJETO E ORGAMENTO, PARA OS LOTES 01 E 02 DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAC EM CONCRETO,
RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES, CONTEMPLANDO DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAJATUSP.

6. Declaragd

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.Ldoc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44
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7. Entidade de Classe

Nenhuma
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima

Cagatt 25 4 NN&Bro ,, 2024

Local t data
—
el et

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO - CPF: 415.324.558-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - CPF/ICNPJ: 64.037.815/0001-28

Resolugdo n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-vers#o do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.

- A autenticldade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetlvo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

©JCREA-SP
T

Valor ART R$ 99,64 Registrada em: 22/11/2024 Valor Pago R$ 99,64 Nosso Numero: 2620242038742 Versdo do sistema

Impresso em: 22/11/2024 16:23:16

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, JORGE VITOR F. CARVALHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
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PREFEITURA MIUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARLIA MIUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBAMA

DEMONSTRAGAO DA COMPOSICAO DA TAXA DE BENEFICIOS E

DESPESAS INDIRETAS

Despesas indiretas

AC: Taxa de administragéo central;
S: Taxa de seguros;
R: Taxa de riscos;
G: Taxa de garantias;
DF: Taxa de despesas financeiras;
Total Despesas Indiretas ‘nm’j
x
Bonificacao '<_:
o
L: Taxa de lucro / remuneragao; ';'EJ
L

Total Bonificacao

Detalhe Impostos
PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

(1+AC+S +R+G)x(1+DF)x(1 +L) -1
(-1

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KJGA, JORGE VITOR K. GARVA[ HOle SANDRA REGINA ARECO CO$TA
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@
©
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i F
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO <
a4
Ll
o
OBJETO: PAVJMENTAng ASFALTICA, INiCIgBAOE?iiaPstOaP;?:ga assinatura da O.S AT tJ
PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S. novembro-24 s
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO 3
MUNICIPIO DE CAJATI/SP - LOTE 01 5 D
) 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més D
mem |SERVICOS = TOTAL 1%
1. LOCAL: RUA PEROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP £
% 75.00% 25,00% 100% 5
RS 104.401,29 34.800,43 139.201.72 ]
2. LOCAL: TRAVESSA RORAIMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP &
% 25% 75% 100% ;
RS 19.844,07 59.532,20 79.376,26 p 2
3. LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP b
% 25% 75% 100%
RS 38.521,92 115.565,77 154.087,69 P
4. LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP ¥
% 25% 25% 50% 100% 7
RS 18.22549 18.22549 36.450,97 72.901,94 £
5. LOCAL: VIELA LEANDRO GOIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP I
% 100% 100% ;:
RS 61.485,96 61.485,96
6. LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP ¥
% 50% 50% 100% p
RS 76.161,38 76.161,38 152.322.76
TOTAL | R§  124.24536 | R§  132.854,55 | R$ 133.791,25 | R$ 18.22549 | R$ 174.098,31 | R$ 76.161,38 R$ 659.376,33

OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execucao da obra, levando em consideracao um adicional de 60 dias devido ao periodo de sazonalidade de chuva com base no indice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.

CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.
JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA/SP: 5070806928

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGATS

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700 1

o
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PREFEITURA D1

CAJATI

PROGAESSO € DLSENVOLYIMENTO

i __PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS  [INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. novembro-24
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.
MUNICIPIO DE CAJATI/SP - LOTE 02 w
3 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més
ITem |SERVICOS 3 TOTAL
1. LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%
R$ 46.608,25 46.608,25
2. LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 77.001,79 77.001,79 154.003,57
3. LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 174.864,94 174.864,94
4. LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 92.740,09 92.740,09
5. LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 116.931,43 116.931,43
6. LOCAL: CANDIUVA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 73.870,68 73.870,68
7. LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 25% 75% 100%
R$ 29.228,19 87.684,56 116.912,75
8. LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 77.098,25 77.098,25 154.196,50
9. LOCAL: RUA RIO JURUA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 64.749,54 64.749,54
10. LOCAL: VIELA PRIMAVERA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 38.267,30 38.267,30
11. LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
% 100% 100%
R$ 180.729,07 180.729,07
TOTAL | R§  123.610,04 | R$  251.866,73 | R$ 131.007,39 | R$ 267.900,36 | R$ 171.07598 | R$ 268.413,63 R$ 1.213.874,12
OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execucéo da obra, levando em consideracéo um adicional de 60 dias devido ao periodo de sazonalidade de chuva com base no indice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.
CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.
JORGE VITOR F. CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070806928

PRAGA DO PAGO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, JORGE VITOR F. CARVALHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
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MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO - LOTE 01

OBRA:

Pavimentacdo Asfaltica, Pavimentagao em Concreto e Obras Complementares.

LOCAIS:
RUA PEROLA - INHUNGUVIRA

Descricao:

Pavimentacdo na rua Pérola, iniciando na interseccao com a Rua Safira, seguindo por 60m
de extens3o, totalizando uma area de 420,00 m?2.

TRAVESSA RORAIMA - CENTRO

Descrigao:
Pavimentacdo da Travessa Roraima, com 61,00m de extensdo para pavimentag¢do, com
inicio na intersec¢do com a Rua Aracaju e totalizando uma area de 246,80 m?.

TRECHO DA RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - PARAFUSO

Descricao:
Pavimenta¢ao da Rua Lorival Ferreira da Silva, com inicio apds o fim da Rua Francisco

Batista, com uma extensdo de 71,00m para pavimentacdo asfaltica e obras
complementares, totalizando uma area de 497,00 m2.

VIELA GERBERA - PARAFUSO

Descrigao:

Inicio da pavimentagdo da Viela Gerbera com intersecgao préoxima a Avenida Fernando
Costa, seguindo por 39,30m de extensdo para pavimentacdo e obras complementares,
totalizando uma area de 70,74 m2.

VIELA LEANDRO GOIS - CENTRO

Descrigao:

Inicio da pavimentacdo da Viela Leandro Gdis com intersec¢cdo na Rua Jorge Claro da
Costa, seguindo por 63,00m de extensdo para pavimentacdo e obras complementares,
totalizando uma area de 145,65 m?2.
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TRECHO DA RUA BRASILIA

Descrigao:

Inicio da pavimentagdao em trecho rua Brasilia cerca de 265,00 m de distancia da
interseccdo com a Rua Chico Mendes, e segue por 69,00m de extensdao para
pavimentagdo e obras complementares, totalizando uma area de 533,93m?.

MUNICIPI0O:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares consistirdo em emissdo de ART (Anotacdo de responsabilidade
Técnica), instalacdo da Placa da Obra, montagem de canteiro, sinalizacdo das ruas de
acesso aos servicos, conscientizacdo dos usuarios locais sobre o inicio das obras, apoio as
frentes de servigos com equipe de topografia para loca¢do de obra.

A placa de Identificacdo da Obra devera estar de acordo com as especifica¢cdes exigidas
pela Prefeitura Municipal de Cajati.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 Emissao de ART
Realizar, a Anotacdo e pagamento de todas as ART's (Anotacdo de Responsabilidade
técnica) necessdrias, e fornecimento de cdpia para Contratante e a Fiscalizacdo, bem
como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a execugao
das obras e servicos prestados;

2.2 INSTALAGAO DA PLACA DA OBRA
Fornecer e instalar a Placa necessaria a obra, em chapa de ago galvanizado, em
conformidade com projeto basico, seguindo padrao dos érgaos fiscalizadores;

2.3 SINALIZACAO DAS OBRAS
As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo causar
transtornos a populacdo local;

2.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS
Os servicos de topografia consistem na locacdo do greide e perfis transversais em
obediéncia ao projeto;
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2.5 MONTAGEM DO CANTEIRO
Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes de
Servigos;

2.6 CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS
Com antecedéncia sera avisado todos os usuarios locais do inicio das obras a fim de evitar
futuros transtornos no bom andamento da execuc¢do da obra.

2.7 CRITERIOS DE MEDICAO

2.7.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m2). O item remunera o fornecimento de
materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para instalacdo de placa
para identificacdo da obra, englobando os mdédulos referentes as placas do Governo do
Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em ago galvanizado n216 ou n218, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e
estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificagdes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao
Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao
remunera as placas dos fornecedores.

2.7.2 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE AREA PAVIMENTADA PARA VEICULO E
PEDESTRE

Sera medido pela area pavimentada executada, nova ou recapeada, descontando-se toda
e qualquer interferéncia, sendo a quantidade minima para medicdo 350 metros
quadrados (m?). O item remunera o fornecimento de mdo de obra, equipamentos
necessarios para execucdo de levantamento planimétrico de areas pavimentadas ou
recapeadas para veiculos e/ou pedestres; apresenta¢do de relatdrio em papel sulfite
contendo desenho (croqui) com identificacdo de calgadas/ruas/similares, nomes de ruas,
dimensdes, pontos de referéncias; planilha com identificagdo de ruas, trechos,
quantidades de dreas de calgadas/ruas/similares; apresentacdo de ART ou RRT do
responsavel pela execucdo do servico; revisdes até a aprovacao do relatorio, para ajustes
e liberagdo pela Contratante e/ou Fiscalizacdo. Remunera o deslocamento do
equipamento.

3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

3.1. PREPARO DO TERRENO
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A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangerd as
determinacdes do projeto em vigéncia e consistira em servicos de corte e ou aterros

indispensaveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material apropriado,
em conformidade com o projeto;
Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e possuir
qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do pavimento; em
qualquer caso, ndao serd admitida a utilizacdo de solos turfosos, micdceos ou que
contenham substancias organicas.

3.2. COMPACTAGAO
Nos cortes, a compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de um modo uniforme
com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e se¢do ndo superior a
20 x 20 centimetros;

3.3. REGULARIZAGAO E ACABAMENTO

Concluida a compactacdo do terreno de fundagdo das guias e sarjetas, a superficie devera
ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto e de forma
a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

3.4. FORNECIMENTO E CONFECGCAO

As guias e sarjetas de concreto serao fabricadas de acordo com as especificacdes do
projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais
constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

e DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer as dimensdes e respectivas tolerdncias do projeto:

As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes retro-fixadas e
raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e pelo
espelho sera arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 m de raio;

e ACABAMENTO

As guias e sarjetas de concreto deverdao apresentar as superficies aparentes lisas, bem
como serem isentas de fendilhamentos;

e RESISTENCIA

O concreto das guias e sarjetas devera apresentar uma resisténcia eficaz de acordo com
determinacgdes do projeto;
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3.5. CRITERIOS DE MEDICAO

3.5.1. EXECUGAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO

Serd medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a se¢ao
nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m3). O item
remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessdria
para a execu¢ao de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os servigos:
Pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, para trechos
com raio de curvatura de no minimo 3 m; fixacdo da linha de ndilon nos piquetes,
conforme instrucdes do fabricante da maquina extrusora e as cotas dos perfis a serem
executados; Execugdo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina
extrusora; Execucdo de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com mais ou
menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em
intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
Apds a execucdo das juntas de dilatacdo, execucdo de acabamento com argamassa de
cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;
Remunera também o fornecimento de argamassa de acabamento, areia para lastro e a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessdrios a execuc¢do dos
servicos descritos. Ndao remunera o fornecimento do concreto apropriado para a
execucdo do perfil por meio de maquina extrusora, nem o fornecimento de materiais e
mao de obra necessarios para a execuc¢do de preparo de base e / ou lastro, quando
necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 /
2005 e 49.674 / 2005.

3.5.2. CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO

Serd medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou
calcadas executadas, aferido considerando-se a secdo nominal de projeto e o
desenvolvimento total dos perfis executados (m3). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima a compressdao de 25 MPa,
executado com brita n? 1, ou n2 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm, teor de
argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execug¢do de guias,
ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadas extrudadas in loco;
remunera também perdas decorrentes do processo de extrusdao. Ndo remunera o servico
de execugdo das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou
calcadas.
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4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
4.1. SUB-BASE

4.1.1. Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de
compactagdo (GC) ndo poderad ser inferior a 95% PN (Proctor normal)

4.1.2. Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total
(guia e travamento de guia)

4.1.3. Compreende as operacdes necessdrias para a execucdo do preparo do
subleito do pavimento que consiste nos servicos de terraplenagem através de
cortes e aterros com até 40 cm de altura, a conformacdo e compactacado da
camada final. Visa a obtencdo da superficie final do subleito em condicdes
adequadas para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo as

condicGes geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e secdes
transversais do projeto;

4.1.4. Durante todo o periodo da construcdo da base ou sub-base até a execucdo da
camada subseqliente, os materiais e as extensdes em constru¢do ou prontas,
deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam
danifica-los;

4.1.5. A sub-base serd composta por bica corrida utilizada com reforco, em camada
de espessura minima de 0,15m, regularizada e compactada sob umidade
controlada;

4.2. BASE

4.2.1. Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a
misturacao dos materiais necessarios a obtencao da Base de Brita graduada e
compreende também a mao de obra e os equipamentos indispensaveis a
execucdo e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a
especificacdo apresentada.;

4.2.2. A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima
de 0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

4.2.3. O equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base de
brita graduada sera:

Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais
silos, 1 dosador de umidade e 1 misturador;

Onde o misturador devera ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em
sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

4.3. DESMONTE DE LAJOTA EXISTENTE

Compreendem os servicos de desmonte mecanizado de pavimento em
paralelepipedo, os servicos incluem retirada e carregamento e transporte até o BOTA
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FORA, que serd destinado no bota-fora da GARAGEM MUNICIPAL. Ndo remunera a
separacao e classificacao.

4.4. CAMADA DE ROLAMENTO
4.4.1. IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:

Concluida a camada de base, esta deverd ser impermeabilizada com asfalto
diluido (CM-30), que sera espargido com equipamento préprio;

4.4.2. IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:

Apds a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicacdo da
capa asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, sera aplicada a imprimadura
ligante (emulsdo), também espargida com equipamento proprio,
compreendendo os servigos: fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo
RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo; aplicacdo
da emulsao asfaltica formando camada betuminosa ligante.

4.4.3. CAPA ASFALTICA (CBUQ):

Ap0ds a aplicagdao da imprimadura ligante, sera aplicada a camada de rolamento,
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — FAIXA C (DER), com espessura
minima de 0,035m. compreendendo os servigos: fornecimento de mistura
homogénea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso,
incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; execucdo
de camada de concreto asfaltico, compactagao e acabamento final. Remunera
também os servigcos de mobilizagcdo e desmobilizagao.

4.4.3.1. EspecificagGes Técnicas
Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.
4.4.3.2. CondigOes para execugao dos servicos

Antes da execucdo dos servicos, as areas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrocavel;

Ndo serd permitida a execugdo dos servicos, em dias de chuva;

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
guando a temperatura ambiente for superior a 109C;

E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e
materiais contra as acdes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que
possam danifica-los.

4.4.3.3. Execucdo dos servigos

A empresa contratada devera levar em considerac¢ao os dispositivos da Norma
DNIT 031/2006, quanto a execugdo de capa de rolamento com concreto usinado
a quente (CBUQ);
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Logo apds a imprimacao ligante, devera ser langada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugdao da imprimagdo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada,
ou, ainda ter sido a imprimacgao recoberta com areia, pd-de-pedra, etc., devera
ser feita uma pintura de ligacao, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aquela
na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa
de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente
a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a
107°C nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos especificos (caminhdo basculante) quando necessario,
para que a mistura seja colocada na pista a temperatura adequada. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura;

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos
adequados. Apés a distribuicdo do concreto asfdltico, tem inicio a rolagem.
Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
asfdltica possa suportar;

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevagdo, a compactagdo deve comegar sempre do ponto mais baixo para
o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem
perdurard até o momento em que seja atingida a compactacao especificada;

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de dire¢ao e inversdes
bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém — rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de
modo a evitar a aderéncia da mistura;

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento.

4.4.4. PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)
4.4.4.1. BASE

Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a
misturacdo dos materiais necessarios a obtencdo da Base de Brita graduada e
compreende também a mdo de obra e os equipamentos indispensaveis a
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execucdo e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a
especificacdo apresentada.;

A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de
0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

O equipamento minimo a ser utilizado na constru¢do de base ou sub-base de brita
graduada sera:

Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos,
1 dosador de umidade e 1 misturador;
Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

4.44.2. PAVIMENTO EM CONCRETO (15CM)

A composicao do concreto destinado a execucdo de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR
12821, de modo a obter-se com os materiais disponiveis, uma mistura fresca de
trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto
endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade e que satisfaca as
condicGes de resisténcia mecanica e acabamento superficial impostas pela
especificacdo, que deve acompanhar o projeto do pavimento.

e Material para enchimento das juntas de dilatagao

Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa,
poliestireno ou pinho sem né devidamente impermeabilizado, como material de
enchimento da parte inferior das juntas de dilatacao.

e Pelicula isolante e impermeabilizante

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-
base podera ser usada:

a) membrana plastica, flexivel, com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

b) papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m?,
contendo uma quantidade de cimento asfaltico de petrdleo ou alcatrdo nao
inferior a 60g/m?;

c) Pintura betuminosa, executada com emulsdes asfalticas catidnicas de ruptura
média, com taxa de aplicacdo entre os limites de 0,8 I/m? e 1,6 |/m?2.

Materiais para cura do concreto
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Os materiais para cura do concreto poderao ser agua, tecido de juta, canhamo ou
algodao, lencol plastico, lencol de papel betumado ou alcatroado e compostos
quimicos liquidos capazes de formar peliculas plasticas.

O lencol plastico e o lengol de papel betumado deverdao apresentar as mesmas
caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos liquidos deverdo ser a base de PVA ou polipropileno, ter
pigmentac¢ado branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 309.

Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar
um minimo de 200g/m?.

e Concreto
O concreto do pavimento devera atender aos requisitos seguintes:

a) Resisténcia caracteristica a tracao na flexao (fctM,k) definida no projeto ou,
entao, a resisténcia caracteristica a compressao axial equivalente (fck), desde que
seja determinada em ensaio a correlacdo entre estas resisténcias, utilizando os
materiais que efetivamente serdo usados na obra:

e A resisténcia a tracdo na flexdao serd determinada em corpos de prova
prismaticos, conforme os procedimentos constantes nas normas NBR
5738 e NBR 12142.

e A resisténcia a compressao axial serd determinada em corpos-de-prova
cilindricos, conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738
e NBR 5739.

e A idade de controle da resisténcia caracteristica sera aquela definida no
projeto.

b) consumo minimo de cimento: Cmin = 320Kg/m?3.
c) relagdo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg.
d) abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: — 70mm + 10mm.

e) a dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndao deverd
exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor
valor.

f) teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47: — < 0,5%.
g) exsudagao, medida conforme a norma NBR NM 102: — < 1,5%.
e Equipamentos

Os principais equipamentos destinados a execucdo das placas de concreto do
pavimento sdo os seguintes:

Vibro-acabadora de férmas-deslizantes de bitola regulavel, de tracdo propria e
constituida fundamentalmente de: — estrutura montada sobre chassis de rodas
pneumaticas ou esteiras;
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Bitola reguldvel entre 3,50m e 7,50m ou entre 3,50m e 14,00m;

Receptor frontal de concreto, abrangendo toda a largura da pista, provido de
cacamba receptora, pa- distribuidora inferior ou sem fim, com saida regulavel
para descargas;

Dispositivo regularizador do concreto distribuido;

Sistema vibrador: bateria de vibradores de imersado de alta freqliéncia (superior
a 60HZ), em conjunto com unidades de vibradores hidraulicos, fixados numa
barra de altura adequada, com controle individual de vibragdo; régua vibratoria
de superficie, dotada de vibradores de parede;

Régua regularizadora oscilante, pré- acabadora;
Régua acabadora;
Formas-deslizantes fixas a viga vibratéria;

Sistema de controle eletronico para o alinhamento e o nivelamento da
pavimentadora, por meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes metalicas
reguldveis, para caminho dos apalpadores eletrénicos;

Maquina de cura quimica, dotada de tracdo prdpria, montada sobre pneus,
provida de bitola regulavel e de depdsito do produto de cura;

Perfil metdlico do tipo “T” para a execucdo de juntas moldadas;

Maquinas de serrar juntas com disco diamantado, com didmetro e espessura
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatério de selante, com as
dimensdes especificadas no projeto;

Ponte de servico de madeira, de comprimento igual a largura da placa de
concreto mais 50 cm;

Rolo de cabo longo, preferencialmente de aluminio, com formas arredondadas;
Desempenadeira de madeira, com area util de no minimo, 450cm2;
Régua para nivelamento, de madeira, com 3m de comprimento;

Vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rigidos para provocar
ranhuras na superficie do pavimento, ou tiras longas de lona de 0,25m x 4,00m,
para acabamento superficial das placas;

Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios
duros para limpezas das juntas;

Compressor de ar com mangueira de 12m de comprimento e 12mm de diametro,
caso seja necessario para a limpeza das juntas;

Desempenadeira de borda, para acabamento de cantos das juntas moldadas;

Rodos de borracha.
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do
inicio da execugdo do servico, de modo a garantir condigées
apropriadas de operagdo, sem o que ndo serd autorizada a sua
utilizagéo

e Acabamento do concreto

O acabamento sera feito por nivelamento topografico, com o auxilio de linhas
estendidas lateralmente.

Enquanto o concreto estiver ainda pldstico, serd procedida a verificagdo da
superficie, em toda a largura da faixa, com régua de 3m disposta paralelamente
ao eixo longitudinal do pavimento, com movimentos de vaivém e avangando no
maximo, de cada vez, metade de seu comprimento. Qualquer depressao
encontrada serd imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada,
compactada e devidamente acabada, e qualquer saliéncia serd cortada e
igualmente acabada. Quando a superficie se apresentar demasiadamente Umida,
o excesso de dgua deverd ser eliminado pela passagem de rodos de borracha.

Estes acertos serdo executados com auxilio de pontes de servico ndo apoiadas no
concreto fresco, para permitir o transito de pedreiros sem atingir a superficie
ainda fresca do pavimento. Apds estas correcdes, e logo que a agua superficial
desaparecer, proceder ao acabamento final.

e Acabamento final

No acabamento final introduz-se ranhuras na superficie do pavimento,
aumentando sua aderéncia com os pneumaticos dos veiculos.

Esta operac¢ao devera ser realizada antes do inicio da pega do concreto.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operagdo deve ser feita no
projeto, em funcdo das condicGes ambientais, do tipo e das caracteristicas das
solicitacdes, da topografia e da geometria do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em dareas criticas, por exemplo, com curvas
acentuadas e interligacGes, é necessario incrementar a segurancga a derrapagem.
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos que aumentem
significativamente a superficie de contato dos pneumdticos com o pavimento. Em
tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente de eficacia:

a) pentes de fios metalicos;

b) vassouras de fios metalicos;

c) vassouras de fios de nylon;

d) tubos metadlicos providos de mossas e saliéncias;

e) tiras ou faixas de lona.
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Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto, no
caso de adogdao do processo de abertura de juntas por moldagem, as pegas
usadas serao retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e adogadas
todas as arestas, conforme o projeto.

Junto as bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao do restante da superficie.
Qualquer porg¢do devera ser prontamente removida.

N3o serdo admitidas variagdes na superficie acabada superiores a 5mm.
e |dentificacdo das placas

Todas as placas de concreto receberdao um nimero de identificagdo impresso em
um de seus cantos.

e Execucdo das juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢des indicadas no
projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm.

e Juntas longitudinais

O pavimento devera ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a
posicao das juntas longitudinais de construcao coincidir com a das longitudinais
de projeto.

Retirada a forma de junta, a face lateral da placa serd pintada com material
apropriado que impeca a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

e Juntas transversais

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situacoes
particulares indicadas no projeto. Deverdo ser executadas de modo que as
operacdes de acabamento final da superficie possam processar-se
continuamente, como se as juntas nao existissem.

A locacdo das secbGes onde serdo executadas as juntas devera ser feita por
medidas topograficas devendo ser determinadas as posi¢des futuras por pontos
fixos estabelecidos nas duas margens da pista, ou, ainda, sobre as férmas
estaciondrias.

Quando for adotado o processo de abertura de junta por moldagem (ou
insercao), a introducdo do perfil deve ser feita por vibragao, com o concreto ainda
fresco e apds o acabamento, sendo corrigidas todas as irregularidades
provenientes desta operacao.

Quando a junta for serrada devera ser feito um plano para a abertura das juntas,
em que a idade do concreto no momento do corte devera estar entre 6h e 48h.

e Juntas transversais de construcdo
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Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, deverd ser executada uma junta de
construgado, cuja posi¢cao deve coincidir com a de uma junta transversal indicada
no projeto. Nos casos em que ndo for possivel o prosseguimento da concretagem
até uma junta transversal projetada, serd executada, obrigatoriamente, uma
junta transversal de construcdo de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

e Barras de ligagdo nas juntas longitudinais

Devem ter o diametro, espagamento e comprimento definidos no projeto e
estarem limpas e isentas de 6leo ou qualquer substancia que prejudique sua
aderéncia ao concreto.

Barras de transferéncias nas juntas transversais serdo obrigatoriamente ligas e
retas, com o diametro, espacamento e comprimento definidos no projeto.

O processo de instalagdo devera garantir a sua imobilidade na adequada posicao,
mantendo-as, além do mais, paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal
do pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do seu comprimento mais 2cm, pintados e
engraxados, de modo a permitir a livre movimentacdo da junta. Nas juntas de
constru¢ao que nao coincidam com uma junta de contragao, a barra nao tera
trecho pintado ou engraxado.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das
juntas de dilatacdo deve ser suficientemente resistente, para ndo amassar
durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta
livre da barra, estabelecida no projeto deverda ser garantida durante a
concretagem.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerancias seguintes:

a) o desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacdo a posicdo
prevista no projeto, serd de + 1% do comprimento da barra;

b) em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio maximo sera de
+0,7%.

e Cura do concreto

As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remocdo das formas, deverdao
ser imediatamente protegidas por meio que Ihes proporcione condi¢des de cura
analogas as da superficie do pavimento.

O periodo total de cura devera ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial
de aproximadamente

24 horas, contadas tdo logo seja terminado o acabamento do pavimento, seguido
de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.
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No periodo inicial de cura nao sera admitido sobre o pavimento qualquer espécie
de transito.

e Ensaios
Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto
sendo a resisténcia a tracdo na flexdao determinada nos corpos de prova
prismaticos, conforme anorma NBR 12142, e a resisténcia a compressao axial nos
corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma NBR 5739.
Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd considerado
como sendo a resisténcia do exemplar.

e Controle do acabamento superficial
Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada; e
isto ndo for possivel, os trechos de considerados com acabamento ruim deverao
ser demolidos e refeitos.

4.5. CRITERIOS DE MEDICAO
4.5.1. SUB-BASE

4.5.1.1. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO
SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM

Serd medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado, nas
dimensdes especificadas em projeto, com profundidade variavel até 40 cm (m?2). O item
remunera o fornecimento dos equipamentos e mdo de obra necessarios para a execugao
dos servicos: corte e homogeneizacdo do solo, para camadas até 40 cm de profundidade;
compactagao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnoldgico com relacao as caracteristicas e qualidade
do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura
e homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a
execucdo dos servicos bem como os ensaios tecnolégicos deverdo obedecer as
especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR
7181 e NBR 7182. Remunera também os servicos: mobilizacdo e desmobilizacdo; carga
mecanizada do solo excedente, apds a compactacdo e o nivelamento; transporte, interno
a obra, num raio de um quildmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um
quildometro.

4.5.2. REFORCO DE SUB BASE
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4.5.2.1. BASE DE BICA CORRIDA

Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e mao de obra necessdrios para a execucdo da sub-base ou base em bica corrida,
compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o
local de aplicagdo, descarga, espalhamento, regularizagao, formas laterais, compactagao
e acabamento. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.

4.5.3. BASE
4.5.3.1. BASE DE BRITA GRADUADA

Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e mao de obra necessdrios para a execucdo da sub-base ou base em brita graduada
simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga,
transporte até o local de aplicacdo, descarga, espalhamento, regularizacdo, formas
laterais, compactacdo e acabamento. Remunera também os servicos de mobilizagdo e
desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/
2005 e 49.674/ 2005.

4.5.4. DESMONTE DE LAJOTA EXISTENTE

4.5.4.1. DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Sera medido por drea real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢do (m?).0
item remunera o fornecimento da ma3o de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucao dos servicos de: desmonte mecanizado de pavimentacdao em
paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a carga mecanizada; o
transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selecdo e a
acomodac¢do manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

45.4.2. Transporte de entulho, para distancias superiores 05.08.060 ao 3° km
até 0 5° km
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Serd medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quilébmetro (m3). O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com
cacamba reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucdo do servico de transporte
do material de entulho, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5 quildmetros.
Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera
obedecer a Lei n? 14.803, de 26 de junho de 2008 e a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e
suas alteracdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.5.5. CAMADA DE ROLAMENTO
4.5.5.1. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Serd medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e mao de obra necessdrios para a execugao de imprimacao
betuminosa impermeabilizante, compreendendo os servi¢os: fornecimento de asfalto
diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilébmetros até o local de
aplicacdo; aplicacdo do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante.
Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo.

4.5.5.2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

Serd medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a execucdo de imprimacao
betuminosa ligante, compreendendo os servicos: fornecimento de emulsdo betuminosa
ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildbmetros até o local de
aplicacdo; aplicacdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa ligante.
Remunera também os servigos de mobilizacao e desmobiliza¢ao.

4.5.5.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
QUENTE — CBUQ

Serd medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a execu¢do de camada de
rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os
servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilémetros
até o local de aplicacdo, descarga; execucdo de camada de concreto asfaltico,
compactacdo e acabamento final. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizacao.
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4.5.5.4. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O
item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia
minima a compressado de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.

4.5.5.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, langamento e adensamento de concreto ou massa.

4.5.5.6. NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE
SUPERFICIE

Sera medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?). O item remunera o
fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra especializada
necessdria para a execugao dos servigos: aplicacao de régua vibratéria trelicada ou régua
vibratéria simples; aplicacdo de rodo de corte; flotacdo; aplicacdo de rodo de corte;
gueima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com
a utilizacdo de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com
declividade minima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Nao remunera o
fornecimento, o langamento e o adensamento do concreto.

4.5.5.7. CORTE PARA JUNTA DE DILATACAO ATRAVES DE CORTADORA A
GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO
Serd medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). O item remunera o
fornecimento de equipamento e a mao de obra necessdria para a execucdo de corte de
juntas por meio de cortadora movida a gasolina, composta por serra de discos
diamantados, na largura minima de 3 mm e profundidade minima de 3 cm, em pisos de
concreto, asfalto ou piso de alta resisténcia.

. DRENAGEM/ SAIDAS D’AGUA
. DRENAGEM

5.1.1. BOCA DE LOBO

Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo sera de
concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de britan23 e
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4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado, ambas com
tampa de concreto;

As paredes serao de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento, cal
e areia no traco 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:3;

As caixas de captacao receberdao tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de espessura,
armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o manuseio;

5.1.2. FASES DA CONSTRUGAO (ASSENTAMENTO)

Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagao e o alinhamento de acordo com
o Projeto;

Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade
e/ou reforcar com pedra britada;

O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou
mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

Ainclinacdo de projeto e posterior regularizacdo da superficie exposta em bruto, quando
da escavacdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da SABESP
seja executada, caso nao haja;

Para paralisacdo do servico, no fim de cada dia, prever prote¢do da obra, a fim de evitar
deslocamento causado pelo avango das aguas, em conseqiiéncia das chuvas que possam
ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerdo as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os diametros e comprimentos, conforme orienta¢cdo da
Contratante;

Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condic¢des especificas de projeto
poderdo ser:

e Escavadeira hidraulica sobre esteira;

e Retroescavadeira;
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e Caminhoes basculantes;
e Caminhado carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SAIDA D’ AGUA

As saidas de agua em pedra argamassada deverdo ser executadas extremidades de cada
emissario/lancamento. Sendo os dispositivos que possibilitam o escoamento das 4guas
gue se concentram em talvegues interceptados pela terraplanagem, e que vertem sobre
os taludes de cortes ou aterros. Nestas condicdes, para evitar os danos da erosdo, torna-
se necessaria a sua canalizacdo e conducdo de forma a promover a dissipa¢do das
velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condi¢des favoraveis até os pontos
de desague. Na auséncia de projetos especificos deverdo ser utilizados os dispositivos
padronizados pelo DER/ES que constam do album de projetos-tipo de dispositivos de
drenagem. Todo material utilizado na execuc¢do deverad satisfazer aos requisitos impostos
pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT. O concreto de cimento, quando utilizado nos
dispositivos, conforme especificacdo, devera ser dosado racional e experimentalmente
para uma resisténcia caracteristica a compressao minima (fck) min., aos 28 dias, de 15
Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR
6118/80.

. CRITERIOS DE MEDIGAO

5.3.1. BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

Serd medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucao da boca de lobo
simples, com altura até 1,20 m, padrdao PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de
concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante;
cinta de amarracgado superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo;
guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras.

5.3.2. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

Serd medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucao da boca de lobo
dupla, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de
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concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante;
cinta de amarracdo superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo;
guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de escavacao,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢ao das sobras.

5.3.3. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE
2M

Serd medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de
valas especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos,
materiais acessérios e mdo de obra necessaria para a execucdao de valas com
profundidade total até 2 m, englobando os servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e a acomodac¢do feita manualmente do material
escavado ao longo da vala.

5.3.4. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais acessdrios e mdo de obra necessaria para a
execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos: lancamento e
espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

5.3.5. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): Para
escavacdo manual, serd medido pela drea do fundo de vala; Para escavacdao mecanizada,
serd medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros
médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

5.3.6. TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN=400MM

Serd medido por comprimento de tubulacdo instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, secdo circular, com juntas rigidas
argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos, didmetro nominal
de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta; argamassa de cimento
e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta. Remunera
também a maode-obra necessdria para a execucdo dos servicos: carregamento,
assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa
alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucao e
aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 452 em relagcdo a superficie do tubo, e o
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escoramento do tubo com solo proveniente da escavagdo. Nao remunera os servigos de
escavacdo de valas, nem de execucdo de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

5.3.7. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

Serd medido por comprimento de tubulacdo instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢do circular, com juntas
rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos, diametro
nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta; argamassa de
cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste
para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-
de-obra necessdria para a execugao dos servicos: alinhamento e nivelamento dos tubos;
aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de
forma centrada; execucdo e aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento
externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 452 em
relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacgdo. Nao remunera os servigos de escavagao de valas, nem de execuc¢ao de berg¢o
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

5.3.8. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN=800MM

Serd medido por comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢do circular, com juntas
rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos, didmetro
nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta; argamassa de
cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste
para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-
de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: alinhamento e nivelamento dos tubos;
aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de
forma centrada; execucdo e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento
externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 452 em
relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacdo. Nao remunera os servicos de escavacao de valas, nem de execucdo de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

5.3.9. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

Serd medido por comprimento de tubulacdo instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢do circular, com juntas
rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos, didmetro
nominal de 1.000 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta; argamassa
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de cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta;
guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera
também a mao-de-obra necessaria para a execucdao dos servicos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe
da ponta do tubo, de forma centrada; execugdo e aplicacdo da argamassa na bolsa do
tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando
respaldo de 452 em relagdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo
proveniente da escavacdo. Ndo remunera os servicos de escavacdo de valas, nem de
execucdo de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

5.3.10.SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO
COM FCK 20 MPA

Serd medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m3?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e a mao de obra necessdria para a execu¢do de sarjeta ou
sarjetdo, compreendendo os servicos: fornecimento de concreto usinado com fck de 20
MPa, pedra britada n? 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo,
descarga; apiloamento da superficie; langcamento da pedra britada e regulariza¢dao para a
execucdo do lastro; fornecimento e instalacdo de formas: langcamento do concreto,
execucao de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a segdo e
caimentos desejados. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo.
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.

5.3.11.SAIDA D’AGUA EM PEDRA ARGAMASSADA

Serd medido pelo volume de saida d’agua em pedra argamassada executados, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais e a mdo de obra necessdria para a execucao.

5.3.12.CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO
INTERNO 70 CM — PESCOCO

Serd medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m). O item
remunera o fornecimento de tijolo comum macico, pedra britada, cimento, areia, cal
hidratada e a mao de obra necessdria para a execu¢dao da chaminé com diametro interno
de 70 cm, para poco de visita padrdao PMSP, constituido por: alvenaria de tijolo comum
com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para
apoio de tampao em ferro fundido. Remunera também os servicos de escavacao,
escoramento da vala, reaterro e disposicao das sobras.
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. MURETA DE PROTEGAO (VIELA GERBERA).

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO

Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3). O item
remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execucao dos servigcos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactacgao.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3): a) Para
escavacdo manual, serd medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacgao
mecanizada, serd medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em numeros médios e a mao de obra necessdria para o apiloamento do terreno e
execucao do lastro.

ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M

Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagdo as dimensdes de cada pecga, de 20 cm (m?3). O item remunera
o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavacdao manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento
dos materiais e a mdo de obra para a perfuracdo, armacdo, preparo e lancamento do
concreto, para a execucdo de brocas com diametro de 20 cm.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecdo até 0,20 m? (m?). O item remunera o fornecimento de
materiais e mao de obra necessdrios para a execugdo e instalacdo de formas para
estrutura, em tdbua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho)
ou Qualea spp (conhecida como Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambar3)
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de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento,
desmoldante, desforma e descimbramento.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O
item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O
item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura.

IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?). O item remunera o
fornecimento de impermeabilizagdao flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo:

- Solucdo asfdltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm?3, conforme NBR 5829, secagem ao toque
< 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou
Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto
Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera
também limpeza da superficie, materiais acessdrios e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos.
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6.10. CHAPISCO

Sera medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m?
e n3o se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de
cimento, areia e a mao-de-obra necessdria para a execucao do chapisco.

6.11. EMBOCO COMUM

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal
hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execucdao do embo¢co comum
sarrafeado.

6.12. REBOCO

Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal
hidratada, areia e a mao de obra necessdria para a execugdo do reboco.

6.13.  TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de
até 2,00

m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas
(m?2). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta
plastica a base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente
fungicida), solivel em d4gua, acabamento semibrilho, especifica para prevencdo da
proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes,
tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacao de
agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a
execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do pé e aplicacdo do
selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demaos
sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas
NBR 11702 e NBR 15079.

7. CORRIMAO (VIELA GERBERA)
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7.1. CORRIMAO TUBULAR EM AGCO GALVANIZADO DIAMETRO 1 1/2°

Serd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).
O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de aco
galvanizado com didmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de
fixagdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e didametro de 70 mm, com
parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de
andorinha, para fixacdo em alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em elementos
metalicos; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento das
| grapas, ou fixacdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o

fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para: aplicacdo em uma demao de
galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos,
conforme recomendagbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabrica¢do
Glasurit, ou C.R.Z. fabricagcdo Quimatic ou equivalente. Ndo remunera a sinalizagdo tatil.

7.2. ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecao do
conjunto, no

plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
areas de vedacdo superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pe¢a multiplicada por
2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metdlicos, com venezianas ou persianas,
pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da
face externa da tubulacao:

DIAMETRO - COEFICIENTE / DIAMETRO - COEFICIENTE

Até 2" -2,54 /De 8"a9"-1,69
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De2"a3"-2,42/De9"a10"-1,57

De3"a4"-2,29/De10"a11"-1,45

De4"a5"-2,17/De11"a12"-1,33

De5"a6"-2,05/Del12"a13"-1,21

De6"a7"-1,93/Del13"a14"-1,10

De 7"a8"-1,81/acimade 14" - 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulacdo: cada faixa deverd ser considerada como 0,50 m
da tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade serd considerada como um metro
linear de tubulagdo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin

Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em vdarias demaos (2 ou 3 demaos),
fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

8. ILUMINACAO (VIELA GERBERA E VIELA LEANDRO GOIS)

8.1. AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS i ou
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

Serd medido pela unidade de abrigo instalada, contemplando todos os componentes para
execucdo completa do abrigo, com o fornecimento de caixas lll ou V, conforme exigéncias
da ELEKTRO. O item remunera todos os equipamentos, materiais e instalagdo completa
do abrigo de entrada de energia.

8.2. CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS

Serd medido pelo fornecimento e instalagdo do conjunto para entrada de energia, com
todos os componentes completos para execugao da ligagdo. O item remunera o conjunto
de cabos de 35 mm de seccdo, eletrodutos e os servicos de mao de obra para instalacdo,
bem como todos os componentes (conectores) para implantacao.
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8.3. POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE
10,00 M

Serd medido por unidade de poste instalado (un). O item remunera o fornecimento de
poste teleconico reto, com altura util de 10,00 m, em aco SAE-1010 / 1020 galvanizado a
fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar;
referéncia Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessorios;
equipamentos e a mao-de-obra necessdria para a instalagdao completa do poste, inclusive
a execuc¢ao da base de concreto para a fixagao.

8.4. SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA

Serd medido por unidade de suporte instalado (un). O item remunera o fornecimento de
suporte de fixacdo, tipo tubular de aco carbono, em poste de iluminacdo tipo pétala;
referéncias comerciais: DTS-2-60 da Repume, RCA Lampadas, SB-2 Angular da Induspar
ou equivalente.

8.5. LUMINARIA PUBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A
6674 LM, EFICIENCIA MiNIMA 113 LM/W - POTENCIA 40 W/59 W

Serd medido por unidade de lumindria instalada (un). O item remunera o fornecimento
de luminaria led retangular em poste fixo, composta por LED IRC>=70, temperatura de
cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6250 até 6674Ilm, facho luminoso aberto, vida util
>=50.000h, poténcia entre 40 e 59 W, driver multitensdo compativel com limites minimo
e maximo entre, 90 V a 305 V, eficiéncia minima 113 Im/W, corpo em aluminio com
pintura, em varias cores, IP>=54, grau de protecdao IK>= 09. Ndo remunera o poste.
Referéncia comercial: CLP-U60 da Conexled, TK SL-50 Ledstar, GL216 50 3C Glight,
FLEDSS21-5K-50W Fortlight ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais,
acessorios e a mao de obra para a instalacdo completa da luminaria.

8.6. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM
ACESSORIOS

Serd medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m). O item remunera o
fornecimento de dutos, com diametro nominal de 50 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalacdes de cabos subterrdaneos em redes de energia, ou telecomunicagdes.
Remunera também a mao de obra e os acessérios necessarios para instalacdo como:
gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo; arame
galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacdes secas, massa de
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calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servigos de escavagao.

8.7. CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM

Serd medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de caixa de passagem de 300 x 300 x 120 mm, em chapa de a¢o
n2 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada
por meio de parafusos.

8.8. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/39.21.060 1KV - ISOLACAO
HEPR 90°C

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento
de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel
classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 902 e cobertura composta com
termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também
materiais e a mao de obra necessdria para a enfiacdo e instala¢cdo do cabo.

8.9. RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/40.11.010 220 V, 1200 VA, COMPLETO

Serd medido por unidade de relé instalado (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de relé fotoelétrico para controlar lampadas, em termopldstico auto-
extinguivel de alta resisténcia mecanica, para 50 / 60 Hz, 110 /220 V e 1200 VA, inclusive
o suporte de fixacao.

8.10. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100A

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento
de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrdo bolt-
on, bipolar, modelos com correntes varidveis de 60 A até 100 A e tensdo de 220 /380 V,
conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio
de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

9. SINALIZACAO
9.1. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

9.1.1. Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo horizontal e vertical de
adverténcia e regulamentacdo;

9.1.2. Deverdo ser observadas as informacbes constantes nas Especificacbes
Técnicas e no Cédigo de Transito Brasileiro;
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9.1.3. Asplacas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo viaria,
ou pela Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no
projeto. Deverdo ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem
orientar;

9.1.4. As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes
previstas no projeto;

9.1.5. As placas deverao ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostdtica nas duas faces, sendo frente na cor
regulamentada e verso na cor preta;

9.1.6. Os simbolos e legendas deverao ser confeccionadas em pelicula totalmente
refletiva Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644;

9.1.7. As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %", préximo as
bordas.

9.1.8. Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados por
imersao a quente para prote¢do contra corrosao;

9.1.9. As zincagens das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra
para pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos,
porcas e arruelas;

9.1.10.0s materiais devem estar protegidos contra a¢des externas, galvanizadas por
imersao a quente, de acordo com a NBR 6323.

9.1.11. As Lombadas e Faixas de Pedrestes deverao atender as normas pertencentes
ao Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, conforme especificagdes abaixo:

9.1.11.1. Lombadas Tipo A

a) L (Largura): igual a da pista, mantendo-se as condi¢cbes de drenagem
superficial em suas laterais;

b) C(Comprimento) =3,70m;
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c) H(altura)=0,08<H<0,10m.
CANTEIRO
‘ ACOSTAMENTO

008=<H=s0,10m.

C=3,70

BV SR

CORTE A-A

=0,50
=0.25

9.1.11.2. Faixa Elevadas
a) Largura igual a da pista, mantendo-se as condi¢des de drenagem
superficial;
b) Comprimento entre 4,0 e 7,0m de largura da plataforma;
c) Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura
(L2) deve ser calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com

inclinagdo entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia
de trafego em funcao da velocidade e da composicao do trafego.
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d) Altura (H): deve ser igual a altura da calgada, desde que nao ultrapasse
0,15m. Em locais em que a calgada tenha altura superior a 0,15m, a

concordancia entre o nivel da faixa elevada e o da calgada deve ser feita
por meio de rebaixamento da calgada, conforme estabelecido nas normas
ABNT.
VER DETALME A
Pso Tati srecional i | i . > |
Pian TAllde Alsta ! '
VER DETALHE B
CORTE A-A
medidas em metros
sem escala
5% a10% 5% a1g Al |
= 2 l0%... - Ao
1 H 1 Larguradaplataforma 1 H L
1 Rampa | 40<d<7.0 1T Rampa |
9.2. CRITERIOS DE MEDIGAO
9.2.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA
Sera medido por area de pintura executada (m?). O item remunera o fornecimento de
materiais, mdo de obra e equipamentos necessdrios para a execucdo dos servicos de
demarcagdo de pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas, refletorizada

Hz15
apal
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9.2.2. PLACAPARA SINAL,IZAQIH\O VII-'\RI,A EM CHAPA DE ACO, TOTALMENTE
REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M?

Sera medido pela drea da placa instalada (m?). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de placa de regulamentacdo, adverténcia, educativa, de orientacdo turistica e
de servigos, em chapa de aco tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18,
ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, drea até 2,0 m?, totalmente
refletiva com pelicula IA/IA - ABNT NBR 14644, com abracadeira, parafusos e porcas para
fixacdo da placa. Nao incluso poste para fixacao da placa.

9.2.3. COLUNA SIMPLES (PP), DIAMETRO DE 2 1/2° E COMPRIMENTO DE 3,6
M

Serd medido por unidade de coluna instalada (un). O item remunera o fornecimento de
coluna simples (PP) com didmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de ago
carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto as tampas de vedagao que serdo
em PVC, submetidas a galvaniza¢do a quente, apds as operagdes de furagdo e soldagem
para protecao contra corrosao, devendo ser executada nas partes interna e externa das
pecas, apresentando na superficie uma deposicdo média de 400 g de zinco por m? e de
no minimo 350 g de zinco por m? nas extremidades da peca, com espessura da
galvanizagao de no minimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também
materiais complementares e acessorios, equipamentos e a mao de obra necessaria para
a instalacdo completa da coluna com braco projetado, inclusive a execucdo da base de
concreto para a fixagcao.

9.2.4. ONDULAGCAO TRANSVERSAL EM MASSA ASFALTICA - LOMBADA TIPO
"A" DE VIAS COM EXECUCAO DE RECAPEAMENTO

Serd medido pela drea de ondulacg&o transversal tipo "A", medida na proje¢do (m?). O item
remunera o fornecimento de materiais, acessdrios, equipamentos e mdo de obra
necessarios para a execucao de ondulacdo transversal tipo "A" de vias com execucdo de
recapeamento, composta por: fresagem asfdaltica até 5 cm com aproveitamento da base
do pavimento, base curva da lombada em massa asfdltica com altura de topo 8 cm, de
acordo com a Resolu¢cdo CONTRAN N2 600, de 24/05/2016, fixado a 5 cm abaixo da via
existente, imprimagao impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfaltico
até 10 (dez quildometros). Remunera também limpeza com vassoura mecanica rebocada,
remocao do material fresado até 10 (dez) quildometros, fornecimento de agua necessaria
a execucdo dos servicos, mobilizacdo e desmobilizacdo da fresadora; ndo remunera a
pintura de sinalizagao de transito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

9.2.5. FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA
ASFALTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO

Sera medido pela drea de faixa elevada/lombofaixa executada, medida na projecdo (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios, equipamentos e mao de obra
necessarios para a execucdo de faixa elevada/lombofaixa de vias com execu¢do de
recapeamento, composta por: fresagem asfaltica até 5 cm com aproveitamento da base
do pavimento, base da elevacdao em massa asfaltica com altura de topo 15 cm, de acordo
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com a Resolugdo CONTRAN N2 738, de 06/09/2018, fixado a 5 cm abaixo da via existente,
imprimacdo impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfaltico até 10 (dez
quildmetros). Remunera também limpeza com vassoura mecanica rebocada, remogao do
material fresado até 10 (dez) quildmetros, fornecimento de agua necessaria a execugao
dos servigos, mobilizacdo e desmobilizacdo da fresadora; ndo remunera a pintura de
sinalizacdo de transito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1. Osservicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante
o desenvolvimento do servico, conforme recomendacdo da Contratante;

10.2. O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

10.3. Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer
do dia;

10.4. A limpeza final abrangera a desmontagem das instalacdes provisérias do canteiro, a
completa remogao dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos
residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

10.5. A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execucdo natural dos
diversos servicos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medicao;

10.6. Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retroescavadeira, Carregadeira, Mao de Obra e outros que julgar
necessario, conforme aprovacao da Contratante, de acordo com a necessidade.

11. RECEBIMENTO DA OBRA
A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 11 de novembro de 2024.

JORGE VITOR F. CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
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MEMORIAL DESCRITIVO
RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES — LOTE 02

OBRA:

Recapeamento asfaltico e Obras Complementares — lote 02.

LOCAIS:
TRECHO DA RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP.
Descricao:

RES

Inicio do recapeamento inicia-se apds aproximadamente 10,00 antes da intersecgcao com a rug
Paulino de lima e segue por uma extensao de aproximadamente 66,00m até a intersec¢do com é}
Rua Estadina Batista, encerrando uma area de recapeamento de 336,60 m2.

TRECHO DA RUA ESTADINA BATISTA — BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP.
Descricao:

ECO COSTA FERREIR

Inicio do recapeamento inicia-se na interseccao com a rua Pedro Aleixo e segue por uma extensa&

. 7 . ~ . . . <
de aproximadamente 244,00m até a intersec¢cdo com a Rua Cristalino Batista, encerrando uma
area de recapeamento de 1200,60 m2.

TRECHO DA RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP.
Descricao:

ALHO e SANDRA REG

Inicio do recapeamento inicia-se na intersec¢cao com a rua Pedro Aleixo e segue por uma extensag

<
de aproximadamente 262,00m até a intersec¢cdo com a Rua Cristalino Batista, encerrando umg
area de recapeamento de 1305,00 m2,

TRECHO DA RUA MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA — CAJATI/SP.
Descricao:

OGA, JORGE VITOR F

Inicio do recapeamento inicia-se na intersecgdo com a rua José Coutinho Barbosa e segue pof.

~ . 7 . ~ . . -]
uma extensao de aproximadamente 110,00m até a interseccao com a Avenida Claudino Novaesy
encerrando uma area de recapeamento de 693,74 mz2.

.'-q_UIZ HENR
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TRECHO DA RUA JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUCIRA - CAJATI/S
Descricao:
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Inicio do recapeamento inicia-se na intersecgdo com a Avenida Joao Felizardo e segue por uma
extensao de aproximadamente 187,00m até a interseccdo com a Rua Rio Trombetas, encerrando
uma area de recapeamento de 971,60 m2.

TRECHO DA RUA CANDIUVA - BAIRRO VILA ANTUNES — CAJATI/SP.
Descricao:

Inicio do recapeamento inicia-se na interseccao com a rua Juvenal Miguel e segue por uma
extensado de aproximadamente 89,00m até a intersec¢do com a Rua Rio Javari, encerrando uma
area de recapeamento de 525,50 m2.

TRECHO DA RUA JAVARI — BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP.
Descricao:

RES

Inicio do recapeamento inicia-se na intersec¢do com a Avenida Jo&o Felizardo com a rua Pauling
de lima e segue por uma extensdo de aproximadamente 162,00m até a intersecgédo com a Rué}
Rio Trombetas, encerrando uma area de recapeamento de 1005,50 m2.

1A FERREIR

TRECHO DA RUA ANGELINA MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA
CAJATI/SP.
Descricao:

Inicio do recapeamento inicia-se na intersecgdo com a Avenida Joao Felizardo e segue por um
extensado de aproximadamente 208,00m até a interseccdo com a Rua Marcos Lino, encerrand
uma area de recapeamento de 1073,10 m2.

TRECHO DA RUA RIO JURUA - BAIRRO INHUNGUVIRA — CAJATI/SP.
Descricao:

IfOR F. CARVALHO e SANDRARESINA ARECO COS

Inicio do recapeamento inicia-se na intersecgdo com a Avenida Jodo Felizardo e segue por um
extensdo de aproximadamente 94,00m até a interseccao com a Rua Angelina Miguel Muni
encerrando uma area de recapeamento de 329,00 mz2.

TRECHO DA VIELA PRIMAVERA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP.
Descricao:

1Z HENRIQUE KOGA, JORGE‘V
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Inicio da concretagem inicia-se na intersecgdo com a Rua Cristalino Batista e segue por uma
extensao de aproximadamente 98,80m até a intersecgao com a Rua Estadina Batista, encerrand¢
uma area de concretagem de 323,80 m2.
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TRECHO DA RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP.
Descricao:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

Inicio do recapeamento inicia-se na da interseccdo com a Avenida Jodo Felizardo e segue por
uma extensao de aproximadamente 327,00m até a intersec¢gdo com Avenida Claunido Novaes,
encerrando uma area de recapeamento de 1831,20 m2.

MUNICIPIO:

Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP:

Placa de identificacao para obra

Serd medido por area de placa executada (m?). O item remunera o
fornecimento de materiais, acessérios para fixacao e a mao-de-obra necessaria
para instalacdo de placa para identificagdo da obra, englobando os médulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n®16 ou n?18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos
fornecedores

. Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e

pedestre

Serd medido pela éarea pavimentada executada, nova ou recapeada,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, sendo a quantidade minima para
medicdo 350 metros quadrados (m?). O item remunera o fornecimento de mao
de obra, equipamentos necessarios para execucao de levantamento
planimétrico de areas pavimentadas ou recapeadas para veiculos e/ou
pedestres; apresentacdo de relatdério em papel sulfite contendo desenho
(croqui) com identificagdo de calgadas/ruas/similares, nomes de ruas,
dimensdes, pontos de referéncias; planilha com identificacao de ruas, trechos,
quantidades de areas de calcadas/ruas/similares; apresentacdo de ART ou

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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RRT do responsavel pela execugédo do servico; revisbes até a aprovagao do
relatério, para ajustes e liberacdo pela Contratante e/ou Fiscalizagao.
Remunera o deslocamento do equipamento.

2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

2.1Demolicao mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacao,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicdo (m3). O item remunera o
fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a
execucao dos servicos de: desmonte, demolicao e fragmentacao de elementos em
concreto simples com rompedor pneumatico (martelete); a carga mecanizada; o
transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selecao e %
acomodacado manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15112
e NBR 15114.

2.2Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km
Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia dec
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, meno§
1 quilémetro (m®). O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, con§
cacamba reforgcada, e a mao de obra necessdria para a execugao do Sservigo d%
transporte do material de entulho, para distancias superiores a 3 quildmetros até &
quildmetros. Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulh@'j::
gerado devera obedecer a Lei n® 14.803, de 26 de junho de 2008 e a Resolugécg
CONAMA n® 307/2002 e suas alteracdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

FERREIRA

CARVALHO e

2.3Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto
Sera medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a segé(‘i
nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m3). O iten";
remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necesséri@
para a execucao de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os servigos$
a) Pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, par@
trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m; fixacdo da linha de nailon no%
piquetes, conforme instru¢ées do fabricante da maquina extrusora e as cotas do§
perfis a serem executados;
b) Execugéao do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina extrusora;
c) Execugéo de juntas de dilatagéo por meio de corte superficial, com mais ou menos;
0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, ent

LUIZ HEN

do por 3 pe
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intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de
pedreiro;

d) Apdés a execucdo das juntas de dilatacdo, execucao de acabamento com
argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil
desejado;

e) Remunera também o fornecimento de argamassa de acabamento, areia para lastro
e a mobilizagado e desmobilizacao de equipe e equipamentos necessarios a execugao
dos servigos descritos. Ndo remunera o fornecimento do concreto apropriado para a
execucao do perfil por meio de maquina extrusora, nem o fornecimento de materiais
e mao de obra necessarios para a execugao de preparo de base e / ou lastro, quando
necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673
/ 2005 e 49.674 / 2005.

2.4Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado
Sera medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, o
calcadas executadas, aferido considerando-se a secao nominal de projeto e &
desenvolvimento total dos perfis executados (ms3). O item remunera o fornecimentoﬁ
posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima a compressao de 25 MPag
executado com brita n® 1, ou n® 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm, teor dé&ﬂ
argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execugao d&
guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadaé
extrudadas in loco; remunera também perdas decorrentes do processo de extrusiog
Nao remunera o servico de execucdo das guias, ou sarjetas, ou canaletas, o0&
barreiras tipo New Jersey, ou calcadas.

IRA TORRES

R

R

3. RECAPEAMENTO ASFALTICO

3.1. RECUPERACAO DE BASE

3.1.1. Demolicao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico,

inclusive carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento
Serd medido por area real de pavimento asfaltico, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao (m?). O item
remunera o fornecimento da mao de obra necesséria e dos equipamentos
adequados para a execugdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e
fragmentacdo de pavimentacdo asfaltica, inclusive a base e a sub-base,
mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um)
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quilémetro; o descarregamento; a selecdo e a acomodagao manual do entulho
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.2. Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km
Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo,
menos 1 quildmetro (m3). O item remunera o fornecimento de caminhao
basculante, com cagcamba reforcada, e a mao de obra necessaria para a
execucdo do servigo de transporte do material de entulho, para distancias
superiores a 3 quildmetros até 5 quildmetros. Remunera também o retorno do
veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n® 14.803,
de 26 de junho de 2008 e a Resolucgo CONAMA n® 307/2002 e suas
alteragdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.3. Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M

Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a execugao da sub-
base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do
material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacdo e
acabamento. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobiliza¢ao.
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao atender
aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/
2005 e 49.674/ 2005.

3.2. RECAPEAMENTO ASFALTICO

3.2.1. Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive
remocao do material fresado até 10 quilometros e varricao

Sera medido por area real de pavimento asfaltico fresado, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?). O
item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execug¢ao dos servicos de: fresagem de pavimento asfaltico
até 5 cm de espessura, por meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com
vassoura mecanica rebocada mecanicamente; remocao do material fresado até
10 (dez) quildbmetros e a varricao da pista. Remunera também o fornecimento
de agua necessaria a execugao dos servicos, a mobilizacdo e desmobilizagdo
da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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3.2.2. Imprimacao betuminosa impermeabilizante

Sera medido por area de superficie com aplicagcdo de imprimacao, nas
dimensdes especificadas emprojeto (m?). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execugao de imprimagao betuminosa impermeabilizante, compreendendo os
servicos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicagédo; aplicacdo do asfalto
formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os
servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

3.2.3. Imprimacao betuminosa ligante

Serd medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas
dimensdes especificadas emprojeto (m?). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execucao de imprimacdo betuminosa ligante, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas;
carga, transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicagcéo; aplicagdo da
emulsao asfaltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os
servicos de mobilizagdo e desmobilizacao.

3.2.4. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
- (0,035m)
Serd medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ)
acabado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo de obra
necessarios para a execucdo de camada de rolamento em concreto
betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quildmetros até o local de aplicacdo, descarga; execucdo de camada de
concreto asfaltico, compactacao e acabamento final. Remunera também os
servicos de mobilizagdo e desmobilizagéo.

A Rua Angelina Miguel Muniz, em trecho final, devera ser realizado a
REPERFILAGEM da via com CBUQ com espessura de 1,5cm e posteriormente
a camada de rolamento com 3,5cm de espessura.

4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA
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4.1. DRENAGEM

4.1.1. Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o
fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execucao da
boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida por:
alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em
concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia
traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragcéo
superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo
chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢cao das sobras.

4.1.2. Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao da
boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por:
alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em
concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia
traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarracao
superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo
chapéu para boca lobo. Remunera também os servigos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢cao das sobras.

4.1.3. Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessdaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m,
englobando o0s servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do material
escavado ao longo da vala.

4.1.4. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3). O item
remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de
obra necessaria para a execugao de aterro de valas ou cavas, englobando os
servigos: langamento e espalhamento manuais do solo; compactagéo, por
meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao
remunera o fornecimento de solo.
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4.1.5. Lastro de pedra britada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o
fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucéao do lastro.

4.1.6. Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm

Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, se¢ao circular, com
juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-
agressivos, didametro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com
hidr6fugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a méao de-
obra necessaria para a execugao dos servigos: carregamento, assentamento,
alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada
na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugao e
aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagédo a
superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacao. Nao remunera 0s servicos de escavacao de valas, nem de
execucao de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

4.1.7. Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao circular, com
juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-
agressivos, didmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com
hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o icamento,
levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-
obra necesséria para a execuc¢ao dos servigos: alinhamento e nivelamento
dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe
da ponta do tubo, de forma centrada; execucéo e aplicagdo da argamassa na
bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagéo a superficie do tubo,
e 0 escoramento do tubo com solo proveniente da escavagédo. Nao remunera
0s servicos de escavacado de valas, nem de execugdo de berco para o
assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
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4.1.8. Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m). O item remunera o
fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao circular, com
juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-
agressivos, didmetro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com
hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o igamento,
levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-
obra necessaria para a execug¢ao dos servigos: alinhamento e nivelamento
dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe
da ponta do tubo, de forma centrada; execucao e aplicagao da argamassa na
bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relacéo a superficie do tubo,
e 0 escoramento do tubo com solo proveniente da escavagao. Nao remunera
0s servicos de escavacao de valas, nem de execucao de bergco para o
assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

4.1.9. Chaminé para poco de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno
70 cm — pescoco

Sera medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m). O
item remunera o fornecimento de tijolo comum macico, pedra britada, cimento,
areia, cal hidratada e a mao de obra necesséria para a execug¢ao da chaminé
com didmetro interno de 70 cm, para poc¢o de visita padrao PMSP, constituido
por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de
concreto e cinta de amarracdo superior para apoio de tampéao em ferro
fundido. Remunera também os servigos de escavagéo, escoramento da vala,
reaterro e disposi¢cao das sobras.

4.1.10. Sarjeta ou sarjetao moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck
20 MPa
Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensoes
especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais € a mao de obra necessaria para a execugao de
sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos: fornecimento de concreto
usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n® 2, inclusive perdas; carga,
transporte até o local de aplicagdo, descarga; apiloamento da superficie;
lancamento da pedra britada e regularizacdo para a execucao do lastro;
fornecimento e instalacao de formas: lancamento do concreto, execucao de
acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a secdo e
caimentos desejados. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
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desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

SAIDAS D'AGUA

4.2.1. Saida d'agua em pedra argamassada

Sera medido pelo volume de saida d’agua em pedra argamassada executados,
nas dimensdes especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra necessaria para a
execugao.

5. SINALIZACAO

5.1.

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP:

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1.1. Serao fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e
vertical de adverténcia e regulamentacéo;

5.1.2. Deverao ser observadas as informagcbes constantes nas
Especificagbes Técnicas e no Cddigo de Transito Brasileiro;

5.1.3. As placas serdao instaladas nos locais definidos no projeto de
sinalizacdo viaria, ou pela Contratante, devendo ser observadas as
referéncias constantes no projeto. Deverao ser instaladas do lado direito
do sentido do trafego que devem orientar;

5.1.4. As dimensbGes dos suportes devem atender, rigorosamente, as
dimensdes previstas no projeto;

5.1.5. As placas deverdao ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco
laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com
tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostatica nas
duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta;

5.1.6. Os simbolos e legendas deverdao ser confeccionadas em pelicula
totalmente refletiva Tipo Ill em conformidade com a ABNT 14644;

5.1.7. As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de 4,
préximo as bordas.

5.1.8. Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser
galvanizados por imersao a quente para protecao contra corrosao;

5.1.9. As zincagens das pegas deverao ter uma camada de zinco minima de
50 micra para pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para
os parafusos, porcas e arruelas;

5.1.10. Os materiais devem estar protegidos contra acdes externas,
galvanizadas por imersao a quente, de acordo com a NBR 6323.
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5.1.11. As Lombadas e Faixas de Pedrestes deverao atender as normas
pertencentes ao Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, conforme
especificacoes abaixo:

5.1.11.1. Lombadas Tipo A

a) L (Largura): igual a da pista, mantendo-se as condigbes de
drenagem superficial em suas laterais;

b) C (Comprimento) = 3,70m;
c) H(altura) =0,08 <H<0,10m.
CANTEIRO

. ACOSTAMENTO

0.08 =H<0,10m.
C=3,70

-
aguos

CORTE A-A

5.1.11.2. Faixa Elevadas

a) Largura igual a da pista, mantendo-se as condi¢gdes de drenagem
superficial;

b) Comprimento entre 4,0 e 7,0m de largura da plataforma;
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c) Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua
largura (L2) deve ser calculada de acordo com a altura da faixa

elevada, com inclinacdo entre 5% e 10% a ser estabelecida por
estudos de engenharia de trafego em fungédo da velocidade e da
composicao do trafego.
d) Altura (H): deve ser igual a altura da calgada, desde que néo
ultrapasse 0,15m. Em locais em que a calgada tenha altura superior
a 0,15m, a concordancia entre o nivel da faixa elevada e o da
calcada deve ser feita por meio de rebaixamento da calcada,
conforme estabelecido nas normas ABNT.
: : VER DETALME A
_"/’-
Pso Tatil srecional e ; - = =
Pian TAtllas Alsata : ~ 3
VER DETALHE B
CORTE A-A
medidas em metros

3
L p&'

'

10<L <60
.
10

05
Rampsl 1 Largura da falxa

40
Largura da plataforma

1.5
L

H

sem escala

59, a10% 5% .
o "._a e ,/oj 4709 Altura igual

[ o e h— --—4— a da calgada

i 5 H 1 Larguradaplataforma 1 H 1
1 Rampa | 40<d<7.0 1T Rampa |

5.2. CRITERIOS DE MEDICAO
5.2.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA
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Sera medido por area de pintura executada (m?2). O item remunera o fornecimento
de materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos
servicos de demarcacao de pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou
acrilicas, refletorizada com micro esferas de vidro.

5.2.2. PLACA PARA SINALIZACAO VI{-'\RIA EM CHAPA DE ACO,
TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M?

Sera medido pela area da placa instalada (m?). O item remunera o fornecimento
e instalacao de placa de regulamentacao, adverténcia, educativa, de orientagéo
turistica e de servigos, em chapa de acgo tipo NB 1010/1020, com espessura de
1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, area
até 2,0 m?, totalmente refletiva com pelicula 1A/IA - ABNT NBR 14644, com
abracadeira, parafusos e porcas para fixacao da placa. Nao incluso poste para
fixacdo da placa.

5.2.3. COLUNA SIMPLES (PP), DIAMETRO DE 2 1/2° E COMPRIMENTO
DE 3,6 M

Serd medido por unidade de coluna instalada (un). O item remunera o
fornecimento de coluna simples (PP) com didametro de 2 1/2 e comprimento de 3,6
m, em chapas de ago carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto
as tampas de vedacao que serao em PVC, submetidas a galvanizacao a quente,
apds as operacdes de furagcdo e soldagem para protecdo contra corroséo,
devendo ser executada nas partes interna e externa das pecas, apresentando na
superficie uma deposi¢cdo média de 400 g de zinco por m? e de no minimo 350 g
de zinco por m? nas extremidades da peca, com espessura da galvanizacao de
no minimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também materiais
complementares e acessorios, equipamentos e a mao de obra necessaria para a
instalacao completa da coluna com brago projetado, inclusive a execugao da base
de concreto para a fixagao.

5.2.4. ONDULACAO TRANSVERSAL EM MASSA ASFALNTICA -
LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO

Serd medido pela drea de ondulagao transversal tipo "A", medida na projecao (m?2).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios, equipamentos € mao
de obra necessarios para a execuc¢ao de ondulagéo transversal tipo "A" de vias
com execucao de recapeamento, composta por: fresagem asfaltica até 5 cm com
aproveitamento da base do pavimento, base curva da lombada em massa
asfaltica com altura de topo 8 cm, de acordo com a Resolugdo CONTRAN N? 600,
de 24/05/2016, fixado a 5 cm abaixo da via existente, imprimacao
impermeabilizante, ligante e fornecimento de material asfaltico até 10 (dez
quilébmetros). Remunera também limpeza com vassoura mecéanica rebocada,
remocao do material fresado até 10 (dez) quildmetros, fornecimento de agua
necessaria a execug¢ao dos servicos, mobilizacdo e desmobilizacdo da fresadora;
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nao remunera a pintura de sinalizacao de transito. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

5.2.5. FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA
ASFALTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO

Sera medido pela area de faixa elevada/lombofaixa executada, medida na
projecao (m23). O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios,
equipamentos e mao de obra

necessarios para a execugao de faixa elevada/lombofaixa de vias com execugao
de recapeamento, composta por: fresagem asfaltica até 5 cm com aproveitamento
da base do pavimento, base da elevacdo em massa asfaltica com altura de topo
15 cm, de acordo com a Resolucdo CONTRAN N¢ 738, de 06/09/2018, fixado a 5
cm abaixo da via existente, imprimag¢ao impermeabilizante, ligante e fornecimento
de material asfaltico até 10 (dez quilébmetros). Remunera também limpeza com
vassoura mecanica rebocada, remocdao do material fresado até 10 (dez)
quildmetros, fornecimento de agua necessaria a execugdo dos servicos,
mobilizacdo e desmobilizagdo da fresadora; ndo remunera a pintura de
sinalizacao de transito. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1. Os servigos de limpeza serao rigorosamente executados no decorrer da obra.
Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendacao da Contratante;

6.2. O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

6.3. Entulhos deverao ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no
decorrer do dia;

6.4. A limpeza final abrangera a desmontagem das instalacdes provisérias do
canteiro, a completa remoc¢ao dos materiais provenientes desta desmontagem,
bem como dos residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

6.5. A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugao
natural dos diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo
serao objeto de medicao;

6.6. Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos
adequados como: Caminhdes, Retroescavadeira, Carregadeira, Mao de Obra e
outros que julgar necessario, conforme aprovacao da Contratante, de acordo
com a necessidade.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
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A rua Angelina Miguel Muniz devera ser realizada a reperfilagem em seu trecho
final.

8. RECEBIMENTO DA OBRA
A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 11 de novembro de 2024.

Jorge Vitor F. Carvalho

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
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OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01
LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP

ORCAMENTO
ITEM FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificac@o para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 533,93 025 133,48
pedestre
Sub Total R$ 133,48
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
2.1 CDHU 54.06.151 Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 8,25 479,63 3.956,95
2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 8,25 737,14 6.081,4H]
SubTotal R$  10.038,365
3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA a
m
3.1 SUB-BASE QY
. . - - = 0 o
3.1.1 CDHU 54.01.400 Abertura de caixa até 25 cm, |r_10IU| escavagao, compactagao, M2 533.93 31,72 16-93?126
transporte e preparo do sub-leito E S
3.2 REFORCO DE SUB-BASE 9 8
[a)
3.21 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 - 295,70 fé [a)
= O
33 BASE g2
3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 80,09 338,66 27_12&2{38
L. O
34 CAMADA DE ROLAMENTO < 9
3.4.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 80,09 701,59 56'1859%
O «=
340 CDHU 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por M3 80,09 150,92 12,0891 1;
bombeamento - (0,15m) o) g
3.4.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 533,93 20,64 11.02@_)4323:‘
Corte para junta de dilatagdo através de cortadora a gasolina, com g:: o9
3.4.4 CDHU 54.20.160 serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto M 251,16 0,55 131483
e asfalto - (0,15m) Z o
SubTotal R$ 112.335640
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA i S
4.1 DRENAGEM ol
a
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 % [a)
412 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3,00 6.900,94 20.702,8%
- . . . o &
13 CDHU 07.02.020 Ssr;:avag:ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 30,23 14,08 4256{;
A. . < g
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 24,77 8,61 21 5275
41.4 compactador < ©
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,34 260,58 609?.7%
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 153,27 E:'? 8
O
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 19,50 313,54 6.1 1;@02
418 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 584,52 E E
.z ‘s . . ‘A |
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro 1,00 827.41 8284‘:0
41.9 interno 70 cm - pescogo O 9
i ‘ot3 i je!
4.1.10 CDHU 54.06.160 iin;éa'vcla;asarjetao moldado no local, tipo PMSP em concreto com M3 3 1.058,51 Z_ E
42 SAIDAS D'AGUA S 3
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 0,96 959,74 92¥3%
SubTotal R$  20.81428
5. SINALIZAGCAO § g
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 - 52,72 E T
. . ~ ez . . C
5.0 CDHU 70.03.001 Placa pa’ra smahzagap warlg em chapa de aco, totalmente refletiva M2 ) 2.021.42 T a
com pelicula IA/IA - &rea até 2,0 m? N o
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN - 1.650,94 3 a
- 2l _ . i T
5.4 CDHU 70.01.030 Qndulagao tranS\{ersaI em massa asféltica - lombada tipo "A" de M2 . 27517 ¥ o
vias com execucéo de recapeamento 5 O
Sub Total R$ 3 9
TOTAL GERAL - R$  152.328761]
OBS g3
" Os pregos unitarios utilizados sdo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cu"g &
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. s 2
5 o
0 3
< Qo

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928
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OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01
LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDL
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.10.020 Locagéo de obra de edificagdo M2 70,74 20,94 1.481,30
1.1 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples M3 7,07 257,22 1.819,57
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdlica -
1.1 CDHU 05.07.040 terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 7,07 135,55 958,88
metal
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e M2 70,74 0.25 17,69
pedestre
Sub Total R$ 4.277,44
2. MURETA
21 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacao M3 10,50 21,82 229,11
2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,63 260,58 684,02
- a.0n .
23 CDHU 06.02.020 Etséc?vsaﬁqao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava M3 1,00 70,15 70,15
2.4 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 26,25 78,02 2.048,03
2.5 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 10,50 312,86 3.285,03
2.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 193,74 12,76 2.472,10 ﬁ
2.7 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 5,24 600,66 3.147,46 ¥
I
2.8 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 5,24 136,25 713,95 ©
29 CDHU 32.16.010 ImpAermeab|I|zagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 21,00 24,26 509,46 £
organicos, sobre massa I
2.10 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 33,25 8,39 278,97 g
2.1 CDHU 17.02.120 Embogo comum M2 33,25 27,36 909,72 5
212 CDHU 17.02.220 Reboco M2 33,25 15,40 512,05 i
2.13 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 33,25 39,54 1.314,71 E
SubTotal R$  16.174,76 §
3. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO 5)
3.1 BASE ﬁ
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 10,61 338,66 3.593,18 E
3.2 PAVIMENTO RIGIDO ke
3.21 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 10,61 701,59 7.444 57 %
300 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por M3 10,61 150,92 1.601,41 I
bombeamento id
3.2.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 70,74 20,64 1.460,07 §
Corte para junta de dilatagao através de cortadora a gasolina, com N
3.2.4 CDHU 54.20.160 serra de disco diamantado segmentado para pavimento de M 28,30 0,55 15,56 E
concreto e asfalto N
Sub Total R$ 14.114,79 ;
4. CORRIMAO T
411 CDHU 24.03.310 Corrimao tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2° M 52,50 275,00 14.437,50 §
412 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 4,95 56,35 278,81 £
SubTotal R$ 14.716,31 P
5. ILUMINAGCAO Ji
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU D
5.1 FDE 09.02.060 V):BANDEIRANTE/GPFL/ELEKTRO UN 1,00 3.807,39 3.807,39 C
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ s
5.2 FDE 09.02.065 ELETRODUTOS UN 1,00 1.879,53 1.879,53 g
53 CDHU 41.10.330 Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, UN 3.00 315321 9.459,63 5
altura de 10,00 m =
5.4 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala UN 3,00 151,15 453,45 g
D
Luminaria publica LED retangular para poste, fluxo luminoso de <
55 CDHU 4111721 6250 a 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/W - poténcia 40 W/59 W UN 6,00 676,71 4.060,26 g
- ) D
51 CDHU 38.13.020 Eletroduto corrug;do em polietileno de alta densidade, DN= 50 M 40,00 12,97 518,80 f£
mm, com acessorios E
59 CDHU 40.02.080 S?gg r(]jqeinpassagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 UN 3.00 92,02 276,06 5
. - r = N
53 CDHU 39.21.060 Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagao M 120,00 21.96 2.635.20 3
HEPR 90°C 3
2]
5.4 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 3,00 111,72 335,16 g
N
- i ; . 7
55 CDHU 37.13.640 Ii)és(;u:tor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 1,00 193.16 193,16 8
SubTotal R$  23.618,64 |
o
TOTAL GERAL - R$  72.901,94 b
OBS.: Os precos unitarios utilizados séo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo os valores sdo baseados na Tabela de Servigosg

da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Ass
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, PAVIMENTA(;AO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIELA LEANDRO GOIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE [UNITARIO C/ TOTAL
BDL
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.10.020 Locagéo de obra de edificagdo M2 145,65 20,94 3.049,91
1.1 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples M3 14,57 257,22 3.746,41
Remogao de entulho separado de obra com cagamba metélica -
1.1 CDHU 05.07.040 terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 14,57 135,55 1.974,29
metal
10 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 145,65 025 36,41
pedestre
Sub Total R$ 8.807,02
2. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 3
241 BASE s
2.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 21,85 338,66 7.39995)2
2.2 PAVIMENTO RIGIDO Q
221 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,85 701,59 15.%27@9
229 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por M3 21.85 150,92 3_$7§2
bombeamento O ™
223 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 145,65 20,64 3.@66%2
Corte para junta de dilatagédo através de cortadora a gasolina, com é a
2.2.4 CDHU 54.20.160 serra de disco diamantado segmentado para pavimento de M 53,00 0,55 @95
concreto e asfalto 3
SubTotal R$  29.86030
3. ILUMINACAO '5 g
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU a
3.1 FDE 09.02.060 V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00 3.807,39 3.@729
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ @
3.2 FDE 09.02.065 ELETRODUTOS UN 1,00 1.879,53 1.§9§3
- . g
33 CDHU 41.10.330 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, UN 3,00 3.153.21 9_45923
altura de 10,00 m < @
e
3.4 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala UN 3,00 151,15 63%5
L
Luminaria publica LED ret; | te, fluxo lumi d 2 3
umindria publica retangular para poste, fluxo luminoso de
3.5 CDHU 4r11.721 6250 a 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/W - poténcia 40 W/59 W UN 6,00 676,71 4'(§0§6
. . Z 0
3.6 CDHU 38.13.020 Eletroduto (;qrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, M 40,00 12,97 ﬁB%O
com acessorios o 8
3.7 CDHU 40.02.080 ?;(l)x?nﬁe passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x UN 3,00 92,02 @6@6
- =
Cabo de cobre flexivel de 16 mmg?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo I 9
3.8 CDHU 39.21.060 HEPR 90°C M 120,00 21,96 2.?5%0
3.9 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 3,00 111,72 §L§5§6
(8]
310 CDHU 37.13.640 E)(l)sguAntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 1,00 193.16 %386
=
Sub Total R$  23.618%4
)
TOTAL GERAL - R$  61.48536 |
4
OBS.: o

Os pregos unitarios utilizados séo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios,
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

o
12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOG@a
Para verificar a validade das assinaturas, acessehttp$
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
PROGRESSO £ DESENVOLVIHENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01
LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagao para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 497,00 0.25 124,25
pedestre
Sub Total R$ 124,25
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
21 CDHU 54.06.151 Execucgao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 8,03 479,63 3.851,43
2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 8,03 737,14 5.919,23
Sub Total R$ 9.770,66
3. PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1 SUB-BASE
3.1.1 CDHU 54.01.030 Ak?elrtura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito M2 497,00 37.93 18.851,.21
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
3.2 REFORCO DE SUB-BASE
3.2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 74,55 295,70 22.044,44
3.3 BASE
3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 74,55 338,66 25.247,10
3.4 CAMADA DE ROLAMENTO
3.4.1 CDHU 54.03.240 Imprimagéao betuminosa impermeabilizante M2 497,00 19,61 9.746,17
3.4.2 CDHU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 497,00 7,56 3.757,32
3.4.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 17,40 1.908,86 33.214,16
Sub Total R$ 112.860,40
4, DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA
4.1 DRENAGEM
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 -
412 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3,00 6.900,94 20.702,82
ais CDHU 07.02.020 Etsécgvna;gao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 20,93 14,08 294,69
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 17,15 8,61 147.66
414 compactador
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,62 260,58 422,14
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 153,27 -
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 13,50 313,54 4.232,79
418 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 584,52 -
CDHU 49.12.120 _Chamlné para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M R 827.41 R
4.1.9 interno 70 cm - pescoco
4.1.10 CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com M3 R 1.058,51 R
fck 20 MPa
4.2 SAIDAS D'AGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 -
Sub Total R$  25.800,10
5. CALCADAS E CONTENCOES
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de
5.1 CDHU 02.09.030 diametro, com caminh&o a disposi¢ao dentro da obra, até o raio de M2 - 9,36 -
1 km
52 CDHU 11.05.060 Con(ireto ciclépico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra M3 R 922,05 R
rachao), concreto fck 15 Mpa
5.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 260,58 -
54 CDHU 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 14 R 98,62 R
em lastro e/ou enchimento
55 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 - 600,66 -
56 CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico poQotatll vérias cores (25x25cm), M2 R 162,52 R
assentado com argamassa mista
Sub Total R$ -
6. SINALIZACAO
6.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacéo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 14,70 52,72 774,98
6.2 CDHU 70.03.001 Placa pz?ra smallzaga’o V|ar|a} em chapa de ago, totalmente refletiva M2 072 2.021,42 1.455.42
com pelicula IA/IA - &rea até 2,0 m?
6.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 2,00 1.650,94 3.301,88
6.4 CDHU 70.01.030 Qndulagao transv_ersal em massa asféltica - lombada tipo "A" de M2 R 275,17 R
vias com execucdo de recapeamento
Sub Total R$ 5.532,28
TOTAL GERAL - R$ 154.087,69
OBS.:

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Os pregos unitarios utilizados s&o praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo os
valores sdo baseados na Tabela de Servicos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, JORGE VITOR F. CARVALHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
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valores sdo baseados na Tabela de Servicos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01
LOCAL: RUA PEROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/| TOTAL
BDL
1. SERVICOS PRELIMINARES
141 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 1.176,12 7.056,72
19 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 420,00 025 105,00
pedestre
Sub Total R$ 7.161,72
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
21 CDHU 54.06.151 Execugéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 6,60 479,63 3.165,56
2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 6,60 737,14 4.865,12
Sub Total R$ 8.030,68
3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3.1 SUB-BASE
3.1.1 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito
CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 420,00 87,93 15.930,60
3.2 REFORCO DE SUB-BASE
3.2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida - (0,15m) M3 63,00 295,70 18.629,10
3.3 BASE
3.3.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 63,00 338,66 21.335,58
3.4 CAMADA DE ROLAMENTO
3.41 CDHU 54.03.240 Imprimagéo betuminosa impermeabilizante M2 420,00 19,61 8.236,20
342 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 420,00 7,56 3.175,20
343 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 14,70 1.908,86 28.060,24
Sub Total R$  95.366,92
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA
4.1 DRENAGEM
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 -
412 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 6.900,94 13.801,88
13 CDHU 07.02.020 Etsécgvrigao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 25,58 14,08 360,17
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 20,96 8,61 180,47
414 compactador
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,98 260,58 515,95
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN=400mm M - 153,27 -
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 16,50 313,54 5.173,41
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 584,52 -
CDHU 4912120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro a 827,41 }
41.9 interno 70 cm - pescoco
41.10 CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com M3 144 1.05851 152425
fck 20 MPa
4.2 SAIDAS D'AGUA
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 0,96 959,74 921,35
Sub Total R$ 22.477,48
5. CALCADAS E CONTENCOES
5.1 CDHU 02.09.030 Limpeza lmar_1ua] dg terr§n~o, inclusive troncos qte 5 cm de diametro, M2 : 936 }
com caminh&o a disposigao dentro da obra, até o raio de 1 km
5.0 CDHU 11.05.060 Con(ireto ciclépico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra M3 : 922,05 .
rach&o), concreto fck 15 Mpa
5.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 260,58 -
54 CDHU 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa | .o a 98,62 }
em lastro e/ou enchimento
55 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 - 600,66 -
5.6 CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico poc}otatll varias cores (25x25cm), M2 : 162,52 .
assentado com argamassa mista
Sub Total R$ -
6. SINALIZACAO
6.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 26,70 52,72 1.407,62
6.2 CDHU 70.03.001 Placa pa}ra smallzagzjlo V|ar|§1 em chapa de ago, totalmente refletiva M2 072 2.021,42 1.455.42
com pelicula IA/IA - &rea até 2,0 m?
6.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2° e comprimento de 3,6 m UN 2,00 1.650,94 3.301,88
6.4 CDHU 70.01.030 Ondulaggo transversal em massa asfaltica - lombada tipo "A" de M2 : 27517 }
vias com execucdo de recapeamento
Sub Total R$ 6.164,92
TOTAL GERAL - R$ 139.201,72
OBS.:

Os precos unitarios utilizados sao praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo os

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, JORGE VITOR F. CARVALHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44
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DE CAJATI

PROGRESSO E DESENYOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Ik /AT

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01
LOCAL: TRAVESSA RORAIMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificacéo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de &rea pavimentada para veiculo e M2 246,80 025 61,70
pedestre
Sub Total R$ 61,70
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
21 CDHU 54.06.151 Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 3,08 479,63 1.477,26
2.2 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 3,08 737,14 2.270,39
Sub Total R$ 3.747,65
3. DESMONTE LAJOTA EXISTENTE
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em
3.1 CDHU 03.06.050 paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, M2 246,80 33,82 8.346,78
transporte até 1 quilémetro e descarregamento
30 CDHU 05.08.060 :;?nspone de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5 M3 19.74 27.68 546,51
Sub Total R$ 8.893,29
4, PAVIMENTAQAO EM CONCRETO
4.1 BASE
411 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - (0,15m) M3 37,02 338,66 12.537,19
4.2 PAVIMENTO RIGIDO
421 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 37,02 701,59 25.972,86
400 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por M3 37,02 150,92 5.587,06
bombeamento
423 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 246,80 20,64 5.093,95
Corte para junta de dilatagao através de cortadora a gasolina, com
424 CDHU 54.20.160 serra de disco diamantado segmentado para pavimento de M 159,82 0,55 87,90
concreto e asfalto
Sub Total R$ 49.278,96
5. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA
5.1 DRENAGEM
51.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 -
51.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 6.900,94 13.801,88
CDHU 07.02.020 Es,cavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 : 14,08 )
513 até2m
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 : 8.61 )
51.4 compactador
515 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 260,58 -
5.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 153,27 -
51.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 313,54 -
5.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 584,52 -
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 2550 827,41 2.068,53
5.1.9 interno 70 cm - pescoco
CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com M3 144 1.058 51 152425
5.1.10 fck 20 MPa
5.2 SAIDAS D'AGUA
5.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 -
Sub Total R$ 17.394,66
6. CALGADAS E CONTENGOES
6.1 CDHU 02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro,| ., . 9.36 .
com caminh&o a disposi¢ao dentro da obra, até o raio de 1 km
6.2 CDHU 11.05.060 Con(ireto ciclépico - fornecimento e aplicacéo (com 30% de pedra M3 : 922,05 )
rachao), concreto fck 15 Mpa
6.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 260,58 -
6.4 CDHU 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa M3 : 98,62 )
em lastro e/ou enchimento
6.5 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 - 600,66 -
66 CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico poc:iotatll varias cores (25x25cm), M2 : 162,52 }
assentado com argamassa mista
Sub Total R$ -
7. SINALIZACAO
71 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 - 52,72 -
70 CDHU 70.03.001 Placa para smallzage,lo viaria em chapa de ago, totalmente refletiva M2 : 2.021,42 }
com pelicula IA/IA - 4rea até 2,0 m?
7.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN - 1.650,94 -
74 CDHU 70.01.030 Qndulagao transv_ersal em massa asfaltica - lombada tipo "A" de M2 : 275,17 }
vias com execucdo de recapeamento
Sub Total R$ -
TOTAL GERAL - R$ 79.376,26
OBS.:

Os pregos unitarios utilizados sdo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo os valores sdo
baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, JORGE VITOR F. CARVALHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
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CAJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE COoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra M2 - 1.176,12 -
19 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 1.831.20 025 457.80
pedestre
Sub Total R$ 457,80
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentacéo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e M3 1,65 409,86 676,27
descarregamento
55 CDHU 05.08.060 'Il'rl;a]lnsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 1,65 27,68 4567
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,65 479,63 791 ,3@
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,65 737,14 1.216,289
Sub Total R$ 2.729,6
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO n N
3.1 RECUPERAGAO DE BASE ug
Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, x 2
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 250,00 36,45 9.11%%
descarregamento &E I
3.1.1 CDHU 05.08.060 'Ii'r:?nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 37.50 27,68 1_03%0%
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 50,00 338,66 16.93%{)08
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO i 2
’ - . — g
3.0.1 CDHU 03.07.080 Fresagem de pa~V|mento asfaltlco com esrpessurgAate 5cm, o M2 19,23 8 3
inclusive remocéo do material fresado até 10 quilémetros e varricao o k=
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimagéo betuminosa impermeabilizante M2 250,00 19,61 4.90%%‘L
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacéo betuminosa ligante M2 1.831,20 7,56 13.84 7:('
3.2.3 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 ) 1.908.86 g:: 9
e CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) R < %
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Z
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 64,09 1.908,86 122.:3:3%5',34;.ﬂ
SubTotal R§ 168.16871
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA & B
4.1 DRENAGEM <Zt 8
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 @ E
2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.90@94&
= : . . IS
13 CDHU 07.02.020 gsr;:avagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 3 13,98 g =
1. O
. > 3
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 3 8.55 & 3
41.4 compactador Zi) o
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 & 8
41.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 & O
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 o g
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 ; ;
CDHU 49.12.120 _Chamlne para poco de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 1,50 821,36 9 23%’04&
419 interno 70 cm - pescogo 9
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com % B
4110 CDHU 54.06.160 tck 20 MPa M3 - 1.050,78 ] §
4.2 SAIDAS D'AGUA P
4.21 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 Q g
SubTotal R$ 8133983
5. SINALIZACAO 3 d
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagéo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 23,52 52,72 1.23%97;
PR . Z g
59 CDHU 70.03.001 Placa pellra smallzage}o warlg em chapa de ago, totalmente refletiva M2 A 2.021,42 & 'm
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m? T
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN - 1.650,94 N
. . et _ D
54 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia de~pedestres em massa asféltica M2 ) 336,66 ot
lombofaixa de vias com execucéo de recapeamento s
Sub Total R$ 12399
TOTAL GERAL - R$__ 180.729073
™ ©
0BS.: 5 g

Os pregos unitarios utilizados sé@o praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujg-og
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. 5

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA/SP: 5070806928

Assinado
Para ver
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: CANDIUVA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/| TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 CDHU 02.08.020 Placa de identificacédo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 505,50 025 131,38
pedestre
Sub Total R$ 131,38
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 0,50 409,86 204,93
descarregamento
55 CDHU 05.08.060 'Is'oraknrzporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 0.50 27,68 13,844
%
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,50 479,63 239,82 Eg
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,50 737,14 368,57 ¢
)
Sub Total R$ 827,160
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO »n 0
3.1 RECUPERACAO DE BASE ';E" i
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico, o EB
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 120,80 36,45 4.403!}6 i)
descarregamento x ‘3
3.1.1 CDHU 05.08.060 ;:ell(nns;porte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 18,12 27,68 501 @6:%’
3 x e
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 24,16 338,66 8.182|03 ;
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO < O
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, (',_) E
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogéao do material fresado até 10 quilémetros e M2 - 19,23 8 @
varrigao b
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacao betuminosa impermeabilizante M2 120,80 19,61 2.36889 ¥
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 525,50 7,56 3.972@8 <§
3.2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - } < )
CDHU 5403210 1cByQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 1.908,86 <@
3.2.4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - AN
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 18,39 1.908,86 35'10384‘9
SubTotal R$  54.53236%
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA i
41 DRENAGEM 4
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 v g
41.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.900§4 2
- - ) 5
CDHU 07.02.020 Es,cavag:ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 3 13,98 E &
41.3 até2m <>t 7
. >
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 3 8.55 xE
41.4 compactador f) o
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 s §
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 x b
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 o ¥
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 g ::
S D A =
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 0,10 821,36 82'{34' =
41.9 interno 70 cm - pescoco T £
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com } o) A
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 = 121
4.2 SAIDAS D'AGUA St
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 = 959,74 O 8
SubTotal R$  6.983f8 &
5. SINALIZACAO 2 s
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 35,70 52,72 1 882%0 g
59 CDHU 70.03.001 Placa pa,ra smahzaggo wang em chapa de aco, totalmente refletiva M2 144 202142 > 91054 ©
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2 T 5
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.603146 &
. ) e 3
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia denpedestres em massa asféltica M2 . 336,66 28
lombofaixa de vias com execucéo de recapeamento .. P
Sub Total R$ 11.396,20 ©
[ M=)
TOTAL GERAL- R$  73.870,88 &
™ ©
OBS.: Os precos unitarios utilizados sao praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujtﬁ)s_g
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. g %
c >
S ©
Jorge Vitor F. Carvalho 2 =
< Qo

Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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2\ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
— ESTADO DE SAO PAULO

™

<]

PREFEITURA DE

CAJAT

PROGRESSO E DESENYOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagédo para obra M2 - 1.176,12 -
19 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 1.200,60 025 300,15
pedestre
Sub Total R$ 300,15
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demoligao mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quildémetro e M3 1,34 409,86 549,21
descarregamento
5 CDHU 05.08.060 ;’:aknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 1,34 27,68 37,09
2.3 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,34 479,63 642,70
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,34 737,14 987,77
Sub Total R$ 2.216,77
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO
3.1 RECUPERACAO DE BASE cu/J)
Demoli¢ao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, o
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e M2 216,10 36,45 7.876,%
descarregamento =
A . o . <
311 CDHU 05.08.060 'Is'zaknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 32,42 27.68 897,38
. w
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 43,22 338,66 14.636,88
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO 5
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, L
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogao do material fresado até 10 quilémetros e M2 984,50 19,23 18.931,
varricio 2]
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimac&o betuminosa impermeabilizante M2 216,10 19,61 4.237,
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacao betuminosa ligante M2 1.200,60 7,56 9 076,%
3.2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - : m
CDHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 1.908,86 ng
3.2.4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 42,02 1.908,86 80.210,
Sub Total R$ 135.867,43
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA g
4.1 DRENAGEM g
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 -Z
41.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.900,9%
CDHU 07.02.020 Es,cavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 . 13,98 _o
413 até2m 9
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 . 8.55 .3
41.4 compactador >
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 - E
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN=400mm M - 152,15 -0
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 -0
418 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN=800mm M - 580,25 - %
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 4,00 821,36 3.085 4%
41.9 interno 70 cm - pescogo >
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com . o
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 8
4.2 SAIDAS D'AGUA 9]
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 -
=X
Sub Total R$ 10.186,38
5. SINALIZACAO M
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 12,81 52,72 675,34
5.2 CDHU 70.03.001 Placg para slnall,zagao viaria em cha}pa de ago, totalmente M2 0,72 2.021.42 1.455 42
refletiva com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 2,00 1.650,94 3.301,
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elevada para travessia de-pedestres em massa asfaltica - M2 a 336,66 T
lombofaixa de vias com execugdo de recapeamento N
SubTotal R$  5.432,62
TOTAL GERAL - R 154.003,5% |
OBS.:

valores sdo baseados na Tabela de Servicos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Os precos unitarios utilizados sdo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo

Assinado por 3 pess

—h
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44



CAJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE COoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificacédo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 971,60 025 242,90
pedestre
Sub Total R$ 242,90
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 1,05 409,86 430,35
descarregamento
55 CDHU 05.08.060 Irr:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 1,05 27,68 29,06
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,05 479,63 503,6§
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,05 737,14 774,009
Sub Total R$ 1.737,0:
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO n o
3.1 RECUPERAGAO DE BASE wg
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, x z
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 194,30 36,45 7 088245
descarregamento &E a|
311 CDHU 05.08.060 Irr;msporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 29.15 27,68 80@8?;5
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 38,86 338,66 13.16%3@
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO i .
. -~ . = £
321 CDHU 03.07.080 Fresagem de paiwmento asfalhco com eslpessurfaﬁate 5cm, o M2 19,23 8 5
inclusive remogéo do material fresado até 10 quilémetros e varricao o g
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 194,30 19,61 3.81%2@
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 971,60 7,56 7.34 Sq
3.2.3 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 ) 1.908.86 EE LY
e CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) D < %
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Z
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 34,01 1.908,86 64.929?333
SubTotal R$  97.125:2¢1
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA & m
41 DRENAGEM <Zt 8
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 n E
2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.90@94&
= - . . S
13 CDHU 07.02.020 Ssr;:avag:ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 3 13,98 é =
- [
) > 2
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 3 8.55 & S
4.1.4 compactador Zi) c
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 L 8
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 ¢ 9
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 c 3
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 ; :
S o A =i
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 0,10 821,36 8%141‘5
41.9 interno 70 cm - pescogo & 2
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com 3 Qv
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 ] _%
4.2 SAIDAS D'AGUA S o
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 €] g
SubTotal R$  6.983,08)
5. SINALIZACAO 3 4
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 25,20 52,72 1.32%5@
P . >z 2
5.0 CDHU 70.03.001 Placa pa’ra smallzagap warlg em chapa de aco, totalmente refletiva M2 144 2.021.42 2.91%845
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m? )
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.60&7[5@
; ; Alting - D o
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia de_pedestres em massa asfaltica M2 ) 336,66 2
lombofaixa de vias com execucéo de recapeamento :
Sub Total R$ 10.84331%
TOTAL GERAL- R$ 11693843
™ ©
OBS.: Os precos unitarios utilizados séo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cuj%

valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado
Para verifigar
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CAJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE COoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 693,74 025 173,44
pedestre
Sub Total R$ 173,44
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 0,61 409,86 250,01
descarregamento
55 CDHU 05.08.060 Irr:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 0,61 27,68 16,88
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,61 479,63 292 5]
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,61 737,14 449,669
SubTotal R$  1.009,1%)
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO g'
3.1 RECUPERAGCAO DE BASE ‘&J’ 5
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, x Y
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 131,80 36,45 4.801@1 i
descarregamento &( 8
311 CDHU 05.08.060 Irr;msporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 19,77 27,68 54525.8
, T
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 26,36 338,66 8.92%088
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO L g
<
. Z1at z ~ g
321 | CDHU 03.07.080 | resagem de pavimento asfaltico com espessuraate Sem, |y, 561,94 19,23 10,8081 5
inclusive remogéo do material fresado até 10 quildbmetros e varrigao 3 b=
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 131,80 19,61 2.584)6@
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 693,74 7,56 5.24@6§
3.23 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - . X oo
CDHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 1.908,86 :Et A
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - z o
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 24,28 1.908,86 46.34@12}'
Sub Total R$ 79.260;92
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA g m
4.1 DRENAGEM <Z( 8
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 0 3
2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6.900,94 g 2
13 CDHU 07.02.020 Ssr;:avag:ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 3 13,98 é "fé
o [
) > 2
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 3 855 z 5
41.4 compactador <
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 U %
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 E:'= 3
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 o 3
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 E
Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro >
CDHU 49.12.120 . M 1,50 821,36 1.23%041‘5
41.9 interno 70 cm - pescogo S 9Ol
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com 3 o a
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 = g
4.2 SAIDAS D'AGUA <
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 o ﬂ
SubTotal R$  1.23%04)
5. SINALIZAGAO 2y
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 29,40 52,72 1'54§97§
5.0 CDHU 70.03.001 Placa pa’ra smallzagap warlg em chapa de aco, totalmente refletiva M2 144 2.021.42 2.91584@
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2 T ol
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.608,763
; ) Al 3
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia de_pedestres em massa asfaltica M2 ) 336,66 38
lombofaixa de vias com execucéo de recapeamento .. O
Sub Total R$ 11.064573
TOTAL GERAL - R$ 927480
[32]
OBS.: Os precos unitarios utilizados séo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cuﬁ. )

valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Para verifidar a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/| TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 1.305,00 025 326,25
pedestre
Sub Total R$ 326,25
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 1,44 409,86 590,20
descarregamento
55 CDHU 05.08.060 'Is'orakn;porte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 1,44 27,68 39,86
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,44 479,63 690,675%
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,44 737,14 1.061,48
Sub Total R$ 2.382,21
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO 'Elu
3.1 RECUPERAGCAO DE BASE fﬁ &
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico, % 5;
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 287,10 36,45 10.464@0 ]
descarregamento < Eg
3.1.1 CDHU 05.08.060 ;:ell(nns;porte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 43,07 27,68 1.192%8 b
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 57,42 338,66 19.445%6%
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO HE
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, < @
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogéao do material fresado até 10 quildmetros e M2 1.017,90 19,23 19.574{32 g
varricao o €
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacao betuminosa impermeabilizante M2 287,10 19,61 5.630@35
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 1.305,00 7,56 9.865(80 ¥
323 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 ) 1.908.86 H:J 25
o CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) T < K
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - <R
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 45,68 1.908,86 87.196(%2(:,
SubTotal R$ 153.36981 &
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA S ¥
41 DRENAGEM % H
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 < @
41.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.9005@4 %
CDHU 07.02.020 Es,cavag:ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 3 13,98 9 - 3
41.3 até2m 0%
) =%
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 3 8.55 S 2
41.4 compactador x g
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 5 E
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN=400mm M - 152,15 w8
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 o 5»
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 E ¥
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 1,00 821,36 821 56"3
419 interno 70 cm - pescoco (LB &
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com & £
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 - 1.050,78 g °1
4.2 SAIDAS D'AGUA B -
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 = 959,74 ﬂ:) N
N
Sub Total R$ 7.72230 §
5. SINALIZACAO W ®
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 29,40 52,72 1.549@7 g
59 CDHU 70.03.001 Placa pa,ra smahzaggo wang em chapa de aco, totalmente refletiva M2 144 202142 2.910%‘ B
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2 5
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.603":"’:4615)
. ) e N
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia denpedestres em massa asféltica M2 . 336,66 = :s)
lombofaixa de vias com execucéo de recapeamento -
Sub Total R$  11.064.57 {,
0 -}
TOTAL GERAL - R$ 174.86494 %
2 g
OBS.: Os precos unitarios utilizados sao praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujocgosg
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. a9
g8
S ©
Jorge Vitor F. Carvalho ﬁ E

Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVINENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

A3
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

ORCAMENTO
ITEM FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDL
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra M2 6,00 1.176,12 7.056,72
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 336,60 0.25 84,15
pedestre
Sub Total R$ 7.140,87
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicao mecanizada de concreto simples, inclusive
2.1 CDHU 03.01.220 fragmentagéo, carregamento, transporte até 1 quilometro e M3 3,58 409,86 1.467,30
descarregamento
2 CDHU 05.08.060 'Is'zaknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 358 27.68 99,09
2.3 CDHU 54.06.151 Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 3,58 479,63 1.717,08
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 3,58 737,14 2.638,96
Sub Total R$ 5.922,43
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO E”
3.1 RECUPERAGAO DE BASE ("5
Demoligao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, =
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e M2 50,49 36,45 1.840,3&
descarregamento E
311 CDHU 05.08.060 ;:aknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 757 27,68 209,%
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 10,10 338,66 3.420,4&
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO ('7)
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, o)
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogao do material fresado até 10 quildémetros e M2 - 19,23 -0
varrigao Q
b O
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacgéao betuminosa impermeabilizante M2 50,49 19,61 990, 1!
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacgéao betuminosa ligante M2 336,60 7,56 2.544,7§
3.2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - : <
CDHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 1.908,86 (%
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 11,78 1.908,86 22.486,
SubTotal R$  31.491,5%
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA =
4.1 DRENAGEM (<’t)
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 - 8
CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN - 6.900,94 -T
= - . 5
CDHU 07.02.020 Es'cava(;ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 ; 13,98 .
41.3 até2m E
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 ; 8,55 ; f)
414 compactador g
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 -
4.1.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN=400mm M - 152,15 - %
41.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 -E=
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 - E
CDHU 49.12.120 Qhamlne para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 250 821.36 2‘053’49
419 interno 70 cm - pescoco o)
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com ; )
4110 CDHU 54.06.160 fek 20 MPa M3 1.050,78 <&
4.2 SAIDAS D'AGUA 8
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 2 959,74 -
Sub Total R$ 2.053,48
5. SINALIZACAO [}
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 - 52,72 - %
5.0 CDHU 20.03.001 Placg para smah'zagao viaria 9m chgpa de ago, totalmente M2 : 2.021.42 ) |_|IJ
refletiva com pelicula IA/IA - area até 2,0 m?
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN - 1.650,94 - %
5.4 CDHU 20.01.003 Faixa elgvada para travessia de~pedestres em massa asfaltica - M2 : 336,66 ) _l
lombofaixa de vias com execucdo de recapeamento ©
Sub Total R$ -2
(7}
TOTAL GERAL- R$  46.608,28 |
OBS.:

Os precos unitarios utilizados sdo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo

valores sdo baseados na Tabela de Servicos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado pg 3|
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44



CAJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: RUA RIO JURUA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/| TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagao para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 329,00 025 82,25
pedestre
Sub Total R$ 82,25
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
2.1 CDHU 03.01.220 fragmentagéao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 0,50 409,86 204,93
descarregamento
20 CDHU 05.08.060 I:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 0,50 27,68 13,84
<
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,50 479,63 239,8
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,50 737,14 368,579
Sub Total R$ 827,167
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO N N
3.1 RECUPERAGAO DE BASE HZJ g
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, x Y
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 138,20 36,45 5.0323&
descarregamento &( 8
311 CDHU 05.08.060 I:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 20,73 27.68 57@&8
T
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 27,64 338,66 9.36%568
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO i g
. £ 128 A ~ g
3.2.1 CDHU 03.07.080 Fresagem de pavimento asfaltico com espessuraaté Sem, | ) 190,80 19,23 3.6600%
inclusive remogéao do material fresado até 10 quildmetros e varricao 3 b=
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacao betuminosa impermeabilizante M2 138,20 19,61 2.71 1@
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacao betuminosa ligante M2 329,00 7,56 2.48 2§
3.23 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - X oo
CDHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 ) 1.908,86 f( A
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Zz 0
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0.035m) M3 11,52 1.908,86 21.99%02\‘
SubTotal R$  45.82825)
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA g m
41 DRENAGEM <Z( 8
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 0 3
2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.90@94’5‘t
i1s CDHU 07.02.020 gsr;:avagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 ) 13.98 é _fg
s [
. > 2
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 ) 8,55 z 5
41.4 compactador <
41.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 U %
41.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 'é 8
41.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 o 3
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 ; :
Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro i
CDHU 49.12.120 . M 1,00 821,36 822‘51366
41.9 interno 70 cm - pescoco S K&
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com ) a a
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 = g
4.2 SAIDAS D'AGUA < o
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 = 959,74 o g
SubTotal R$  7.72%3C3
5. SINALIZACAO 2
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 14,70 52,72 77%9@
5.0 CDHU 70.03.001 Placa para smallzage}o viaria em chapa de aco, totalmente refletiva M2 144 2.021,42 2.9158@
com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m2 T 5
53 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.60&476@
i i sltica - D o
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia de~pedestres em massa asféltica M2 . 336,66 =
lombofaixa de vias com execucdo de recapeamento ..
SubTotal R$  10.28%58]
U0
TOTAL GERAL - R$  64.74%51
™ ©
OBS.: 5

Os precos unitérios utilizados sao praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cu
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado'po
Para verifigar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagédo para obra M2 - 1.176,12 -
19 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 1.005.50 025 251,38
pedestre
Sub Total R$ 251,38
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demoligao mecanizada de concreto simples, inclusive
21 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 0,88 409,86 360,68
descarregamento
5 CDHU 05.08.060 ;’:aknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 0,88 27,68 24,36
2.3 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,88 479,63 422,07
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,88 737,14 648,68
Sub Total R$ 1.455,79
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO
3.1 RECUPERACAO DE BASE CU/J)
Demoli¢ao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, o
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e M2 170,90 36,45 6.229,%
descarregamento =
s AL . o - <
311 CDHU 05.08.060 'Is'zaknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 25,64 27.68 709,72
. w
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 34,18 338,66 11.575,4@
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO |
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, i
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogao do material fresado até 10 quildémetros e M2 19,23 -
varricao @
(]
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacao betuminosa impermeabilizante M2 170,90 19,61 3.351,35
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacao betuminosa ligante M2 1.005,50 7,56 7.601 %
3.2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - : o
CDHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 1.908,86 g::
3.2.4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0,035m) M3 35,19 1.908,86 67.172,72
Sub Total R$  96.640,1%
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA E(‘
41 DRENAGEM &
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 -Z
4.1. CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.900,9}
- - ) P
CDHU 07.02.020 Es,cavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 . 13,98 -5
413 até2m I
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 . 8.55 -z
414 compactador >
415 | CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 -
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN=400mm M - 152,15 -0
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 -
418 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN=800mm M - 580,25 -
Chaminé para poco de visita tipo PMSP em alvenaria, didmetro O
CDHU 49.12.120 . ? M 1,00 821,36 821 §
41.9 interno 70 cm - pescogo
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com . _u
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 8
4.2 SAIDAS D'AGUA Q
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 - 959,74 - -
Sub Total R$ 7.722,@
5. SINALIZAGAO ¥
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 25,20 52,72 1 328,5%
5.2 CDHU 70.03.001 Placg para slnall,zagao viaria em cha}pa de ago, totalmente M2 1,44 2.021.42 5 910,@
refletiva com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2 o
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.603,
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elevada para travessia de-pedestres em massa asfaltica - M2 } 336,66 T
lombofaixa de vias com execugdo de recapeamento N
SubTotal R$  10.843,1@
TOTAL GERAL - R$ 116.912,78 |
3
OBS.: Os precos unitarios utilizados sdo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cujo &5
valores sdo baseados na Tabela de Servicos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. cg
o
o
k=]
5]
£
Jorge Vitor F. Carvalho a
Diretor Departamento de Obras <

CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

—h
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DDE3-41AB-2B39-8A44 e informe o cédigo DDE3-41AB-2B39-8A44



CAJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagao para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 1.073.10 025 268,28
pedestre
Sub Total R$ 268,28
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
2.1 CDHU 03.01.220 fragmentagéao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 1,16 409,86 475,44
descarregamento
20 CDHU 05.08.060 I:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 116 27,68 32,11
<
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,16 479,63 556,3§
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 1,16 737,14 855,089
Sub Total R$ 1.919,0Q"
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO " o
3.1 RECUPERAGAO DE BASE HZJ g
Demolicéo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, 4 z
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 193,10 36,45 7.038505
descarregamento &E a
311 CDHU 05.08.060 I:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° M3 28,97 27.68 80@833
T
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 38,62 338,66 13.07%0%
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO i g
. - . = £
3.2.1 CDHU 03.07.080 Fresagem de pavimento asfaltico com espessuraaté Sem, | ) 880,00 19,23 16.928405)
inclusive remogéao do material fresado até 10 quilémetros e varrigao 3 £
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimacao betuminosa impermeabilizante M2 193,10 19,61 3.78§6£
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimacao betuminosa ligante M2 1.398,70 7,56 10.57@1 ]
3.23 c Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - g:: %
DHU 54.03.210 CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) M3 4,88 1.908,86 9.32<£8§
3.24 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - z o
CDHU 54.03.210 CBUQ - (0.035m) M3 37,56 1.908,86 71.69%78;\
SubTotal R$ 133.22835)
4. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA & i
4.1 DRENAGEM <Zt 8
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 12} E
2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.90@94}t
= - . . 5
i1s CDHU 07.02.020 gsr;:avagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até M3 ) 13.98 é =
-l [
. > 2
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 ) 8,55 & 5
41.4 compactador Z() c
41.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 S|
41.6 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 E:': 8
41.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 c 3
41.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 E
Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro > 8
CDHU 49.12.120 . ’ M 1,00 821,36 82?%366
41.9 interno 70 cm - pescoco 9
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com % P
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 - 1.050,78 = _%
4.2 SAIDAS D'AGUA i
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'agua em pedra argamassada m3 = 959,74 o &
SubTotal R$  7.72%303
5. SINALIZACAO =
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 29,40 52,72 1.54%97‘;
o . Z 2
5.0 CDHU 70.03.001 Placa pe}ra smallzage}o wang em chapa de acgo, totalmente refletiva M2 144 2.021,42 2-91%8‘.6
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m2 b7
53 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.650,94 6.60&76@
i i Altica - D o
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada p_ara travessia de~pedestres em massa asfaltica M2 . 336,66 = %
lombofaixa de vias com execucdo de recapeamento .
Sub Total R$  11.064573
TOTAL GERAL - R$  154.19650
™
OBS.: Os precos unitarios utilizados séo praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, cué_

valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD.

Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Para verifi€ar al
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CA

JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02
LOCAL: VIELA PRIMAVERA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
ORCAMENTO
ITEM FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANTIDADE |UNITARIO C/ TOTAL
BDL
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 1.176,12 -
12 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 323.80 0.25 80.95
pedestre
Sub Total R$ 80,95
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive
241 CDHU 03.01.220 fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 0,55 409,86 225,42
descarregamento
25 CDHU 05.08.060 ;aknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 0,55 27,68 15,22
2.3 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,55 479,63 263,
2.4 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 0,55 737,14 405,
Sub Total R$ 909,8r§
3. RECAPEAMENTO ASFALTICO Q
3.1 RECUPERAQT\O DE BASE (Lﬂ 2
Demoli¢ao (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico, x d
3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e M2 48,60 36,45 1.7% 4uv‘zJ3
descarregamento :: fa)
. ' . . o 7 D
311 CDHU 05.08.060 ;:aknniporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o M3 7.29 27,68 2% ’7g
3.1.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada ESP. MEDIA: 0,20M M3 9,72 338,66 3.2% 7'§
3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO T
Fresagem de pavimento asféltico com espessura até 5 cm, < O
3.2.1 CDHU 03.07.080 inclusive remogéao do material fresado até 10 quilémetros e M2 19,23 ('7) g
varricao O =
3.2.2 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 48,60 19,61 9%,05
3.2.2 CDHU 54.03.230 Imprimagéao betuminosa ligante M2 323,80 7,56 240,
3.23 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 ) 1.908.86 H:J_ g
o CBUQ - P/ REPERFILAGEM (0,015m) : ’ :’é %
3.2.4 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 11,33 1.908.86 2162 38
CBUQ - (0,035m) G |
SubTotal R$  30.23,49
a. DRENAGEM / SAIDAS D'AGUA 5 o
4.1 DRENAGEM =)
411 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN - 4.224,67 (7()— %
41.2 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 6.900,94 6.903,9?5
13 CDHU 07.02.020 aEtzcgvr:gao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de M3 . 13.98 I R}
o ) <0
CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com M3 . 8.55 E_ 2
41.4 compactador < 2
415 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 - 258,68 U g
416 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M - 152,15 L. 3
417 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M - 311,25 %- S
4.1.8 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M - 580,25 E ]
CDHU 49.12.120 Qhamlne para poco de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro M 0,10 821,36 82,1%
41.9 interno 70 cm - pescoco 8 o
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com . B
4110 CDHU 54.06.160 fck 20 MPa M3 1.050,78 Q <3
4.2 SAIDAS D'AGUA Y
4.2.1 DER 24.11.04.99 Saida d'4gua em pedra argamassada m3 - 959,74 Q-2
SubTotal R$  6.983,08
5. SINALIZACAO 8 4
5.1 CDHU 70.02.010 Sinalizac&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 - 52,72 T g
5.0 CDHU 270.03.001 Placa para smallzagz;o viaria em chapa de ago, totalmente refletiva M2 . 2.021.42 E g
com pelicula IA/IA - area até 2,0 m?2 T 5
5.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN - 1.650,94 N- &
; ; i S
5.4 CDHU 70.01.003 Faixa elgvada para travessia de~ pedestres em massa asféltica M2 : 336,66 2.8
lombofaixa de vias com execucdo de recapeamento —
Sub Total R$ 8-3
TOTAL GERAL - R$  38.263,3 |
™ ©
OBS.: Os pregos unitarios utilizados sao praticados e aceitos pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento / Unidade de Articulagdo com Municipios, ¢ O_Bs
valores sdo baseados na Tabela de Servigos da CDHU-Boletim 195 - CD, FDE JUL-2024 e/ou DER JUL-2024-CD. 8 %
£ g
Jorge Vitor F. Carvalho ? 3
< Qo

Diretor Departamento de Obras
CREA/SP: 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N° 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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BAIRRO INHUNGUVIRA

TUBO DE @
0,60M - 7,00M

0,60M - 7,00M

VARIAVEL (Conforme indicages)

1. PAVIMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA - 0,15 m
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

PAVIMENTACAO ASFALTICA

VARIAVEL (Conforme indicagdes)

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m

2. IMPRIMADURA LIGANTE

3. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m
5. SUB-BASE BICA CORRIDA - 0,15 m

BAIRRO PARAFUSO

BAIRRO MARIA VICENTE

TUBO DE &
0,60M - 9,00M

<

TUBODE @

0,60M - 3,00M
TUBO DE &
0,60M - 7,50M

PLANTA

CORTE A — A CORTE B — B

TUBO DE @
0,60M - 9,00M

QUADRO DE AREAS

- RUA PEROLA (PAVIMENTAGAO)

TRECHO 1 - COMPR.: 60,00 X LARG.: 7,00 = 420,00 m?

TOTAL = 420,00 m?

- RUA BRASILIA

CUL-DE-SAC - 78,53 m?

TRECHO 1 - COMPR.: 69,00 X LARG.: 6,60 = 114,80 m*

TOTAL = 533,93 m?

- LORIVAL FERREIRA DA SILVA

TRECHO 1 - COMPR.: 71,00 X LARG.: 7,00 = 497,00 m?

TOTAL = 246,80 m?

LEGENDA
I - PAVIMENTAGAO CONCRETO

I - PAvIMENTAGAO ASFALTICA

- BOCA DE LOBO DUPLA A IMPLANTAR
[—] - TuBO 0.60M

== - FAixa DUPLA CONTINUA (LFO - 3)

1000000 | - FAIXA DE PEDESTRE E RETENGAO

GUIA EXTRUSADA

S/ESCALA

0.10

SARJETAO

S/ESCALA

0.24

0.12
0.10
03|.03| ;

0,6

S

045 1

——

[
Q)
A-32b
Passagem sinalizada

de pedestres (A—32B)
0,60m X 0,60M

SINALIZACAO VERTICAL

TIPO [ NUMERO (UNID)
A-32b | 04

@ - SAIDA D'AGUA EM PEDRA ARGAMASSADA - 5 UNID.

RESPONSAVEL TECNICO:

JORGE VITOR F. CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070806928

ALHO[e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

——

""" PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
E OBRAS COMPLEMENTARES-LOTE 01

TITULO!
PAVIMENTAGAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP

¥
i

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA,|JORGE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse h{tps://caja

=
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PATAMAR| ACESSO 02
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VIELA GERBERA

Poste.jluminagao

RETA H=6,50M

Calcada

Calcada

Avenida Fernando Costa

0.42

4.90

1.50

10.98

1.50

15.00 1.50

Mureta h=0.50m

n,

Corrim&o em aco
galvanizado 2|

0.92

E = Escada em concreto

0.50

DETALHE A - VIELA GERBERA

BAIRRO CENTRO

PAVIMENTO EM CONCRETO

T

A-32b

Passagem sinalizada
de pedestres (A—32B)
0,60m X 0,60M

SINALIZAGAO VERTICAL

LEGENDA

PAVIMENTO EM CONCRETO

VARIAVEL (Conforme indicagdes)

1. PAVIMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA- 0,15 m
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

000000
m

TIPO NUMERO (UNID) L | VARIAVEL (Conforme indicagdes) | |
A2 02 (l) 4|5 (! 45|
QUADRO DE AREAS ’ 1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE
- VIELA LEANDRO GOIS (RECAPEAMENTO) 3. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
TRECHO 1 - COMPR.: 41,00 X LARG.: 2,85 = 116,85 m? 4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m
TRECHO 2 - COMPR.: 12,00 X LARG.: 2,40 = 28,80 m? 5. SUB-BASE BICA CORRIDA-0,15m
TOTAL = 145,65 m?
- TRAVESSA RORAIMA (PAVIMENTAGAO) GUIA EXTRUSADA
S/ESCALA
TRECHO 1 - COMPR.: 28,00 X LARG.: 4,10 = 114,80 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 33,00 X LARG.: 4,00 = 132,00 m? 010
TOTAL = 246,80 m? N
n SARJETAO
- VIELA GERBERA (PAVIMENTAGAO) SIESCALA
TRECHO 1 - COMPR.: 39,30 X LARG.: 1,80 = 70,74 m? o
3 'f—f'
TOTAL = 70,74 m? g A { ’\_>IJ/‘ g
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BAIRRO INHUNGUVIRA

I E— T
RUA AMERICA DO SUL

VAIN3IAY

BAIRRO INHUNGUVIRA

QUADRO DE AREAS

o

- RUA MIGUEL FERNANDES (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 39,00 X LARG.: 6,30 = 245,70 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 5,00 X LARG.: 3,40 = 17,00 m?
TRECHO 3 - COMPR.: 29,00 X LARG.: 6,06 = 175,74 m?
TRECHO 4 - COMPR.: 37,00 X LARG.: 6,90 = 255,30 m?
TOTAL = 693,74 m?

- RUA JUVENAL MIGUEL MUNIZ (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 76,00 X LARG.: 5,00 = 380,00 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 93,00 X LARG.: 5,20 = 483,60 m?
TRECHO 3 - COMPR.: 18,00 X LARG.: 6,00 = 108,00 m?
TOTAL = 971,60 m?

- RUA CANDIUVA (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 12,00 X LARG.: 8,50 = 102,00 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 77,00 X LARG.: 5,50 = 423,50 m?
TOTAL = 525,50 m?

- RUARIO JAVARI (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 7,00 X LARG.: 13,00 = 91,00 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 155,00 X LARG.: 5,90 = 914,50 m?
TOTAL = 1.005,50 m?

- RUAANGELINA MIGUEL MUNIZ (RECAPEAMENTO)

RECAPEAMENTO ASFALTICO

VARIAVEL (Conforme indicagdes)

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE

RECUPERACAO DE BASE

VARIAVEL (Conforme indicages)

1. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,20 m

RECAPEAMENTO ASFALTICO (trecho da Rua Angelina Miguel Muniz)

= A S A e

—
TRECHO 1 - COMPR.: 14,00 X LARG.: 6,25 = 87,50 m? 2 T
TRECHO 2 - COMPR.: 120,00 X LARG.: 5,50 = 660,00 m? ) -
TRECHO 3 - COMPR.: 74,00 X LARG.: 4,40 = 325,60 m? L] VARIAVEL (Conforme indicagdes) | ]
TOTAL = 1.073,10 m? (l) 4|5 J 4€L
: 1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
-RUARIO JURUA (RECAPEAMENTO) 2. IMPRIMADURA LIGANTE
TRECHO 1 - COMPR.: 94,00 X LARG.: 3,50 = 91,00 m? 3. REPERFILAGEM COM CBUQ - 0,015 m
TOTAL = 329.00 4. IMPRIMADURA LIGANTE
- RUAAVELINO MENDES
TRECHO 1 - COMPR.: 327,00 X LARG.: 5,60 = 1831,20 m? Boca de Lobo Dupla ¢/ Tampa de Concreto
100 100
TOTAL = 1831,20 m? B ) . n % % "
T ] 2 ]
PLANTA
e w | .8- 424 ILJHLLI 24
: i ®

RREIRA TORRES
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0.10

A-32b
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de pedestres (A—32B)
0,60m X 0,60M

0.24
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A-32b [ 28

0.12

——
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BAIRRO PARAFUSO

RUA

m
(%]
o |
>
9
z
>
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visuvs

QUADRO DE AREAS

- RUA PEDRO ALEIXO (RECAPEAMENTO)
TRECHO 6 - COMPR.: 66,00 X LARG.: 5,10 = 336,60 m*
TOTAL = 336,60 m?

- RUA ESTADINA BATISTA DA SILVA (RECAPEAMENTO)

TRECHO 1 - COMPR.: 33,00 X LARG.: 5,65 = 186,45 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 19,00 X LARG.: 4,25 = 80,75 m?
TRECHO 3 - COMPR.: 17,00 X LARG.: 5,40 = 91,80 m?
TRECHO 4 - COMPR.: 18,00 X LARG.: 4,60 = 82,80 m?
TRECHO 5 - COMPR.: 20,00 X LARG.: 3,90 = 78,00 m?
TRECHO 6 - COMPR.: 59,00 X LARG.: 5,50 = 324,50 m?
TRECHO 7 - COMPR.: 47,00 X LARG.: 4,10 = 192,70 m?
TRECHO 8 - COMPR.: 15,00 X LARG.: 4,40 = 66,00 m?
TRECHO 9 - COMPR.: 16,00 X LARG.: 6,10 = 97,60 m?

RECAPEAMENTO ASFALTICO

i=3a5%

VARIAVEL (Conforme indicages)

1. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ. - 0,035 m
2. IMPRIMADURA LIGANTE

RECUPERACAO DE BASE

VARIAVEL (Conforme indicagdes)

oO——
——

TOTAL = 1.200,60 m? 4 1. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE
2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,20 m
- RUA PAULINO DE LIMA (RECAPEAMENTO)
TRECHO 1 - COMPR.: 11,00 X LARG.: 7,50 = 82,50 m?
TRECHO 2 - COMPR.: 144,00 X LARG.: 5,20 = 748,80 m?
TRECHO 3 - COMPR.: 17,00 X LARG.: 5,10 = 86,70 m?
TRECHO 4 - COMPR.: 90,00 X LARG.: 4,30 = 387,00 m? g
TOTAL = 1.305,00 m?
a0
- VIELA PRIMAVERA (CONCRETADA)
TRECHO 1 - COMPR.: 44,00 X LARG.: 3,70 = 162,80 m? A-32b
TRECHO 2 - COMPR.: 15,00 X LARG.: 4,10 = 61,50 m? (trecho c/ degraus) b nalizad
. . _ assagem sinalizada
TRECHO 3 - COMPR.: 14,80 X LARG.: 2,50 = 37,00 m? do pesestres (A328)
TRECHO 4 - COMPR.: 25,00 X LARG.: 2,50 = 62,50 m? 0,60m X 0,60M
TOTAL = 323,80 m?
SINALIZACAO VERTICAL
TIPO [ NUMERO (UNID)
A-32b [ 06
%
w
&
Boca de Lobo Dupla ¢/ Tampa de Concreto S
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el
CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01

LOCAL: DIVERSOS

LOCAIS DO MUNICIPIO - CAJATI/SP

ITEM LOCAIS PAVIMENTA(;AO M2 TOTAL EM R$

1. PAVIMENTACAO

1.1 LOCAL: RUA PEROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 420,00 139.201,72

1.2 LOCAL: TRAVESSA RORAIMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP 246,80 79.376,26

1.3 LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 497,00 154.087,69

1.4 LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP 70,74 72.901,94

15 LOCAL: VIELA LEANDRO GOIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP 145,65 61.485,96

1.6 LOCAL: RUA BRASILIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP 533,93 152.322,76
TOTAL GERAL - R$ 659.376,33

11 de novembro de 2024.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA 5070806928

PRACA DO PACO MUNICIPAL, N°10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700
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CAJA

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE SAO PAULO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

ITEM LOCAIS RECAPEAMENTO M2 TOTAL EM R$
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO
1.1 LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 336,60 46.608,25
1.2 LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 1200,60 154.003,57
1.3 LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 1305,00 174.864,94
1.4 LOCAL: MIGUEL FERNANDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 693,74 92.740,09
1.5 LOCAL: JUVENAL MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 971,60 116.931,43
1.6 LOCAL: CANDIUVA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI/SP 525,50 73.870,68
1.7 LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 1005,50 116.912,75
1.8 LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 1073,10 154.196,50
1.9 LOCAL: RUA RIO JURUA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 329,00 64.749,54
1.10 LOCAL: VIELA PRIMAVERA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP 323,80 38.267,30
1.11 LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP 1831,20 180.729,07

TOTAL GERAL - R$ 1.213.874,12

11/11/2024

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA/SP: 5070806928

1/1
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CAJATI

TR

RESUMO PROJETO BASICO

OBJETO:

LOTE 01 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO E OBRAS
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP

LOTE 02 - RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP

Em atencdo a solicitacdo da Divisdo de Suprimentos quanto a apresentagdo do projeto
basico, conforme disposto no art. 6, XXV da Lei 14.133/2021, elaboramos o resumo da
documentagdo acostada nos autos do Memorando n2 20575/2024-1DOC.

De acordo com as disposi¢des do art. 62, XXV da Lei 14.133/2021, o projeto basico é o
“conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisGo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avalia¢do do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter
os seqguintes elementos: “

a) levantamentos topogrdficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e andlises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessdrios para
execug¢do da solugdo escolhida;

O levantamento cadastral com as delimitacdes do projeto com as devidas areas,
comprimento e larguras estdo descritas no “PROJ_PAV-LOTE_Ol.pdf” para o lote 01 e
“PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf” para o lote 02.

Ndo houve necessidade de apresentar a sondagem, pois a pavimentagdo e
recapeamento é em via existente, desta forma ndo sera preciso ter corte profundo para
implantagdo.

b) solugées técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboracGo do projeto executivo e da realizacGo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagées ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente
definidos;

Tais solugdes foram preliminarmente definidas nos projetos, no seguinte arquivo:

e PROJ_PAV-LOTE_O1.pdf - Folhas 01 e 02
e PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf — Folhas 01 e 02

c) identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificagées, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento e a seqguran¢a executiva na utiliza¢Go do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o cardter competitivo para a sua
execugdo;

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8660 Pagina 1 de 2
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CAJATI

TR

A identificagao dos servigos foi apresentada no Memorial Descritivo, que estd inserido
no arquivo “MEMORIAL DESCRITIVO-LOTEO1.PDF ” e “MEMORIAL DESCRITIVO-LOTEO2.PDF”.

d) informagdes que possibilitem o estudo e a definigGio de métodos construtivos, de instalagdes
provisdrias e de condigées organizacionais para a obra, sem frustrar o cardter competitivo para
a sua execugdo;

As informacgdes acerca do estudo e definicdo do método construtivo e das instalagbes
provisdrias, foram inseridos nos arquivos:

PROJ_PAV-LOTE_O01.pdf - Folhas 01 e 02
PROJ_RECAPE-LOTE_02.pdf — Folhas 01 e 02
MEMORIAL DESCRITIVO-LOTEO1.pdf
MEMORIAL DESCRITIVO-LOTEO02.pdf

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢do e outros dados necessdrios
em cada caso;

A programacdo da obra estd definida no Cronograma Fisico Financeiro e a estratégia de
suprimentos foi definido junto a planilha orcamentaria, localizados nos arquivos “ORCAMENTO-
LOTEO1, CRONOGRAMA-LOTEO1, ORCAMENTO-LOTEO2, CRONOGRAMA-LOTEOQ2 E BDI.PDF”, no
gual foi proposto todos os insumos necessarios para a execucdo da obra. Os dados para licitacdo
foram fornecidos no arquivo “ABERTURA_LICITACAO.PDF”.

Quanto as informacdes necessarias para fiscalizacdo, foi inserido o critério de medi¢cdo com
informacbes de como o servico deverd ser recebido, conforme apresentado no arquivo
“MEMORIAL_DESCRITIVO-LOTEO1.PDF” e “MEMORIAL_DESCRITIVO-LOTEO2.PDF”.

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatdrio exclusivamente para os regimes de execugdo
previstos nos incisos I, 11, Ill, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei;

O orgcamento foi apresentado nos arquivos “ORCAMENTO-LOTEOL1.PDF” e “ORCAMENTO-
LOTEO2.PDF”

Sem mais, é o que cabe informar.

Cajati, 11 de novembro de 2024

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE S4A0 PAULO-

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE
URBANA

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIll, “a” e “i” da Lei
n. 14.133/2021)

1.1.  OBJETO

Tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execugdo de
obras de pavimentagéo, conforme os seguintes lotes:

Lote 01: Pavimentacdo Asfaltica, Pavimentacdo em Concreto e Obras
Complementares.
Lote 02: Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares.

1.2. DA DESCRICAO DOS SERVICOS:

1.2.1. DESCRICAO DAS TAREFAS BASICAS DO SERVIGO.

Lote 01:

A execugao da pavimentacao asféltica e pavimentagcao em concreto, com todas
as obras complementares necessarias, incluindo drenagem, sinalizacao, e
ajustes de infraestrutura existentes. O servico devera ser executado com
materiais adequados e conforme as normas técnicas pertinentes, visando
garantir a durabilidade, seguranca e eficiéncia da pavimentagao.

Lote 02:

O recapeamento asfaltico sera realizado com a aplicacdo de nova camada de
asfalto, visando melhorar a qualidade do trafego e prolongar a vida util das vias
ja pavimentadas. Além disso, serdo realizadas as obras complementares
necessarias, como servigos de drenagem, limpeza de vias e sinalizacao.

1.2.2. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados em diversas vias do Municipio, conforme
especificado na Ordem de Servigo a ser emitida para cada lote, com diretrizes a serem
detalhadas para ordem de execucao pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade
Urbana.

1.3. DO PRAZO PARA A EXECUCAO:

A contratacdo do objeto tera uma vigéncia de 06 (seis) meses, podendo o
mesmo ser prorrogado, por igual periodo.

Pagina 1 de 8
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE S4A0 PAULO-

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE
URBANA

1.4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS
PRECOS UNITARIOS:

1.4.1. Com base no orgamento apresentado estima-se que o valor total da presente
contratacdo para o lote 01 é de R$ 659.376,33 e para o lote 02 é de R$
1.213.874,12.

1.4.2. Os itens que compde o objeto deste processo sao os descritos na planilha
orcamentaria em anexo integrante a este Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
(art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘b’, da Lei n°® 14.133/2021)

Mediante solicitacdo da representante da Secretaria Municipal de Obras e
Mobilidade Urbana, via DFD oficializada pelo Memorando 18.613/2024, justifica-se a
presente solicitagao.

A pavimentacdo e o recapeamento das vias sdo essenciais para garantir a
seguranca viaria, o conforto da populagéo e a melhoria das condigbes de mobilidade
no municipio.

A contratacdo da empresa sera realizada em conformidade com a Lei n®
14.133/2021, respeitando todas as normas e procedimentos estabelecidos por esta
legislagdo. Esta justificativa esta alinhada com as justificativas formuladas no
Documento de Formalizagdo de Demandas (DFD) e levard em consideracdo as
quantidades e condicbes de execucdo que serdo detalhadas no Estudo Técnico
Preliminar.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 62, inciso XXIIl,
alinea ‘c’, e art. 40, §1°, inciso |, da Lei n® 14.133/2021)

As solucdes propostas consistem na execucao de pavimentacao asfaltica e em
concreto para o lote 01 e para o lote 02, o recapeamento asfaltico e obras
complementares, com a aplicacdo de técnicas adequadas que garantam a
durabilidade e a eficiéncia das vias. O uso de materiais de alta qualidade e o
cumprimento das normas técnicas sdo essenciais para garantir a longevidade da
pavimentagdo e minimizar custos futuros com manutengoes.
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4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIlI, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/21)

Para contratacdao da empresa especializada para o Lote 01 e Lote 02, recomenda-
se atender uma série de requisitos para garantir a escolha de um prestador de
servigos qualificado e confiavel, como exemplo, citamos:

e Certificacdes Técnicas: A empresa deve possuir todas as certificacoes técnicas
necessarias, como registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).

e Licencas e Permissdes: A empresa deve estar licenciada para operar e possuir
todas as permissdes legais exigidas.

e Capacidade Técnica: A empresa devera comprovar ja ter realizado servicos
similares.

e Normas de Seguranca: A empresa deve seguir todas as normas de seguranga
nacionais e internacionais, como as estabelecidas pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

e Procedimentos de Seguranca: Deve possuir procedimentos rigorosos de
seguranga no trabalho e um plano de prevencéo de acidentes.

e Instalacdo e Manutencdo: A empresa deve oferecer tantos servicos de
instalacdo quanto de manutengao preventiva e corretiva.

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” e 40,
§12, inciso ll, da Lei n® 14.133/2021).

5.1. O prazo de execucao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias a partir
do pedido da execug¢ao do servico, podendo ou nao ser prorrogada.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedéncia
para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas
situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os servicos deverdo ser executados conforme descritos nos memoriais
descritivos e planilha orgcamentaria, com a ordem de execugéo, a ser definida pela
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.

5.4. Os bens serdo recebidos de acordo com o item 5.1. Pelo (a) responsavel pela
demanda, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.5. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

5.6. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.
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5.6.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior n&o ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

5.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f”, da Lei n°
14.133/21)

A execucgao do contrato devera ser gerida, acompanhada e fiscalizada pelo gestor
e fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lein® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

O acompanhamento sera exercido por representante da Prefeitura Municipal,
conforme dispde o art. 117, combinado com o art. 7, da Lei n° 14133/2021 e
alteracbes, neste ato denominado FISCAL, designados por Portaria especifica,
devidamente credenciado, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso
da execugdo, registrando as ocorréncias, comunicando ao Gestor da Administracao
para ciéncia do que for pertinente a execucao do objeto licitado.

Para gerenciamento geral, acompanhamento e fiscalizacdo operacional da
execucao deste contrato (Gestor de Contrato) sera o responsavel designado através
de Portaria.

A fiscalizagédo que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive
resultante de imperfeicbes e ou falhas no fornecimento do objeto, ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Art. 120 da Lei n® 14133/21, com
suas alteracoes).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO ELETRONICA (art. 62,
inciso XXIIl, alinea ‘g’, da Lei n°® 14.133/2021)

Medicdo mensal, tendo por base o orcamento proposto pela contratada e
integrante do contrato. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta
licitacdo sera efetuado até 30 (trinta) dias, em consonancia com a Secretaria de
Financas ap0s aprovagéo dos servigos pela fiscalizagdo, mediante crédito em conta
corrente, e apresentagao da respectiva documentagéo fiscal, devidamente atestada
pelo fiscal de contrato competente, designado por Portaria especifica, ou pelo
Secretario Municipal de Obras, conforme dispde o art. 117, combinado com o art. 7, da
Lei n° 14.133/2021 e alteragdes.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecbes serdo devolvidas a
empresa vencedora para as devidas corregcoes. Nesse caso, o prazo de que trata este
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item comecara a fluir a partir da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura, sem
imperfeigoes.

No dever de pagamento pela Administragdo, sera observada a ordem
cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos.

A ordem cronolégica podera ser alterada, mediante prévia justificativa da
autoridade competente e posterior comunicacdo ao 6rgao de controle interno da
Administracdo e ao tribunal de contas competente, conforme preceitua o artigo 141 §
12 da Lei 14133/2021.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 62, inciso
XXIll, alinea ‘h’, da Lei n® 14.133/2021)

No ato em que apresentar a proposta e para habilitar a licitante para assinatura
do contrato a licitante devera apresentar os seguintes documentos conforme preceitua
o artigo 63 inciso |l da Lei 14133/2021.

RELATIVAMENTE A HABILITAGAO JURIDICA

Cédula de Identidade dos Socios, do Empresario Individual ou do Procurador
(este ultimo, quando for o caso)

Registro comercial, no caso de empresa individual; juntamente com a
certidao simplificada da junta comercial.

Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente

com a certidao simplificada da junta comercial

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda (CNPJ)

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), por meio de Certidao
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, emitida pela
Secretaria da Receita Federal.

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigos —
FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situacao — CRF, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou
outro equivalente na forma da lei.
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Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, ou
outro equivalente na forma da lei.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio
de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA.

Certidao negativa de faléncia ou concordata para pessoa juridica e execugdes
para pessoas fisicas, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca onde se situa a
pessoa juridica, ou de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com data de expedicdo ndo superior a 180 (centro e oitenta) dias anteriores data da
proposta.

Em se tratando de empresa que estejam em recuperacao judicial, a mesma
devera fornecer o Plano de Recuperacéo ja homologado pelo juizo competente e em
pleno vigor. (Sumula n® 50 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo).

Comprovar capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagéo (§4°, art. 69 da Lei 14.133/2021), que para o objeto do lote 01 sera de
R$ 65.937,63 (sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e trés
centavos) e para o objeto do lote 02 sera de R$ 121.387,41 (cento e vinte e um mil e
trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

DOCUMENTAGAO RELATIVO A QUALIFICAGAO TECNICA

A proponente devera apresentar comprovacao de aptidao para desempenho da
atividade pertinente e compativel em caracteristicas quantidades e prazos com o objeto
desta licitacdo devendo ser feito por atestado de capacidade técnica e operacional
fornecidos por pessoas juridicas de direito Publico ou Privado, devidamente registrado
na entidade de classe competente (CREA/CAU), nos quantitativos conforme tabela
abaixo (art.67 da Lei 14.133/2021).

“§ 22 OBSERVADO O DISPOSTO NO CAPUT E NO § 1° DESTE ARTIGO, SERA ADMITIDA A
EXIGENCIA DE ATESTADOS COM QUANTIDADES MINIMAS DE ATE 50% (CINQUENTA POR
CENTO) DAS PARCELAS DE QUE TRATA O REFERIDO PARAGRAFO, VEDADAS LIMITACOES
DE TEMPO E DE LOCAIS ESPECIFICOS RELATIVAS AOS ATESTADOS.”

Para o lote 01:

Descrigao dos itens para capacidade operacional - lote 01 unidade Quant.
minima
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactag¢do do M2 725,47
subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
Base de bica corrida M3 68,78
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Base de brita graduada M3 143,56
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado M3 16,05
guente - CBUQ
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UNID 5,00
Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 74,78
Descricao dos itens para capacidade profissional
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacado do
subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
Base de bica corrida
Base de brita graduada
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente - CBUQ
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto
Concreto usinado, fck = 25 MPa
Para o lote 02:

Descricao dos itens para capacidade operacional — lote 02 unidade Quant.

minima
Base de brita graduada M3 180,14
Fresagem de pavimento asfdltico com espessura até 5 cm, M2 1817,57
inclusive remogao do material fresado até 10 quildmetros e
varrigao
Imprimagdo betuminosa ligante M2 4797,82
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado M3 167,93
quente - CBUQ
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00
Descricao dos itens para capacidade profissional
Base de brita graduada
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm,
inclusive remocdo do material fresado até 10 quilémetros e
varrigao
Imprimagdo betuminosa ligante
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente - CBUQ
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

A licitante devera apresentar:
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e Profissional devidamente registrado no conselho profissional competente
(CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

e Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional competente;
(CREA/CAU);

e Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

e Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao.

“A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitacao, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacao.”

9. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA (art. 6°, inciso XXIII, alinea “j”, da Lei n°
14.133/2021)

O elemento previsto no inciso I, do art. 18 da Lei 14.133/2021 — “Demonstragao
da previsao da contratacao no plano anual de contratacdo, sempre que elaborado, de
modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragéo.

A previsdo orgcamentaria para esta contratagdo estd alinhada com o
planejamento da Administracdo Municipal e sera devidamente registrada nas pecas
orgamentarias correspondentes.

Cajati, 11 de novembro de 2024.
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