CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - LOTE 01

e -

CAJATI

PROGRE S50 F DESENVOLVIMENTO

.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. .
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S. Junho-23

MUNICIPIO DE CAJATI/ SP u
=]
5 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més
mem |SERVICOS 5 TOTAL
1. VIELA OLIVEIRA - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%
R$ 157.170,95 157.170,95
2. VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 151.278,53 151.278,53 302.557,05
3. RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTAO
% 100% 100%
R$ 62.942,41 62.942,41
4. RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTAO
% 50% 50% 100%
R$ 152.783,49 152.783,49 305.566,98
5. RUA JOSE ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 180.139,46 180.139,46 360.278,92
6. VIELA GONGALVES - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 36.054,73 36.054,73 72.109,45
%
R$
TOTAL R$ 524.175,38 | R$ 304.062,02 | R$ 216.194,19 | R$ 216.194,19 RS 1.260.625,76

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil




- \~. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
- PREFEITURA DE - ESTADO DE SAO PAULO -

CAJATI DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO

PROGRESSC C DCSCHVOLYINENTO

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01

OBRA:
Pavimentac¢des e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de Cajati/SP”.
LOCAL:
Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
Rua Projetada Cinco — Vila Costdo
Rua José Adelino — Vila Costdo
Rua Duarte L. dos Santos — Vila Costdo
Viela Jandira Cesario Adelino — Vila Costdo
Viela Gongalves — Vila Costao
Viela Oliveira — Vila Costao
MUNICIPIO:
Cajati/SP.
Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8700 Pagina 1 de 9




P ETea o - ESTADO DE SAO PAULO -

CAJATI DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO

PROGRESSC C DCSCHVOLVINENTO

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servigos preliminares consistirdo em emissdo de ART (Anotag¢do de responsabilidade
Técnica), instalacdo da Placa da Obra, montagem de canteiro, sinalizacdo das ruas de
acesso aos servigos, conscientizagdo dos usuarios locais sobre o inicio das obras, apoio as

frentes de servicos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAQ DE ART

2.1.1 Realizar, a Anota¢do e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de
Responsabilidade técnica) necessarias, e fornecimento de cdpia para
Contratante e a Fiscalizacdo, bem como pagamento de todas outras taxas,
emolumentos e impostos relativos a execu¢do das obras e servicos

prestados;

2.2- INSTALAGCAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padrao dos érgaos fiscalizadores;

2.3- LOCACAO

2.3.1 Executar a locacdo das vias, calcadas, tanques e lagoas, em atendimento e

conformidade com a Fiscalizacdo da Contratante;

2.4- RETIRADA E DEMOLICAO

2.4.1 Realizar a retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento,
transporte em até 1,0km, em conformidade com projeto basico, seguindo padrao

dos érgaos fiscalizadores;

2.4.2 Realizar a demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, concreto simples e
pavimento asfaltico, inclusive fragmentac¢do, com a inclusdo do carregamento e

transporte e descarregamento em até 1,0 quildmetro e descarregamento;

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
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PROGRESSC C DCSCHVOLVINENTO

2.4.3 Realizar a execucdo das locacdes, demoli¢cOes, retiradas e remanejamentos

diversos, etc. necessarios a implantacao, adequacado, reforma e construcao do

objeto do contrato;

2.4.4 Realizar a remocdao manual do entulho, em local préprio, designado pela
Fiscalizagdo da Contratante e em atendimento as Leis Municipais em
conformidade com as Normas Técnicas vigentes;

2.5- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.5.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para
viabilizar o transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego,
com intuito de ndo causar transtornos a populacdo local;

2.6- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.6.1 Os servicos de topografia consistem na locacdo do greide e perfis

transversais em obediéncia ao projeto;
2.7- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.7.1 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio

as frentes de servigos;

2.8- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.8.1 Com antecedéncia serd avisado todos os usuarios locais do inicio das
obras a fim de evitar futuros transtornos no bom andamento da execucao

da obra.

CALCADAS

3- PREPARO DO TERRENO

3.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinagbes do projeto em vigéncia e consistird em servigos de corte e ou
aterros indispensdveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por

material apropriado, em conformidade com o projeto;

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
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PREFEITURA DE

3.1.2 Os aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizacdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substancias organicas.

3.2- PISO EM CONCRETO

3.2.1 Deverdo estar em conformidade com o projeto e em atendimento as

Normas Técnicas Construtivas vigentes;

3.3- MEIO-FIO E SARGETA

3.3.1 Deverao ser Executados em concreto 15Mpa, com 47,00cm de base por
30,00cm de altura, moldado "in loco", deverdo ser assentados em

alinhamento adequado e em atendimento as Normas Técnicas vigentes;

3.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

3.4.1 As guias e sarjetas de concreto serdo fabricadas de acordo com as
especificacGes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra

britada. Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer as dimensées e respectivas tolerdncias do

projeto:

As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada
pelo piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de

raio;

o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,

bem como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA
O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de

acordo com determinagdes do projeto;
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PREFEITURA DE

PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1- SUB-BASE

4.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagao
(GC) ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

4.1.2 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia
e travamento de guia);

4.1.3 Compreende as operagdes necessarias para a execugao do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformagdo e compactacdo da camada final. Visa a
obtencado da superficie final do subleito em condi¢Ges adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condi¢cdes geométricas
caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢es transversais do projeto;

4.1.4 Durante todo o periodo da construcdo da base ou sub-base até a execu¢do da
camada subseqiiente, os materiais e as extensdes em construgdo ou prontas,
deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam

danifica-los;

4.2- BASE

4.2.1 A Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a
misturacdao dos materiais necessdrios a obtencdo da Base de Brita graduada e
compreende também a mdo de obra e os equipamentos indispensaveis a
execucdo e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a

especificacdo apresentada.;

4.2.2 A base serd composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

4.2.3 0 equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base

de brita graduada sera:

o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1

dosador de umidade e 1 misturador;
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PREFEITURA DE

o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em sentido

oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

4.3- CAMADA DE ROLAMENTO
o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:
Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto
diluido (CM-30), que sera espargido com equipamento proprio;
o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:
Apds a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicagdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, serd aplicada aimprimadura ligante
(emulsdo), também espargida com equipamento préprio;
o CAPA ASFALTICA (CBUQ):
ApOs a aplicacdo da imprimadura ligante, sera aplicada a camada de rolamento,
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de definida
em projeto.
SERVICOS DE SINALIZACAO
5.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo vertical de adverténcia

e regulamentacdo, em conformidade com o projeto, devendo ser
observadas as informacdes constantes nas Especificacbes Técnicas e no
Cadigo de Transito Brasileiro;

5.1.2 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizacdo
vidria, ou pela Contratante, devendo ser observadas as referéncias
constantes no projeto. Deverao ser instaladas do lado direito do sentido do
trafego que devem orientar;

5.1.3 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes
previstas no projeto;

5.1.4 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa placa de aco galvanizado
com pintura em esmalte sintético, sendo em sua frente na cor

regulamentada e verso na cor a definir;
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5.1.5 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente

refletiva Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644. As placas deverao

apresentar 4 (quatro) furos no didgmetro de %”, préximo as bordas;

5.1.6 Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados
por imersdo a quente para protegao contra corrosao. A zincagem das pegas
deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pegas laminadas
ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas;

5.1.7 Os materiais devem estar protegidos contra acGes externas, galvanizadas por
imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323/1990 - Galvanizacdo de
produtos de aco ou ferro fundido.

DRENAGEM

6.1- BOCA DE LOBO
6.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de

fundo sera de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente
sobre lastro de brita n? 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o

terreno firmemente apiloado, ambas com tampa de concreto;

6.1.2 As paredes serdao de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa
de cimento, cal e areia no traco 1:5. As paredes serdo revestidas

internamente com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3;

6.1.3 As caixas de captacdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm
de espessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas

para facilitar o manuseio;

6.2- FASES DA CONSTRUCAOQ (ASSENTAMENTO)

6.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagao e o alinhamento
de acordo com o Projeto;
6.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou reforcar com pedra britada;
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6.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do
projeto;

6.2.4 A inclinacdo de projeto e posterior regularizacdao da superficie exposta em
bruto, quando da escavacgdo, procurando se possivel um apiloamento na
extensdo total;

6.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede
coletora da SABESP seja executada, caso ndo haja;

6.2.6 Para paralisacao do servico, no fim de cada dia, prever protecdo da obra, a
fim de evitar deslocamento causado pelo avangco das aguas, em
conseqiéncia das chuvas que possam ocorrer durante a auséncia da (s)
equipe (s) de obra;

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerdo as cotas e
declividades do projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos,

conforme orientacdo da Contratante;

6.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigdes

especificas de projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.1 Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendacao da Contratante;

7.1.2 O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;
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7.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracGes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no

decorrer do dia;

7.1.4 Alimpeza final abrangerd a desmontagem das instalagGes provisérias do canteiro,
a completa remocgdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como

dos residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execug¢do natural
dos diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo

objeto de medicao;

7.1.6 Para o transporte, a Contratada deverd utilizar-se de equipamentos
adequados como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mado de
Obra e outros que julgar necessario, conforme aprovacdo da Contratante,

de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA

8.1 A Obra serd recebida em conformidade com a NBR-5675/1980 - Recebimento de

Servigos de Engenharia e Arquitetura.

Cajati, 6 de junho de 2023

JAISON SANGALETTI

Engenheiro Civil — CREA SP: 5060838477
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CAJATI

PROGRESSOE DESENVOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA TATU - CAJATI/SP PR L e P [k

LOCAL: RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTAO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
S s QUANT. PRE,CO P,RECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. [ TERRAPLENAGEM | |
2.1 SUBSTITUICA~O DE SOLO
211 CDHU  07.05010  Cscavacdoe cargamecanizadaem solobrejoso 24,71 40,96 51,2 1.264,99
ou turfa
212 CDHU 0510031  |ransporte desolobrejoso por caminhdo para |\ 24,71 20,24 25,3 625,08
distancias superiores ao 2° km até o 3° km
213 CDHU  07.10020  sPalhamentode soloem bota-foracom M3 24,71 6,95 8,68 214,45
compactagdo sem controle
214 CDHU  07.01010 | CScavacdoecargamecanizada para exploracio |\ 24,71 16,74 20,92 516,87
de solo em jazida
215! coHU 54.01.010 Regula’rl.zagao e compactagdo mecanizada de M2 ) 376 4,70 )
superficie, sem controle do proctor normal
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por
2.1.5| CDHU 05.10.021 caminhdo para distancias superiores ao 2° km |M3 24,71 12,74 15,92 393,33

até 0 3° km

2.2 REFORGO DO SUB-LEITO

10/
2.2.1| DER | 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BBITA m3 49,41 230,41 11.384,55
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO

Sub Total 14.399,27
3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -115,86 m
3.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 3,48 1054,88 3.666,55
3.2 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 2,90 1304,89 3.779,61
Sub Total 7.446,16
4. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE

Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 247,07 29,27 36,58 9.037,82
e transporte até o raio de 1 km

4.2 |BASE

4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 37,06 237,89 297,36 11.020,16

4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO

IMPRIMADURA BETUMINOSA

431| DER = 23.05.01.99 m2 247,07 13,16 3.251,44
IMPERMEABILIZANTE

432| DER = 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 247,07 5,11 1.262,52

433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 8,65 152833 1910,41 16.525,04

usinado quente - CBUQ

Sub Total 41.096,98

TOTAL GERAL | RS 62.942,41

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTAO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO PRECO
QUANT. ,c ~ ¢ TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 143,04 200,22 250,27 35.798,62
Sub Total 35.798,62
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -377,86 m
31 CDHU | 5406.151 | CXecusdo deperfilextrusado nolocal, sem M3 26,45 346,78 433,47 11.465,36
concreto
32 CDHU 1101630  Coneretousinado, fek=25Mpa-paraperfil 26,45 561,76 702,2 18.573,33
extrudado
Sub Total 30.038,69
4. PAVIMENTA(;A-\O ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1| CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |M2 715,21 29,27 36,58 26.162,38
e transporte até o raio de 1 km
4.2 BASE
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 107,28 237,89 297,36 31.900,78
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 715,21 13,16 9.412,16
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 715,21 511 3.654,72
433 CDHU 5403210  Camadaderolamentoem concreto betuminoso o 2503 1528,33 1910,41 47.817,56
usinado quente - CBUQ
Sub Total 118.947,60
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  00c@deloboduplatipo PMSPcom tampade —\ 800 526676 6583,45 52.667,60
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 227,34 20,83 4.735,49
53 | CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 186,27 627 783 1.458,49
cava com compactador
54 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA /m3 8,80 222,76 1.960,33
5.5 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 146,67 265,33 38.915,95
5.6 DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 146,67 143,48 21.044,21
SAIDA D'AGUA
5.7 DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 - 8819 -
Sub Total 120.782,07
TOTAL GERAL | 305.566,98
Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao
DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022
Cajati, 05 de junho de 2.023
JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA JOSE ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO PRECO
QUANT. ,c R ¢ TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 881,61 1102,01 6.612,06
Sub Total 6.612,06
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 220,34 200,22 250,27 55.144,49
Sub Total 55.144,49
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -371,56 m
31 CDHU 5406151  Cxecusdo de perfil extrusado no local, sem M3 26,01 346,78 433,47 11.274,20
concreto
32 CDHU 1101630  Concretousinado, fek=25MPa-paraperfil o 26,01 561,76 702,2 18.263,66
extrudado
Sub Total 29.537,86
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |M2 1.101,68 29,27 36,58 40.299,45
e transporte até o raio de 1 km
4.2 |BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 165,25 237,89 297,36 49.138,74
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.101,68 13,16 14.498,10
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.101,68 5,11 5.629,58
433 CDHU | 5403210  C3madaderolamentoem concretobetuminoso |\, 3856 | 1528,33 1910,41 73.665,40
usinado quente - CBUQ
Sub Total 183.231,27
5. DRENAGEM
51 CDHU | 49.12030  Docadeloboduplatipo PMSPcomtampade 600 526676 6583,45 39.500,70
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 150,66 20,83 3.138,24
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 123,44 6,27 783 966,53
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 5,83 222,76 1.299,13
5.5 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 97,20 265,33 25.790,07
5.6 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 97,20 143,48 13.946,25
57 CDHU 5406160 | 2netaousarjetio moldadonolocal, tipo PMSP o 1,13 787,49 984,36 1.112,32
em concreto com fck 20 MPa
Sub Total 85.753,24
TOTAL GERAL | 360.278,92
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023
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CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA COSTAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI /
SP

PLANILHAS ORCAMENTARIAS - RESUMO GERAL - LOTE -01

LOCAL TOTAL (RS)
VIELA OLIVEIRA - VILA COSTAO - CAJATI/SP 157.170,95
VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP 302.557,05
RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTAO 62.942,41
RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTAO 305.566,98
RUA JOSE ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP 360.278,92
VIELA GONGALVES - VILA COSTAO - CAJATI/SP 72.109,45

TOTAL GERAL (EM R$)

1.260.625,76

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023

Rua Alves da Costa, n® 300 - Vila Elias - Jacupiranga /SP - CEP: 11.940-000

gliveira duarte@oliveirsduarte com -rafzelifoli

radusrte.com




2 & : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CJTI

PROGRESSOE DESENVOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP PR L e P [k

LOCAL: VIELA GONGCALVES - BAIRRO VILA COSTAO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.
¢ ¢ QUANT. PRE,CO RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 20,42 200,22 250,27 5.110,51
Sub Total 5.110,51
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -103,58 m
31 CDHU 5406151  xecusdode perfil extrusado nolocal, sem M3 7,25 | 346,78 433,47 3.142,91
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fek=25Mpa-paraperfi 4 7,25 561,76 702,2 5.091,37
extrudado
Sub Total 8.234,28
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 102,10 29,27 36,58 3.734,81
e transporte até o raio de 1 km

4.2 |BASE

4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 15,32 237,89 297,36 4.555,55

4.3 CAMADA DE ROLAMENTO

4.3.1| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAC COM m3 20,42 1171,33 23.918,55
FORMAS DESLIZANTES

Sub Total 32.208,91
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  0oc@deloboduplatipo PMSPcomtampade 2,00  5266,76 6583,45 13.166,90
concreto
5.2 | DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 44,69 20,83 930,89
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 36,61 6,27 7,83 286,65
cava com compactador
5.4 | DER 24.12.05.99  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA m3 1,73 222,76 385,33
BRITADA
5.5 | DER 37.04.36.99  TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 28,83 265,33 7.649,46
56 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 738,38 -
5.7 | DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm 28,83 143,48 4.136,52
58 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO |'m - 242,27 -
Sub Total 26.555,75
TOTAL GERAL | 72.109,45

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil
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CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVINENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.
¢ ¢ QUANT. PRE,CO RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 115,46 200,22 250,27 28.896,17
Sub Total 28.896,17
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -397,88 m
31 CDHU 5406151  xecusdode perfil extrusado nolocal, sem M3 27,85 346,78 433,47 12.072,83
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fek=25Mpa-paraperfi 4 27,85 561,76 702,2 19.557,39
extrudado
Sub Total 31.630,22
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 577,32 29,27 36,58 21.118,36
e transporte até o raio de 1 km
4.2 BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 86,60 237,89 297,36 25.751,37
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 577,32 13,16 7.597,53
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 577,32 5,11 2.950,10
433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 2021 152833 1910,41 38.609,38
usinado quente - CBUQ
Sub Total 96.026,74
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  0oc@deloboduplatipo PMSPcomtampade 8,00  5266,76 6583,45 52.667,60
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 311,52 20,83 6.488,96
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 255,24 6,27 7,83 1.998,52
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA m3 12,06 222,76 2.686,21
BRITADA
5.5 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 200,98 265,33 53.326,02
5.6 DER 37.04.43.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 738,38 -
5.7 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 200,98 143,48 28.836,61
Sub Total 146.003,92
TOTAL GERAL | 302.557,05
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP
LOCAL: VIELA OLIVEIRA - VILA COSTAO - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO PRECO
QUANT. ,c R ¢ TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
o SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
o REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 55,73 200,22 250,27 13.947,54
Sub Total 13.947,54
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -172 m
31 CDHU 5406151  Cxecusdo de perfil extrusado no local, sem M3 12,04 346,78 433,47 5.218,97
concreto
32 CDHU 1101630  Concretousinado, fek=25MPa-paraperfil o 12,04 561,76 702,2 8.454,48
extrudado
Sub Total 13.673,45
: PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |M2 278,67 29,27 36,58 10.193,74
e transporte até o raio de 1 km
4.2 |BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 41,80 237,89 297,36 12.429,64
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 278,67 13,16 3.667,29
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 278,67 5,11 1.424,00
433 CDHU | 5403210  C3madaderolamentoem concretobetuminoso |\, 9,75 | 152833 1910,41 18.626,49
usinado quente - CBUQ
Sub Total 46.341,16
5. DRENAGEM
51 CDHU |  49.12030  Docadeloboduplatipo PMSPcomtampade 7,00 5266,76 6583,45 46.084,15
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 123,91 20,83 2.581,04
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 101,52 6,27 783 794,90
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 4,80 222,76 1.068,44
5.5 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 79,94 265,33 21.210,48
5.6 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 738,38 -
5.7 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 79,94 143,48 11.469,79
Sub Total 83.208,80
TOTAL GERAL | 157.170,95
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023




CAJATI/ SP

JAISON SANGALETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5060838477

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy | otos

PROJETO: pROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAGAO ASFALTICA, ESCALA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA

TiTULO: . DATA:
PLANTA DE LOCALIZAGCAO MAR/2023

LOCAL: REVISAO:

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA COTAO - MUNICIPIO DE CAJATI/SP 00
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PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

autoria do projeto

JAISON SANGALETTI

responsdavel técnico

JAISON SANGALETTI

referéncia
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ng. Civil — CREA 5060838477
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S/ ESCALA

FOLHA:
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