PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

OBJETO:
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1.2.1.
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2.2,
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3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

EDITAL
CONCORRENCIA N2 013/2020
PROCESSO N® 65583/2020
PREAMBULO
A Prefeitura do Municipio de Cajati, situada na Praca do Paco Municipal - Centro - Cajati -

SP, torna publico que acha-se aberta a presente Concorréncia Publica, sob n2 013/2020,
em conformidade com o inciso 1 do Artigo 23 da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizagoes, tipo “MENOR PRECO POR LOTE”, a qual serd processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n? 8.666/93 e demais atualiza¢des e Lei Complementar n®
123/2006. A forma de execucdo sera indireta, no regime de empreitada por menor
600preco global e prazo determinado, implicando na total e completa responsabilidade do
LICITANTE VENCEDOR, por todo e qualquer servico e fornecimento, préprio ou de
terceiro, que sejam necessarios a completa e perfeita execucido da obra de acordo com os
projetos executivos, especificacdes técnicas e disposicoes do CONTRATO a ser firmado.

Prazo para o recebimento do Envelope n? 01 - “DOCUMENTACAQ” e Envelope n2 02 -
“PROPOSTA COMERCIAL”:

Até as 09:00 horas, do dia 07 de dezembro de 2020.
Os Envelopes n® 01 - “DOCUMENTACAO” e n? 02 - “PROPOSTA COMERCIAL” deverio

ser entregues na Secdo de Protocolo da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP, situado a
Praca do Pago Municipal - Centro - Cajati - SP.

0 inicio da abertura do envelope n° 01 - “DOCUMENTACAO” ocorrera as 09:00 horas do
dia 07 de dezembro, na Sala de Licitagdes, no mesmo endereco acima mencionado,
seguindo-se, apo6s, a abertura do envelope n2 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, desde que
ocorra desisténcia expressa de interposi¢do de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43
da Lei Federal n? 8.666/93 e suas atualizagdes.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo de
concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio
de Cajati - SP, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste
Edital, que deverdo ser realizados de acordo com as especificagbes e condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos. Valores maximos: LOTE 01 - R 842.118,27
(oitocentos e quarenta e dois mil cento e dezoito reais e vinte e sete centavos) e

LOTE 02 - R$ 1.647.508,48 (um milhio, seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos
e oito reais e quarenta e oito centavos).

Todo e qualquer dano ou prejuizo causado a Prefeitura ou a terceiros em decorréncia da
realizagdo das obras contratadas sera de responsabilidade da empresa Contratada.

ANEXOS
Integram este Edital, os seguintes anexos:
Anexo | : Projetos Basicos — Termos de Referéncia dos lotes 01 e 02;
Anexo Il : Modelo de Declaracao que ndo emprega menores;

Anexo III: Minuta do Contrato;
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3.1.4. Anexo IV: Modelo de Declaraciao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

3.1.5. Anexo V: Modelo de Atestado de Visita Técnica e Declaracdo para empresas que optarem
em ndo realizar a Visita Técnica;

3.1.6. Anexo VI: Modelo de Declaragdo de Fato Impeditivo;

3.1.7.  Anexo VII: Modelo de Declaracao de Inidoneidade;

3.1.8. Anexo VIII Modelo de declaracdo que Aceita e conhece todas as condicoes contidas neste
Edital, bem como dos servicos que se propde a realizar.

3.1.9. Anexo IX: Modelo de Declaragdo de auséncia de parentesco e vinculo;

3.1.10. Anexo X: Termo de Ciéncia e de Notificacao.

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos financeiros para atendimento ao objeto da presente licitagio, correrao por
conta de dotacdo do or¢amento vigente sob os nameros:
e Pavimentacio de vias Publicas - 15.451.0008.1012
Obras e Instalagdes - 4.4.90.51
Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.

5. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Das Condicgbes:

5.1.1. Poderao participar da presente Concorréncia, empresas do ramo pertinente, cadastradas
ou nao.
5.1.2. A participacdo na Licitacdo implica na aceitacdo plena e irretratavel das condicoes e

normas deste Edital.
5.1.3. Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

5.1.3.1. Declaraciao de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da
preferéncia prevista na Lei Complementar n? 123/06, que devera ser feita de acordo com
o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes n® 01
(Documentacao) e n? 02 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.1.As licitantes deverdo apresentar documentos que comprovem que as mesmas Se
encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), FORA dos Envelopes n% 1 (Documentacao) e 2 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.2.Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o
disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar n? 123/2006, de 14/12/2006, sendo que o
ndo cumprimento do disposto nesta lei podera acarretar as sanc¢des e penalidades
previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitagcdes n? 8.666/93 e demais alteracdes
posteriores.

5.1.3.1.3.Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aquelas
enquadradas nos limites determinados no art. 32 da Lei Complementar n? 123, de
14/12/2006, a saber:
a) no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendéario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);
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b) no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes
e oitocentos mil reais).

5.1.3.1.4.Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 32 da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, o produto de venda de bens e servicos nas
operacoOes de conta prépria, o preco dos servicos prestados e o resultado nas operacdes
em conta alheia, ndo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.

5.2. Das Restricoes :
5.2.1. Nao podera participar da presente licitagcdo, a empresa:

5.2.1.1. Declarada inidonea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n?
8.666/93 e demais atualiza¢des e que ndo tenha restabelecido sua idoneidade.

5.2.1.2. Consorciada.

5.2.1.3. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Municipio de
Cajati ou com a Administracdo Publica, ou que tenham sido declaradas inidéneas para
licitar ou contratar com a Administracao Publica perante os Tribunais de Contas.

6. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

6.1. Os participantes deverdo apresentar os seguintes documentos, abaixo relacionados, em
original ou em cdpia autenticada (Artigo 32 da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizacdes), desde que ndo exigivel a sua apresentacdo no original, dispostos

ordenadamente, rubricados e numerados seqiiencialmente.

6.1.1. Nio sera autenticado nenhum documento pelos membros da Comissao de Licitacdes, durante
a sessdo publica da licitacdo, devendo os mesmos estarem devidamente autenticados em
cumprimento ao item anterior.

6.2. Todos os documentos deverao ser apresentados com prazos de validade em vigor na data
da entrega dos envelopes.

6.2.1. Quando ndo houver explicitacdo do prazo de validade nos documentos referidos nos itens, os
mesmos serao aceitos quando emitidos em data nao anterior a 30 (trinta) dias da data
prevista para apresentacio do ENVELOPE N2 01 - “DOCUMENTACAOQ” (exceto para a
Certidao de Faléncia e Certiddo de recuperacao Judicial e Extrajudicial, conforme verificado
no item 6.2.1.1 letras “c.1” e “c.2” deste edital.

6.2.1.1. Da Habilitacdo Juridica (Artigo 28 da Lei Federal n? 8666/93 e demais atualizagdes):
[ - cédula de identidade;
I1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

[1I - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores; ou
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IV - inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; ou

V - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista (Artigo 29 da Lei Federal n? 8666/93 e demais
atualizagoes)

Obs.: Para fins de obtencido do exercicio do Direito de Preferéncia da Lei Complementar n®
123/2006, verificar item 5.1.3 do edital.

b.1) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.].). (inciso I)
b.2) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente

Licitagdo. (inciso II)

b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do Licitante ou de outra equivalente, na forma da lei.

b.4) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigco (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei. (inciso IV)

b.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Incluido pela Lei n?
12.440,de 2011)

c) Qualificacio Econémica Financeira (Artigo 31 da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizagoes)

c.1) Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com data de emissdo inferior a 180
(cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes; (inciso II)

c.2) Certiddo negativa de recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissao inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos
envelopes, ou nas hipdteses em que a certiddao encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologa¢io/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagio
judicial/extrajudicial em vigor;

c.3) Comprovacdo de Capital Social devidamente integralizado e registrado na forma da Lei, igual
ou superior a:

c.3.1) R$ 67.369,46 (sessenta e sete mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos);
(§ 22 e § 39) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras -
PARA O LOTE 01.

¢.3.2) R$ 131.800,67 (cento e trinta e um mil oitocentos reais e sessenta e sete centavos); (§ 22 e §
39) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras - PARA O
LOTE 02.
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¢.3.3) R$ 199.170,14 (cento e noventa e nove mil cento e setenta reais e catorze centavos); ); (§ 22 e
§ 39) aproximadamente 8% do valor estimado das obras em face da complexidade das obras -
PARA LICITANTES QUE PARTICIPAREM DOS LOTES 01 e 02.

d) Qualificacdao Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizacoes)

d.1) Registro da empresa ou inscricdo na entidade profissional competente - CREA ou CAU.
(inciso I)

d.1.1) Comprovacido de aptidio para desempenho de atividade pertinente (capacidade
operacional) e compativel em caracteristicas e quantidades do objeto da licitacao...;

d.1.1.1) As especificacdes e quantidades de servigos exigidas para comprovacido de experiéncia
(capacidade operacional), pela licitante para o presente edital sdo:

d.1.1.1.1) PARA O LOTE 01
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Base de brita graduada 283,00 M3
- Guia de concreto 450,00 M3
- Abertura e preparo de caixa até 40 cm 1.887,80 M2
- Imprimadura betuminosa 1.940,00 M2
- Camada rolamento - CBUQ 33,95 M3
- Sub base ou base solo brita 194,00 N3
- Pavimento concreto 137,67 M3
- Sinalizacdo horizontal com termo plast - hot spray 75,51 M2

d.1.1.1.2) PARA O LOTE 02
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Imprimadura betuminosa 14.142,00 |M2

- Concreto asfaltico com asfalto borracha 195,53 M3

- Camada de rolamento CBUQ 247,49 M3

- Guia concreto 237,00 M

- Sinalizacdo horizontal com termo plast — hot spray 282,84 M2

d.2) Comprovacido de vinculo profissional para realizagdo dos servicos, compativel e pertinente
com os servicos licitados, podendo se dar mediante “contrato social, registro na Carteira
Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de
profissional auténomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucdo dos servicos”.
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d.2.1) Capacitagdo técnico-profissional: Comprovacao de vinculo profissional para realizagdo dos
servicos, compativel e pertinente com os servigos licitados, podendo se dar mediante
“contrato social, registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos”, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes (§

2 inciso I), limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo indicadas, do objeto da presente
licitagdo, quais sao:

d.2.1.1) PARAO LOTE 01

DESCRICAO

- Base de brita graduada

- Guia de concreto

- Abertura e preparo de caixa até 40 cm

- Imprimadura betuminosa

- Camada rolamento - CBUQ

- Sub base ou base solo brita

- Pavimento concreto

- Sinalizacao horizontal com termo plast - hot spray

d.2.1.2) PARA O LOTE 02

DESCRICAO

- Imprimadura betuminosa

- Concreto asfaltico com asfalto borracha

- Camada de rolamento CBUQ

- Guia concreto

- Sinalizacdo horizontal com termo plast - hot spray

d.2.2) Sera admitida as comprovacgdes de aptiddo através de certiddes ou atestados de obras e/ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
devidamente registrada e acervada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a plena
aptidao para a execucdo de servicos/obras com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagao

d.2.3) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagio técnico-
profissional de que trata o item “d.2” deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela administracdo. (§ 10)

d.3) Declaracdo expressa de que a empresa:

d.3.1) Declaracdo de que nao emprega menor (Anexo Il do edital)

d.3.2) Comprovacdo de visita técnica devidamente preenchida conforme (Anexo V do edital) ou
Declaragdo para empresas que optarem em ndo realizar a Visita Técnica conforme modelo do
(Anexo V do edital), em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciéncia
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das caracteristicas gerais dos servicos a serem executadas e dos projetos referentes a Licitacdo, de
forma a ndo poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado;

d.3.3) Declaragao de Fato Impeditivo (Anexo VI do edital)

d.3.4) Declaracao de Inidoneidade (Anexo VII do Edital);

d.3.5) Declaragdo que aceita e conhece todas as condi¢des contidas neste Edital, bem como dos
servicos que se propoe a realizar (Anexo VIII do edital);

d.3.6) Declaracdo de auséncia de parentesco e vinculo (Anexo IX do edital)

7. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N2 02)

7.1. A proposta de preco devera ser apresentada em uma via, redigida em portugués, de
forma clara e detalhada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou borroes, contendo:

7.1.1. Carta Proposta, em uma via, em papel timbrado da empresa, conforme planilha de
quantidades - Anexo I, constando as seguintes informacdes:

7.1.1.1. Concorréncian?013/2020.

7.1.1.2. Numero do CNPJ/MF da empresa licitante.

7.1.1.3. Objeto da Licitagao.

7.1.1.4. Planilhas de precos, em moeda corrente nacional, praticado no ultimo dia previsto para
entrega da proposta, sem previsido de encargos financeiros ou expectativa inflacionaria para

os lotes que pretende concorrer.

7.1.1.5. A empresa devera apresentar os Cronogramas Fisico-Financeiros devidamente
preenchidos de acordo com os valores por ela ofertado.

7.1.1.6. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A COMPOSICAO DO BDI EXPRESSA EM SUA
PROPOSTA (PERCENTUAL APLICADO).

7.1.1.7. No prego proposto, deverdo estar incluidos todos os encargos e tributos decorrentes do
servigo.

7.1.1.8. Prazo de validade da proposta nio inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentacao das propostas.

7.1.1.9. Critério de Medicdo: Servigo a preco unitario, medigdo mensal.

7.1.1.10. Condig¢des de pagamento: Em até 10 (dez) dias apds a emissdo da Nota Fiscal / Fatura,
devidamente atestada pela Contratante.

7.1.1.11. Prazo de inicio do Servico: Ap6s a emissdo da Ordem de Inicio expedida pelo
Departamento de Planejamento Urbano.

7.1.1.12. Duracio dos Servicos: O prazo de execugdo dos servicos serd de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da assinatura das autorizagdes para inicio dos servicos, e de podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal n? 8666/93 e demais atualizagdes,
desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.
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7.1.1.11. Data e assinatura do responsavel legal, que devera ser socio ou diretor da Empresa, ou

ainda, autorizado por procuracio.

7.1.1.12. Nome, cargo e nimero do R.G do responsavel legal.

8.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

Os envelopes contendo a “Documentacido para Habilitacdo” e “Proposta Comercial”,
deverdo ser preenchidos na sua parte externa, da seguinte forma:

Indica¢do da razao social e enderego completo da Proponente.

Nome do Orgdo Licitante.

Numero do Processo.

Numero da Concorréncia.

Data e horario da entrega dos envelopes e encerramento da Concorréncia.

Inscricio “ENVELOPE N2 01- DOCUMENTACAO” e “ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA
COMERCIAL” nos respectivos envelopes correspondentes.

Os envelopes deverdo ser apresentados de forma indevassavel, mediante fecho ou lacre,
rubricado no local de fechamento.

DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

A presente Concorréncia sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas atualizagdes.

Apos a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos adendos, acréscimos,
supressdes ou esclarecimentos sobre o conteido dos mesmos.

Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdo de
Licitacdo, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.

Se a empresa enviar representante que ndo seja soécio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento, com menc¢do expressa de conferéncia de amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimag¢des e para desisténcia de recursos, através de
Instrumento publico ou particular com firma reconhecida, que devera ser apresentado
FORA dos envelopes, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado
para representa-la em todos os atos do certame, em especial para recorrer ou desistir de
recurso.

A ndo apresentagdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o
impede de manifestar-se nas sessdes, contra as decisdes tomadas pela Comissdo de
Licitacdo, durante a fase de abertura dos envelopes “DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA
COMERCIAL".

E facultado a Comissdo de Licitagdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
Licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo de documentos ou informacgdes que deveriam constar
originalmente da proposta.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
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ABERTURA DO ENVELOPE N¢ 01 - “DOCUMENTACAQ”

No dia, local e hora designados no predmbulo deste edital, na presenca dos Licitantes
ou seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir
ao ato, a Comissdo de Licitacdo iniciard os trabalhos examinando os envelopes
“DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, os quais serdo rubricados pelos seus
membros e pelos representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a seguir a
abertura do envelope n201 - “DOCUMENTACAO”.

Os documentos contidos nos envelopes n2 01 -“DOCUMENTACAO” serdo examinados e
rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo, bem como pelos Proponentes ou
seus representantes legais.

Desta fase serd lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos
membros da Comissao, devendo toda e qualquer declaracdo constar da mesma.

Se ocorrer a suspensao da reuniao para julgamento e a mesma nao puder ser realizada no
mesmo dia, serd designada a data para a divulgacdo do resultado pela Comissdo e
publicado no site da Prefeitura Municipal (www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Paco
Municipal.

Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ap6s a publicagdo no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Pago Municipal, junto a Comissdo de Licitacdo, que
os devolvera indevassaveis mediante recibo.

A Comissdo de Licitagdes, ap6s o decurso definitivo da fase de habilitacdo, isto é, apds o
julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes, em ato publico
previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serdo convocados, dard inicio
a segunda fase, com abertura dos envelopes n?2 02 PROPOSTA DE PRECO, das licitantes
habilitadas. Caso a Comissdo de Licitagdo julgue os documentos de habilitagdo na propria
Sessdo de Abertura dos Envelopes n? 01 e os representantes legais de todas as empresas
abram mao do prazo recursal através do registro em ata, podera a Comissdo proceder a
abertura dos envelopes de n® 02 - PROPOSTA, na mesma sessao.

As licitantes somente poderdo retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitagdo, obrigando-se, ap6s conhecimento dos precos,

ao cumprimento das condi¢des ofertadas até o término do prazo do contrato.

Critérios para Fins de Habilitacao

10.1.8.1. Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo atenderem as exigéncias do

Edital ou ndo preencherem os requisitos exigidos no Item 6, ou ainda que nao
desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagao.

10.1.8.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 08

10.1.9.

(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacio, escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitacao.

Dos recursos para a fase de Habilitacao

Pagina 9 de 161
Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Denartamento



http://www.cajati.sp.gov.br/
http://www.cajati.sp.gov.br/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

10.1.9.1.Ap6s o julgamento da Comissdo de Licitacdes sobra a fase de Habilitacdo, mediante Ata de
julgamento, qualquer licitante poderd manifestar a intencdo de recorrer ou desistir de
recursos contra a fase de habilitacdo, quando lhe sera concedido o prazo de cinco dias uteis
para apresentacdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazoes em igual nimero de dias, que comegardo a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.1.9.2. A auséncia de manifestagdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento a fase de proposta; Podera ainda a licitante
apresentar Termo ou Declaracdo desistindo de recursos contra a fase de habilitacdo o que
também implicara a decadéncia do direito de recurso.

10.1.9.3.0 recurso tera efeito suspensivo, e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.1.9.4.A Comissdo de LicitacGes, somente apds o decurso definitivo da fase de habilitacgao,
isto é, apos o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
em ato publico previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serao
convocadas, dard inicio a segunda fase, com abertura dos envelopes n2 02 PROPOSTA DE
PRECO, das licitantes habilitadas. Caso a Comissao de Licitacao julgue os documentos de
habilitacdo na prépria Sessdo de Abertura dos Envelopes n? 01 e os representantes legais
de todas as empresas abram mao do prazo recursal através do registro em ata, podera a
Comissdo proceder a abertura dos envelopes de n? 02 - PROPOSTA, na mesma sessao,
conforme previsao no item 10.1.7.1 do edital.

10.1.9.5.As licitantes somente poderao retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitacdo, obrigando-se, ap6s conhecimento dos
precos, ao cumprimento das condicGes ofertadas até o término do prazo do contrato.

10.1.10. Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, apds a publicacio no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br Extrato de Julgamento de Licitagdes), imprensa oficial do municipio
e no mural do Pago Municipal, junto a Comissdo de Licitacdo, que os devolvera
indevassaveis mediante recibo.

10.2. ABERTURA DO ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA COMERCIAL

10.2.1. Os envelopes “PROPOSTAS” dos Licitantes Habilitados serdo abertos, a seguir, no mesmo
local, pela Comissdo de Licitacdo, desde que haja rentincia expressa de todos os
Proponentes de interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n?
8.666/93 e suas atualizag¢des e item 10.1.9.2 do edital. Em nio ocorrendo a abertura, sera
comunicada aos Licitantes, através de publicacdo no 6rgdo de Imprensa local (jornal
oficial de publicagdo dos atos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP: DIARIO OFICIAL
ELETRONICO DO MUNICIPIO, conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015, a nova data,
apés julgamento dos recursos ou decorrido o prazo sem interposicao.

10.2.2. As licitantes poderio incluir nas respectivas propostas, informagdes adicionais, catalogos
ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre as mesmas.

10.2.3. Uma vez abertas as propostas, estas serdo tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo
admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissoes.
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10.2.4. As propostas serdo examinadas e rubricadas pelos membros da Comissado de Licitacido, bem
como pelos Licitantes presentes, sendo procedida a leitura dos precos e condigoes
oferecidas.

10.2.5. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaracio
constar obrigatoriamente da mesma.

10.2.6. Se o julgamento nao ocorrer logo apds a abertura dos envelopes, a Comissao de Licitacao,
divulgara o resultado, através do érgido de Imprensa local (jornal oficial de publica¢do dos
atos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

10.3. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.3.1. Desclassificacao:

10.3.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias estabelecidas no edital;

b) forem manifestamente inexequiveis ou com precos superiores aos praticados no
mercado ou fixados como maximos pela Administracdo, neste caso LOTE 01 - R$
842.118,27 (oitocentos e quarenta e dois mil cento e dezoito reais e vinte e sete
centavos) e LOTE 02 - R$ 1.647.508,48 (um milhdo, seiscentos e quarenta e sete
mil quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

c) Apresentarem irregularidades ou vicios que dificultem ou impossibilitem o seu
entendimento;

d) As propostas que forem apresentadas em desacordo com a planilha da Prefeitura, no
que se refere aos servicos e respectivas quantidades.

10.3.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administracao podera fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias uteis para reapresentacdo de outra, escoimadas das causas que
ensejaram a desclassificacio.

10.3.2. Da exeqiiibilidade das propostas

10.3.2.1. Com o intuito de solucionar essa questao, a Lei n? 9.648/98 introduziu o § 12 no artigo
48 da Lei n? 8.666/93 e demais atualizacbes, que considera manifestamente
inexeqiiivel, no caso de licitacées de menor preco para obras e servicos de engenharia,
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: (a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cingiienta por cento) do valor orcado pela Administracdo; que sera o critério de
julgamento por esta Prefeitura.

10.3.3. Classificacao

10.3.3.1. Apds o exame das propostas, a Comissao de Licitagdo fara a classificacdo, levando em
conta exclusivamente o MENOR PRECO POR LOTE.
a) A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis;
b) Sera considerada vencedora, a primeira classificada, de menor preco total proposto;

10.3.3.2. Nas licitagbes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagio
para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
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10.3.3.3. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e as empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada;

10.3.3.4. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado, observado o prazo recursal.

b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, apds o encerramento da sessdo de abertura e analise das propostas, podendo,
desde ja, renunciar a faculdade, por escrito ou em ata.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 22 do art. 44 da LC 123/2006,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

d) Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC n? 123/2006, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.3.4. As propostas classificadas, de acordo com o item 10.3.3.1 serdo analisadas para verificagdo
de suas aceitabilidades considerando o item 10.3.2.1 do edital. Nos casos em que a
Comissao Julgadora de Licitagoes julgar necessario, os licitantes serdo notificados
através do Didrio Oficial do Municipio para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
apresentarem documentos que comprovem a exatidao dos precos propostos, entre outros:
a) Composicdo de Precos;

b) Curva ABC de insumos;

c) Carta de Fornecedores ratificando os precos dos Insumos;

d) Taxas de Encargos Sociais;

e) Demonstrativo de BDI expressando todos os custos indiretos da proponente.

10.3.5. Dos recursos para a fase de Proposta

10.3.6. Apo6s o julgamento da Comissdo de Licitagdes sobre a fase de Propostas, mediante Ata de
julgamento e classificacdo e/ou desclassificagdo das licitantes, qualquer licitante podera
manifestar a intencdo de recorrer ou desistir de recursos contra a fase de Proposta, quando
lhe sera concedido o prazo de cinco dias uUteis para apresenta¢do das razdes do recurso,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazdes em igual
nimero de dias, que comecardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.3.6.1. A auséncia de manifestacdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento para adjudicacdo da Autoridade Competente;
Podera ainda a licitante apresentar Termo ou Declaracdo desistindo de recursos contra a
fase de Proposta o que também implicara a decadéncia do direito de recurso.
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10.3.7. 0 recurso tera efeito suspensivo, e o seu acolhimento importara a invalidacao dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.3.8. A Comissao de Licitagdes, somente apds o decurso definitivo da fase de proposta, isto é,
apls o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
remetera o procedimento para Parecer Juridico conclusivo e posterior Adjudicacido e
Homologacdo pela Autoridade Competente. Caso a Comissdo de Licitacdo julgue os
documentos de Proposta na prépria Sessdo de Abertura dos Envelopes n? 02 e os
representantes legais de todas as empresas abram mao do prazo recursal através do
registro em ata, poderd a Comissao considerar finalizados seus atos, na mesma sessao,
conforme previsdo no item 10.3.6.1 do edital.

10.4. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

10.4.1. Cabera a Autoridade que determinou a abertura da Licitacdo a decisdo sobre a
adjudicac¢do e homologacao do procedimento.

10.4.2.A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVERA ENVIAR A INDICACAO DO
RESPONSAVEL. PELA ASSINATURA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP, BEM COMO O PREPOSTO QUE IRA
REPRESENTA-LA NA EXECUCAO DO CONTRATO APOS A CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS.

10.5. DA PUBLICIDADE DOS ATOS

10.5.1. Da Habilitacao ou Inabilita¢do, Classificacdo ou Desclassificagdo, dar-se-a conhecimento aos
Licitantes através de 6rgdo de Imprensa local (jornal oficial de publicacdo dos atos da
Prefeitura Municipal de Cajati - SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

10.5.2. Da Adjudicacido e Homologacao, dar-se-a conhecimento aos Licitantes através de 6rgao de
Imprensa Oficial (Diario Oficial do Estado de Sao Paulo).

11. DO CONTRATO

11.1. A minuta do contrato a ser firmado entre as partes encontra-se no Anexo III do Edital e
obedecera ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e demais atualizagdes.
11.2. Prazo para assinatura do contrato

11.2.1. A Proponente vencedora devera assinar contrato dentro de 03 (trés) dias tuteis, contados do
comunicado a ser expedido ou pela publicacdo no érgdo de Imprensa Oficial.

11.3. Do prazo

11.3.1.. O prazo de execucdo dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
assinatura das autorizagdes para inicio dos servicos, podendo ser prorrogado, nos termos
do Artigo 57, §19, incisos I a VI da Lei Federal n? 8666/93 e demais atualizagdes e nas
demais condigdes:

a) Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado com o
Estado ou Unido, e for necessaria a prorrogaciao para se aguardar a liberacio de
repasses;
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b) Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia, decorrente de calamidade publica
ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqiientes, desmoronamento ou outro
fator originario da natureza), devidamente comprovado;

c) Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.

d) Quando nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n? 8666/93 e demais atualizacées,

houver aditamento da obra, mediante acréscimo.

11.3.2. Em hipdtese alguma sera admitida a prorrogacido do prazo contratual consignado no

item 11.3.1 do edital, sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de mao-
de-obra qualificada; dificuldades na execucao das obras ou servicos.

11.3.3. Qualquer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas no

item 11.3.2, implicara na nao prorrogacio do prazo contratual, acarretando o
vencimento do contrato, com a aplicacio das penalidades de multa pela obrigaciao

nio-cumprida, retencio da garantia contratual, se houver, e decretacio de

impedimento de contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.

11.3.4. Eventual prorrogacio devera ser dada com antecedéncia necessaria, e s6 ocorrera
em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracdao, sendo o caso, ficando a solicitacio sujeita a rejeicao se nao
absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogacao imotivada implicara
rescisdo do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

11.3.5 O CONTRATO tera vigéncia por periodo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
assinatura das autorizagdes para inicio dos servigos, podendo ser prorrogado, nos termos
do da Lei Federal n® 8666/93 e demais atualizacdes, desde que devidamente justificado e
nas condi¢des ja acima especificadas.

11.4. Do pagamento

11.4.1. O pagamento referente ao objeto desta licitacdo sera efetuado mensalmente, em até 10
(dez) apés a emissdo da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

11.4.2.As medicdes serdo mensais, conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a
Contratada nio cumpra o cronograma do més, por atraso, recebera o pagamento
proporcional aos servicos executados, em percentual de obrigacao cumprida, sendo
de imediato, aplicado-lhe a multa pecunidria contratual (Clausula Décima Primeira)
sobre a obrigaciao ndo-cumprida, a qual a qual sera descontada diretamente, em Nota,
do pagamento proporcional que receber da referida medicao.

11.5. Do acréscimo ou da supressio

11.5.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos termos do paragrafo 12 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93
e demais atualizagdes.

11.6. Das san¢oes administrativas para os licitantes / contratados.

11.6.1 Comete infracdo administrativa, nos termos das Leis Federais n? 8.666/1993, e n®
8.429/1992, a licitante/adjudicataria que:
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a) nado aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execucao do certame;

c) apresentar documentacdo falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de
contratacgao;

e) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

f) ndo mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

h) comportar-se de modo inidéneo.

i) Atentar contra os principios da Administracdo Publica.

11.6.2. A Licitante/adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

a) adverténcia;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta
da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco)
anos.

11.6.3. Comete infracdo administrativa nos termos das Leis Federais n%s 8.666/1993 e
8.429/1992, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdées assumidas em decorréncia do
contrato;

b) Ensejar o retardamento da execucio do objeto;

¢) Fraudar na execucio do contrato/ Ata de Registro de Precos;

d) Comportar-se de modo iniddneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Ndo mantiver a proposta.

g) Atentar contra os principios da Administracdo Publica.

11.6.4. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para a Contratante;

b) Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigagao;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigacdo, por
dia de atraso;

d) Pela inexecugao total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigacao;

e) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Cajati/SP pelo prazo de até cinco anos;

g) Declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

11.6.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as
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empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.6.6. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracado falsa quanto as condigoes
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

11.6.6.1 A relagdo familiar (conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor publico
municipal ou entre os s6cios das empresas licitantes, bem como a identidade de sdcios entre as
empresas licitantes, sdo elementos que podem levar a conclusio de comportamento inidoneo
(conforme modelo de declaragao - ANEXO IX).

11.6.6.2. As licitantes deverao informar, nos termos do art. 92 da Lei Federal 8.666/1993, se ha ou
ndo integrante do seu quadro societario que guarde relacdo familiar (conjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o
segundo grau) com servidor publico municipal.

11.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

11.8. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto nas Leis Federais n2. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no
que couber) a Lei Federal n2. 9.784 /1999.

11.9. Se no decorrer do processo de aplicacdo de penalidade houver indicios de pratica de infragio
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo de
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragido de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdao (PAR).

11.9.1. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

11.9.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo
de agente publico.

11.10. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

11.11. O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias tteis a contar da data de

recebimento da cobranca respectiva pela EMPRESA. A critério da administracio e em sendo
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possivel, o valor devido serd descontado da importincia que a EMPRESA tenha a receber do

MUNICiPIO DE CAJATI. Nao havendo pagamento pela EMPRESA, o valor serd inscrito como

divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

11.12. Os valores referentes as multas e demais importancias, quando nio ressarcidas pela
EMPRESA, serido atualizadas pelo IPCA-IBGE - indice de Precos ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, vigente a época, ou outro que
legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de
6% (seis por cento) ao ano.

11.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal da Transparéncia, Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de sdo Paulo e SICAF.

11.7. Darescisido contratual
11.7.1. Arescisdo contratual pode ser:

11.7.1.1. Determinada por ato unilateral da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas atualizagdes e item 11.6 do
edital.

11.7.1.2. Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

11.7.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao pela Administragdo, com as
conseqliéncias previstas em Lei.

11.8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.8. Das obrigac¢des da Contratada:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizacdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizacao.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovagdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicacdo.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizagdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, saldrios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.
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e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de protecdo e seguranca necessarios a
perfeita execucao dos servicos, bem como, adota procedimentos de seguranca que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execucao das obras, objeto desta contratacao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os servicos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes por ela assumida, todas as condi¢coes de habilitacdo e qualificacdo que sdo exigidas
nesta licitacdo.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotagao
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA deverd manter durante toda a execu¢do do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;

k) A CONTRATADA devera apresentar as medi¢cdes com relatdrio fotografico dos Servicos;

1) Matricular os servigos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mao-de-obra empregada nos servi¢cos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 0nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminacao;

0) Responder por todo O0nus e obrigacdes concernentes as legislacdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razido da execucdo das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacbes de acordo com os projetos, especificagcdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinacdes da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizacdo e proceder, as suas expensas, as corre¢des necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificagdes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
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servicos. Tais corregcdes somente serdo efetuadas com a aprovacio da Fiscaliza¢ido, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizacao;

Manter permanentemente no local das obras/servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacao da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
que se torne necessaria;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servicos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
ndo correspondentes as especificacoes;

Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalharao na obra/servigo referente ao objeto
do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional;

- ASO - Atestado de Saude Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;

- REE - relagdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informacodes a Previdéncia Social).

v) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:

X)

12.

12.

12

13.

13

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servico
relacionado na nota fiscal.

- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informacgdes a Previdéncia Social).

A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certidoes Negativas de
Débito - CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

DA GARANTIA

1. Assim que convocada para assinar o presente Contrato,a CONTRATADA tera o prazo de 05
(cinco) dias tteis para prestar a garantia contratual no valor de R$
( ) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, numa das modalidades previstas no artigo 56, § 19, I, II e Il da Lei Federal n?
8666/93 e demais atualizagoes.

.2. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o recebimento
definitivo do contrato.

DOS RECURSOS E IMPUGNACOES

.1. Somente serdo aceitos recursos por escrito e dirigidos a Comissdo de Licitagdes, previstos
na Lei Federal n? 8.666/93 e suas atualizacGes, os quais deverao ser protocolados na Sec¢ao
de Protocolo, das 09:00 horas as 11 horas e 30 minutos e das 14:00 horas as 16:00 horas.
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13.2. O prazo para impugnacao deste edital é o constante no § 12 e § 22, do Artigo 41 da Lei
Federal n? 8666/93 e demais atualizacdes.

13.3. Asimpugnacdes serdo julgadas pela Comissao de Licitacdes, com recurso ao Senhor Prefeito
Municipal.

13.3.1. Conforme Lei 9800/99 em seu artigo 1¢: “E permitida ds partes a utilizagdo de sistema de
transmissdo de dados e imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a prdtica de atos
processuais que dependam de peticdo escrita” e artigo 29: “A utilizagdo de sistema de
transmissdo de dados e imagens ndo prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os
originais ser entregues em juizo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.

13.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao Julgadora de Licitagdes.

14. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

14.1. 0 Edital podera ser consultado e adquirido, junto a Divisdo de Compras / Licitagdes,
sito a Praca do Pago Municipal - Centro - Cajati - SP, no horario das 9:00 has 11:30 h e
das 14:00 h as 16:00 h, mediante o pagamento do valor de R$ 14,52 (catorze reais e
cinquenta e dois centavos).

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referente ao Edital deverao ser por escrito e dirigidos

a Comissdo de Licitagbes e PROTOCOLADOS no mesmo endereco, local e horarios
do sub-item 13.1 até 03 (trés) dias uteis antes do recebimento dos envelopes.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. A participagdo na presente licitagdo evidencia ter o participante examinado
cuidadosamente o seu objeto e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir
direta ou indiretamente, na execu¢do do objeto da licitacdo, aceitando irretratavelmente
todos os termos deste Edital e seus anexos.

15.2. Antes da entrega da proposta devera a empresa que desejar concorrer, verificar se todos os
orcamentos e documentagdes estdo devidamente rubricados e assinados;

15.3. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a
assinatura do contrato no prazo assinalado no item 11.2.1., ficara sujeita as penalidades
previstas na Lei n? 8.666/93.

15.4. Para efeitos de julgamento das propostas podera a Comissao Interna de Licitacdo proceder,
a qualquer tempo, diligéncias para esclarecer e/ou melhor fundamentar a decisao.

15.5. Poderdo as empresas interessadas na participacdo desta licitacdo efetuar visita técnica,
comprovando que o mesmo visitou o(s) local(is) do(s) servico(s), ndo sendo esta condicdo
habilitatéria para as empresas, sendo facultativa e de interesse dos préprios licitantes;

15.6. Em caso de interesse em realizar a visita técnica, o responsavel da empresa devera
comparecer entre o dia 28 de outubro de 2020 a 04 de dezembro de 2020, das 08:00 horas as
11:00 horas, no Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Cajati, a
Praca do Pago Municipal - Centro - Cajati - SP, mediante agendamento com o Departamento
de Planejamento Urbano, através do Telefone (13) 3854-8700. Para a visita técnica, o
responsavel devera apresentar-se munido de comprovacdo de fazer parte do quadro de
funcionarios da empresa, para, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Cajati,
proceder a visita. Devera anexar o Atestado de Visita Técnica devidamente preenchido
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conforme Anexo V do edital ou declaracio de que optou em nio realizar a Visita Técnica
conforme modelo no mesmo Anexo V do edital.

16. FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, para dirimir quaisquer davidas oriundas
desta Licitagao, com rentincia a qualquer outro, por mais especial que seja.

Cajati, 27 de outubro de 2020.

JULIANA DURAU PIRES DA COSTA MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Chefe da Divisao de Compras e Diretora do Departamento de Administracao
Licitacoes
DIRNEY DE PONTES

Prefeito Municipal
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PROCESSO N2 65583/2020
CONCORRENCIA N2 013/2020

ANEXOII

PROJETO BASICO

(Termo de Referéncia)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES BREPBTORA MURGIEAL
DEC

AJATI
LOCAL: RUA BRASILIA - JD MARIA VICENTE

PLANILHA ORCAMENTARlA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. quant. | PRECO [PRECO UNITARIO TR
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO » ‘
111 DER | 2202.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 89,60 | 42,46 51,36 | 4.602,20
1.1.2| DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | 89,60 | 6,64 8,03 | 719,70
W peev b |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
‘ 3 89,60 2,87 3,47 311,08
2id | DER | 22.02.0999 |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | ™ | ‘ | |
1.1.4| DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 89,60 | 7,26 878 | 786,91
1.15| DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LEITO | m3 | 89,60 | 6,86 8,30 | 743,55
11.6 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m3*km | 89,60 2,55 308 27639
1.2  REFORGO DO SUB-LEITO ‘ -
[ ) [SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA ‘
04.02.05.02.99 3 89,60 153,51 185,70 16.638,81
pal) DER | i |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO " |
| Sub Total | Sub Total 24.078,64
25 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -112 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 336 741,73] 897,27 | 3.014,83
22 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIAPRE-FABRICADA CONCRETOFCK20MPA | m | | 57,87 7001 -
| 2.3 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 2,80 934,9 1.130,95 3.166,66
| Sub Total | Sub Total 6.181,49
3. | | |PAVIMENTAGAO ASFALTICA | |
3.1 |SUB-BASE

‘ ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,
3.1 CPOS | 5401030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 448,00 16,77 20,29 9.088,43
| 1 DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM B B
3.2 BASE a
3.21| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 | 67,20 | 235,71 285,14 19.161,30
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO ' ' ) | [ [ [ e

331 DER 23.05.01.99 MG ACA TA KE RIMINOSA m2 448,00 8,72

| | |IMPERMEABILIZANTE | | | | 1025 | s
332 DER | 23.05.0299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 448,00 2,87 3,47 1.555,38
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, | af | | [ '
3.3.3| DER | 23.08.06.04.99 ! . ‘ -
‘ . leravuscao v m3 ‘ ‘ 1234,48'7 1.493,35
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM [
3.3.4/| DER | 23.08.03.03.99 i Q | m3 15,68 | 1142,58 1.382,18 | 21.672,57
[ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM ' [ [
3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 | g =
| 040199 | ) RMAS DESLIZANTES il | 168256 8258
Sub Total | Sub Total 56.203,45
4: | |DRENAGEM | |
‘ BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | CPOS |  49.12.01 4 s .
‘1 1 9 0 |DE CONCRETO | » | _ 2160,72 261382 |
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA | [
4.2 | cp 49.12. ’
7 05 _ 9 goao |DE CONCRETO | | 2,00 ‘ 3507'73. 4.243,30 8.486,60
43 | DER | 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 100,75 14,08 17,03 1.716,03
] [ |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | | [ | |
4.4 | CPOS 07.11.020 » |
| | |OU CAVA COM COMPACTADOR [ ™ | 8e2 , 4'51‘ 58| 460,36
4.5 | DER | 24.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | 39 | 178,92 216,44 | 844,11
46 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 i
47 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 65,00 135,29 163,66 10.637,92
48 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - | 263,05 318,21 | -
49 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m & 353,69 427,86 -
;.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

: BRAS COMPLEMENTARES >
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS R T G NBCHAL

DE CAJAT!
LOCAL: RUA BRASILIA - JD MARIA VICENTE
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGCAMENTO
; DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
ITEM | FONTE cob CA C! QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
(410 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - 69,33 83,87 | -
411 DER | 37.04.48.99  TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 65,00 | 91,31 110,46 | 7.179,75
412 DER | 37.0449.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - | 12504 151,26 | -
413 DER | 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - | 15341 185,58 | -
| I CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ‘
4.14 | CPOS | 4912120  ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m . 453,89 549,07 -
| | |PESCOCO B | I | | |
415 DER | 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 | 2,70 67892 821,29 | 2.217,48
‘ |SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL [
; | 54.06.17 g 3 2 .
40 | £ro2 | 406110 |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | " _ , 489. - 52517
|DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD
4.17 | SICRO | | 2 &
ieud § ”200341 1 |04.- AREIA  BRITA COMERCIAIS ' M . A 313,83. 379,64 .
4.18 | cPOS 49.12.140 :f:f;oDE VISHAEMALVENARIATIPO PMSP'2 un | 3013,05 3.644,89 =
[ [ | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM [ | ‘ [ I
419  CPOS | 49.06.42 ¢ .
' _ 6.420 | CL AsSE 400 (RUPTURA> 400 KN) un 335,55 ol
Sub Total | Sub Total 31.542,25
5. [sinauzacio viAria | |
51 | DER | 28.03.03.99 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY [ m2 | 17,92 51,14 61,86 1.108,60
| Sub Total | Sub Total 1.108,60

TOTAL GERAL

119.114,43

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragéo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
LOCAL: RUA MIRACATU - BAIRRO VILA VITORIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 sussmu:clo DE SOLO ] i v
111 DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAOE CARGA MATERIAL 3CATEGORIA | m3 | 10880 | 42,46 51,36 | 5.588,39
112 DER | 22.03.0899 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | 108,80 | 6,64 8,03 | 873,93
] [y | |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
3 108,80 2,87 3,47 377,74
s | DER | i |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. e = | | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 10880 7,26 878 | 95553
115 DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LETO | m3 | 10880 68| 830 902,88 ‘
11.6| DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*m | 10880 | 255 308, 33562
1.2 REFORCO DO SUB-LEITO - 7 e
[SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA I
04.02.05.02.99 | 2 | 108,80 153,51 185,70 20.204,27
ted | DER | H,m °2 °5f2 = |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAQ m3 | 8.8
| Sub Total | Sub Total 29.238,36
2 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -136 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA [ m3 | 408 741,73 897,27 3.660,86
22 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK20MPA | m | | 57,87 70,01 | ] B
23 | DER | 24.19.05.01.99 ;GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 3,40 934,9 1.130,95 3.845,23
| Sub Total | Sub Total 7.506,09
3] | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |
3.1 |SUB-BASE

|ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, 1
311 CPOS | 54.01.030 |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 544,00 16,77 20,29 11.035,95
|DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM ‘

3.2 BASE
32.1| DER | 23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITAGRAD.SIMPLES | m3 | 860 23571 285,14 23.267,29

33 CAMADA DE ROLAMENTO

IMPRIMADURA BETUMINOSA | 1 [ I T ;
33.1| DER 23.05.01.99 UMINOS m2 544,00 8,72 10,55 5.738,43

| | |IMPERMEABILIZANTE | | | ,

33.2| DER | 23.05.0299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 544,00 2,87 3,47 | 1.888,68
: . | | |

a4 bis: | 23.00060099 |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, | e ) I p— )

|GRADUACAO IV )
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM

334 DER | 2308030399 m3 19,04 | 1142,58 1.382,18 26.316,69
] | [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | g [ [ [ o
335 DER | 23.11.04.01.9 -
| ' 0. 797 |FORMAS DESLIZANTES B m3 682,56 825,69 2
Sub Total | Sub Total 68.247,04
4. | | |DRENAGEM | |
'BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA | ‘
41 | CPOS | 49.12.010 g | -
| ' 2.01 |oE concreTo 7 T un 2160,72 2.613,82 :
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA [ [ | )
42 | cPos | 49.12.0 e 5
2 | cros | 30 |oe conereTo | | . 3507,73 4.243,30 -
43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 5 14,08 17,03 .
‘ |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA
4.4 CPOS 07.11.020 P -
| Pos | 920 |0U CAVA COM COMPACTADOR [ ™ | 451 521 :
45 | DER | 24.12.05.99 [ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | - | 1789 216,44 | 5

46 | DER | 37.043299  TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m
47 | DER | 37.043699 |TUBOCONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m

48 | DER | 37.04.4099 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2-FORNEC. | m | - | 26305 318,21 | -
49 | DER | 37.044399 |TUBOCONCRETOD=1,00M PA-1-FORNEC. | m | - | 35369 427,86 | B

87,76/ 106,16 -
- | 13529 163,66 | -
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES -
PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA MIRACATU - BAIRRO VILA VITORIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. E
CAl (¢ quant. | PRESO |PRECO UNITARIO aEN
UNITARIO C/ BDI
4.10 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - | 69,33 83,87 |
4.11| DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 913 110,46 |
412 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m | 12504 151,26
413 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - | 15341 185,58 | -
1 T |CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM
414 | CPOS |  49.12.120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 453,89 549,07 -
] |PESCOCO | | | | I
415 DER | 24110499 |ALVENARIADEPEDRAARGAMASSADA | m3 | - | 6789 821,29 | z
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL
a. 0S | 54.06.17 J 3 i B
) 1,6,? ?,, | i |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | " [ | 489! S?,l,'i{ e
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD ‘
417 | SICRO| 2003411 2 ‘ N
) |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M . 313'83; 379,64
[ ” i I
418 | CPOS |  49.12.140 ;23’005 VISITAEMALVENARIATIRO PMSR | un 3013,05 3.644,89
| | |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM [ | [ [
419 | CPOS | 49.06.4 g .
| | 4908420 | CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) il 335,53 405,91
Sub Total | Sub Total -
5. | | [sivauzacko vidria
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZHOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY " m2 | 21,76 51,14 61,86 1.346,16
Sub Total | Sub Total 1.346,16

TOTAL GERAL RS 106.337,65

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURCAA'J‘:#‘CWAL
DE

LOCAL: RUA AGUA MARINHA - BAIRRO JD HOLD

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO ‘ :
1.11] DER | 22.02.0499 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 84,00 | 42,46| 51,36 4.314,56
112 DER | 22.03.0899 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1KM | m3*km | 84,00 | 6,64 8,03 | 674,72
1 |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
m3 84,00 2,87 3,47 291,63
“'3. DER L ——— fo DE MATERIAL EM BOTA-FORA. . | | |
114 DER | 37.03.07.99  ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO . m3 84,00 | 7,26 878 737,72
115 DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 84,00 | 6,86 830 | 697,08
116 DER | 22.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km 84,00 255 308 259,12 |
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO ] - ‘ ) o = =
I SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITASO% BRITA [ S . P— 16.598,89
]| DERﬁ i 772,3'04'02‘05‘02‘99 |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAQ ‘ | ! y ¢
‘ Sub Total | Sub Total 22.573,72
21 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -180 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 540 | 741,73 897,27 | 4.845,26
22 | DER | 24.19.03.01.99 GUIAPRE-FABRICADA CONCRETO FCK20MPA | m | | 57,87| 70,01 | -
23 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 4,50 934,9/ 1.130,95 5.089,27
{ Sub Total | Sub Total 9.934,53
3. | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |

3.1 |SUB-BASE
| | |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, ‘
311 CPOS |  54.01.030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 420,00 16,77 20,29 8.520,40
| |DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM _
3.2 |BASE

321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES I m | e300 2371 285,14 | 17.963,72
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
IMPRIMADURA BETUMINOSA ] | [
331 DER 105.01.9
| | 23050199 | MPERMEABILTZANTE | m | 4200 . 8,72. 10,55 , 4.430,41
332 DER | 23.05.0299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 420,00 2,87, 3,47 1.458,17
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA ' [ ' [
33.3| DER | 23.08.06.04.9 ; = 5
: | 6.04.99 [erADUACAG Y m3 A . 1234,48‘ 1.493,35 |
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM i
334 DER | 23.08.03.03.99 s = e | m3 14,70 | 1142,58| 1.382,18 20.318,03
' f |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM [ | | ; )
335 DER | 23.11.04.01. . -
- E . 1.04.01.99 !F ORMAS DESLIZANTES ' m3 ‘ 682,56 825,69
Sub Total | Sub Total 52.690,73
4.7 | |DRENAGEM | |
I
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | cpo! 9.12.01 ¢ ‘
| cpos | 49120 0 |0 CONCRETO | o | 2,00 » 2150,727 2.613,82 | 5.227,65
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA
42 | cp 9.12. ¢ - ;
| cPos | 49120% |oe concreTo || ‘ 3507,73. 4.243,30 .
43 J DER | 24.02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 18,60 14,08 17,03 316,81
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA ‘
4. CPOS | 07.11.02 3
4 | cpos | 11.020 |ou cavA con comPACTADOR ' . 15'24, 4'61. 558 84,99
45 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 072 178,92 216,44 | 155,84
46 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 :
47 | DER | 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 12,00 135,29 163,66 | © 1.963,92
48 | DER | 37.0440.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 263,05 318,21 :
49 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m s 353,69 427,86 | -
;.
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA AGUA MARINHA - BAIRRO JD HOLD
PLANILHA ORC.AMENTARIA
ORGCAMENTO
EM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
I 0 CAl [ quant. | PRECO [PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - | 69,33/ 83,87 | -
411 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 12,00 | 91,31 110,46 | 1.325,49
412 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 125,04 151,26 | -
413 DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m B 153,41 185,58 | =
| | |CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM [
- |
4.14 | cPos 49.12.120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 453,89| 549,07 -
| S ___|PEscoco ) R il 1
415 | DER | 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 2,70 678,92 821,29 | 2.217,48
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, *
: ‘ .06.17 7 3 3
4.16 ‘ c?os | 5406070 (-0 oM i EM CONCRETOCOM Fck25MPA | ™ ) /72',25 489» B 591,5{ 77777 1.330,97
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD
4.17 | SICRO 1 . .
| SICRO | 2003411 " AREIA E BRITA COMERCIAIS M | i I
4.18 | cPos 49.12.140 :2&3005 VISITA EMALVENARIATIRO PNISE- un 3013,05 3.644,89 "
[ |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM ) '
4.19 | CPOS |  49.06.420 ’ :
| = 008 |CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) un 335,29 405,91
Sub Total | Sub Total 12.623,15
sl [sinauzacAo vidria
51 | DER | 28.03.03.99 [SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 16,80 51,14 61,86 | 1.039,32
Sub Total | Sub Total 1.039,32

TOTAL GERAL

R$  98.861,45

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragdo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES
PLANILHA ORC,AMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO _ ] ] v ‘
111 DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA [ m3 | 10560 ] 4246 51,36 5.424,02
1.12| DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTEDE3CATEGORIAALEM1KM | m3*km | 105,60 | 6,64 8,03 | 848,22
] [ |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
‘ ; m3 105,60 2,87 3,47 366,63
i | WDER | 2020099 |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | | | | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 10560 7,26/ 8,78 | 927,42
115| DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARAREFORCO DESUB-LEITO | m3 105,60 | 6,86/ 8,30 | 876,33
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM [ 'm3*km | 105,60 | 2,55 3,08 32575
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO ‘ N I N
| I SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | ‘
‘ 04.02.05.02.9 105,60 153,51 185,70 | 19.610,03
1'2'1‘ ,DER | LIR028029 |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO s |
| Sub Total | Sub Total 28.378,40
22 | |GUIAS E SARJIETAS EXTRUSADAS -132 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA _ [ m3 ] 39 | 741,73 897,27 | ©3.553,19
2.2 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIAPRE-FABRICADA CONCRETO FCK20MPA | m | | 57,87 70,01 | -
23 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 3,30 934,9 1.130,95 | 3.732,13
| Sub Total | Sub Total 7.285,32
3] | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |
3.1 SUB-BASE

‘ ‘ |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,
3.1.1| CPOS | 54.01.030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 528,00 16,77/ 20,29 10.711,36
| DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM

3.2 BASE
321 DER | 23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES [ m3 | 79,20 | 235,71 28514 2258206
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO I
IMPRIMADURA BETUMINOSA | [ [ [
331, DER | 23.05.01.99 WAPERMBABL EANTE m2 528,00 8,72 10,55 5.569,65
332 DER | 23050299 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | smo0 28 3,47 | 1.833,13
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, " ?
333 DER | 23.08.06.04.99 SRABLAEAST | m3 - 1234,48 1.493,35 | 5
|CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM [ | [ [
334/ DER | 2308030399 | o m3 1848 | 1142,58 1.382,18 25.542,67
[ [ [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [ [ [ [
33.5| DER | 23.11.04.01.99 . 1
{ = |FORMAS DESLIZANTES m3 ) 682,38 B2569 )
Sub Total | Sub Total 66.239,77
a2, | I [DRENAGEM | |
‘ BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA | ‘
41 | cPOs | 49.12.010 DECoNCHETS ; un 2160,72 2.613,82 | -
‘ |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA | [ [ [ [
42| cPos | 4912030 | COREET un - 3507,73 4.243,30 | 2
43 | DER | 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 & 14,08 17,03 z
1 [~ [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | [ [ [
44 | cPOS | 07.11.020 |0U CaVA COM COMPACTADOR Lo _ "] 4,61 5,58 5
45 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA | m3 | - | 17892 216,44 | -
46 | DER | 37.043299 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m | 87,76 106,16 .
47 | DER | 37.04.3699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC, m - | 13529 163,66 | -
48 | DER | 37.0440.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. [ m ] - 26305 31821 =
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,0M PA-1- FORNEC. m - 35360 427,86 ) .
;.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES LI
PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
D. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.
ITEM | FONTE co CAl c QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO T
UNITARIO C/ BDI
4.10 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m 69,33 8387 =
411 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 91,31 110,46 | -
4.12 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 125,04 151,06 |
413 | DER 37.04.50.99  TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO | m 153,41 185,58 |
[ ~|CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM [
4.14 | CPOS 49.12.120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 453,89 549,07 -
| ! ____|PESCOCO | I ! !
4.15 | DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA . om3 - | 67892 821,29 -
[ SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL
4, .06. ! B - -
18 ‘ chr)i I 2496:170 |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | i | | 489. . e | -
[ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD |
.17 | SICR 5 i
4 A s; o‘ 200:?{117”7 04 - AREIA £ BRITA COMERCIAIS ' M . _ 313,83' 379,64A -
4.18 | CPOS |  49.12.140 !:gf;oos VAT EM ALVENARIA TIRGE PMEP - un 3013,05 3.644,89 -
e ITAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM [ [ [ [ )
4.19 | CPOS | 49.06.42 ’
_ 420 | CL ASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) | | 3855 405.9% |
Sub Total | Sub Total -
5. | [sinauzaco vidria | |
5.1 | DER 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY [ m2 ] 21,12 51,14 61,86 1.306,57
Sub Total | Sub Total 1.306,57
TOTAL GERAL R$ 103.210,06
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragdo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: TRAVESSA AVENIDA MARGINAL - BAIRRO CENTRO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO C/ BDI
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DESOLO ] B
111 DER 22.02.04.99 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | | 42,46 51,36 | -
112| DER 22.03.08.99  TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | | 6,64 8,03 | -
-1 | |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA )
m3 2,87 3,47
1.3 | DER u0205as |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | | | | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | | 7,26| 8,78 | -
115 DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DESUB-LEITO | m3 | | 6,86 8,30 |
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | 2,55 308 -
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO .
- | [ . |SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA f
.04.02.05.02. th 3 153,51 185,70 -
il i | SMEEER |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO "
Sub Total | Sub Total -
21 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -474 m |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA I m3 | | 741,73) 897,27 | -
2.2 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA [ m | 110,00 | 57,87 70,01 | 7.700,59
23 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 934,9 1.130,95 -
Sub Total | Sub Total 7.700,59
3. | | |PAVIMENTACAO ASFALTICA [ I

3.1 SUB-BASE

| [ |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,

3.1.1| CPOS |  54.01.030 |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 143,00 16,77 20,29 2.900,99
|DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM

32 BASE ]
321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 21,45 235,71 285,14 | 6.116,22
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
IMPRIMADURA BETUMINOSA [ [ ‘ [ [
331 D 3.05.01. "
’ ER | 23050199 IMPERMEABILIZANTE | m2 ‘ . 8,72' 10,55.
332| DER | 23.050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 2,87| 3,47 -
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, [ [ [ [
333/ DER .08.06.04. ; 2
| DER | 23.08.06.04.99 lerabUAGEG v ' m3 ' . 1234,48‘ 1.493,35 |
334 DER | 23.08.03.03.99 gg“:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM m3 1142,58 1.382,18 -
‘ [ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [ |
3.3.5 DER | 23.11.04.01.99
\ } FORMAS DESLIZANTES m3 | 21,45 682,56 825,69 17.711,11
Sub Total | Sub Total 26.728,32
4] | |DRENAGEM | |
‘ BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | CPOS |  49.12.01 ’ y )
| 0! : 9.12.010 |oe concrero un . 2160,72' 2.613,82 .
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA
42 | cro 49.12.03 ’ 5 .
‘ S . 12.030 |oE concrero | w | . 3507,73' 4.243,30 .
43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 = 14,08 17,03 =
—— ‘ 1 + = ! 4 ! ! {
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA
4 POS | 7.11.020 N - -
4 [ © | 07102 |OU CAVA COM COMPACTADOR [ ™ | 4'61‘ 5’58,
45 DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 ' - 17892 216,44 | -
46 | DER | 37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 .
47 | DER | 37.0436.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 2 135,29 163,66 5
48 | DER | 37.0440.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 263,05 318,21 -
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m - 353,69 427,86 = s
N
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: TRAVESSA AVENIDA MARGINAL - BAIRRO CENTRO
PLANILHA OR(;AMENTARIA
ORCAMENTO
I FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. IT,
TEM cA C . QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO SLI
UNITARIO C/ BDI
410 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m 69,33 83,87 |
4.11 | DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m | 91,31 110,46 | -
4.12 | DER 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 125,04 151,26 -
413 | DER | 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - | 15341 185,58 |
| | ~|CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM
4.14 } CPOS 49.12.120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m - 453,89 549,07 -
| | ____|PESCOCO | | | | SO
4.15 | DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA [ m3 | - | 67892 821,29 | -
[ |SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, |
.16 [ .06. | Z 3 : i
,j,, , CPOS w 7 54.06. ;70 |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCk 25 MPA | m | ' 489l 591,544
|DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD
4.17 | SICR 1 s [
717, | SRO | s 1 |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 313'8?_ 379'64 | B
4.18 | CPOS 49.12.140 ggf;’om VISITAEM ALVENARIA TIRG PMSE ~ un 3013,05 3.644,89
‘
o | ITAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM T [ ' ’ -
4.19 | CPOS | 49.06.42 g ‘
NG | 4906420 |0 5ssE 400 (RUPTURAS 400 KN) | M | 335,55| 405,91
Sub Total | Sub Total -
5. | | [sinauzacko vidria | |
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY [ m2 | 5,72 51,14 61,86 353,86
| Sub Total | Sub Total 353,86

TOTAL GERAL RS  34.782,77

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragédo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

weita v

Engow
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA

MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL

Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP

Fone (13) 3854-8700

DE CAJATI
LOCAL: RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUGUVIRA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
I UNID. PRECO | PRECO UNITARIO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. ! G TOTAL
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 SUBSTITUICAO DE SOLO )
111] DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | = 42,46 51,36 | -
112 DER | 22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | - 6,64 8,03 5
i e I |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA "
m3 . 2,87 3,47
113] DER | 22020999 4 he \ATERIAL EM BOTA-FORA. | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 = 7,26 8,78 | -
115 DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARAREFORCO DESUB-LETO | m3 | g 6,86 830 | -
116 DER | 22.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3tkm | - 2,55| -
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO B , ) )
T [SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA ‘
1 04.02.05.02.99 | m3 2 153,51 185,70 | s
12.1] DER | 2304020502%9 oM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGRO 1
: | 1 Sub Total | Sub Total -
X | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -0 m |
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA T m3 5 741,73 897,27 | -
2.2 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m 164,00 57,87 70,01 | 11.480,88
23 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 i 934,9 1.130,95 )
Sub Total | Sub Total 11.480,88
3] | |PAVIMENTACAO ASFALTICA |
3.1 |SUB-BASE ] B
' |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,
3.1.1| CPOS |  54.01.030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 328,00 16,77 20,29 6.654,03
| |DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM
3.2 BASE 3
3.2.1| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 49,20 23571 285,14 14.028,81
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO i .
IMPRIMADURA BETUMINOSA ' [
331 DER .05.01.9 - 2
I == 23050199 |IMPERMEABILIZANTE m2 8'72v 10,35 |
332 DER | 2305.0299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 . 2,87| 3,47 )
‘ CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA [ | i
333 DER | 23.08.06.04. J B 2
3 | 73 06.04.99 |arapUACAG Iv m3 1234,48. 1.493,35 .
MADA ROLAM = 2 c-
3.3.4| DER | 23.08.03.03.99 ;gp OAROLAMENTG-CAUQ - GRAD.C ~ COM m3 i 1142,58 1.382,18 2
[ T |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [ [
335 DER | 23.11.04.01. ‘ ‘
7 | 04.01.99 [FORMAS DESLIZANTES m3 49,20 682,56 825,69 40.624,09
| Sub Total | Sub Total 61.306,93
4. | | |DRENAGEM |
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | cPos | 49.12, ’ " )
|41« Vo | 12.010 |E concrero 7 un 2160,72 2.613,82 '
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA
42 | CPOS |  49.12.030 ’ s g
2 S | : 03 |oE concreTo un 3507,73. 4.243,30 »
43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 s 14,08 17,03 -
T |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | [ |
4 POS | 07.11.02 * - -
4 | © | ° |OU CAVA COM COMPACTADOR m 4'611 538 |
45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 = 178,92/ 216,44 | =
46 | DER | 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 .
| 47 | DER | 37.04.36.99 TUBOCONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m = 135,29 163,66 | %
48 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. ) m . 263,05| 318,21 | -
4.9 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. B m . 353,69 427,86 | -
, .
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

LOCAL: RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUGUVIRA

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
M | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
ITEM | FOI CAl C QUANT. PRECO | PRECO UNITARIO TOTAL
UNITARIO ¢/ BDI
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO | m | 69,33 83,87
411 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 91,31 110,46 | -
412 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m | 12504 151,26 .
413 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - | 153,41 185,58 | Z
' 1 |CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM
414 | CPOS | 4912120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m . 453,89 549,07 -
| | ____|PESCOCO ] | i | | N
415 | DER | 24.11.04.99 |ALVENARIADE PEDRAARGAMASSADA | m3 | - | e;92 82129 -
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL ‘ ‘
4. .06. g b - [
16 | CRos L 2405170 | TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA L™ T 74,89> o _5_9?'5’? | -
: ‘ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD | ‘
4.17 | SICR > )
: ‘ o ‘ - 72790341 ! |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7313'83_ W"f?ff’
POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP -
418 | CPOS | 49.12140 AEA 9 s un 3013,05 3.644,89 .
1 |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM [ [ [ [ I T
419 | CPOS | 49.06. ’
ik 9.08.420 | ¢\ assE 400 (RUPTURAS 400 KN) | 333,55 405,91
Sub Total | Sub Total -
5. | [ [sinALiZACAO vIARIA
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY T m2 | 13,12 51,14 61,86 811,66
Sub Total | Sub Total 811,66
TOTAL GERAL R$  73.599,47
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEl’glEJI::AA:dAJT?:ICIPAL

LOCAL: VIELA IVO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. quant. | PRECO [PRECO UNITARIO T
UNITARIO c/ BDI
£ TERRAPLENAGEM 1
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO w
11.1] DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | - | 4246 51,36 | -
112 DER 22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | - 6,64 8,03 &
| | |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
m3 # 2,87 3,47 3
,“‘?w ”DER | AR |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | | , | _
114 DER | 37.03.07.99  ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | - 7,26 878 | 5
115 DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LEITO | m3 | - 6,86 830 :
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTEDE 1/2CATEGORIAATESKM | m3*km | - 2,55 3,08 | -

12 REFORCd DO SUB-LEITO

| = .
121| DER | 23.04.02.05.02.99 |SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA i3 ) 153,51 185,70 | A

= i _|COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO | |
| | | Sub Total | Sub Total -
2.4 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -0 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA [ m3 | - | 741,73 897,27 | -
2.2 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK20MPA | m | 48,00 | 57,87, 70,01 | 2.777,76
23 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | - 934,9 1.130,95 -
Sub Total | Sub Total 2.777,76
3. | | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |

3.1 |SUB-BASE
‘ [ ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,

3.1.1 CcPOS 1 54.01.030 |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 84,00 16,77 20,29 1.408,68

|DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM

3.2 |BASE
3.2.1| DER | 23.04.03.0199 SUB-BASEOUBASEBRITAGRAD.SIMPLES | m3 | 1260 23571 285,14 | © 2.969,95
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO | | Il
‘ [IMPRIMADURA BETUMINOSA | [ [ [ '
331 DER | 23.05.01.9 2
| | 0199 | PERMEABILIZANTE | e ‘ 872 10,55 .
332 DER | 23.0502.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 - 2,87 3,47 | .
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, | | [ | [

3.3.3| DER | 23.08.06.04.99 -
| [ |GRADUACAO IV m3 1234,481 1.493,35 -

|CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM

334/ DER | 2308030399 | 0 m3 5 1142,58 1.382,18 | .
. |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | | | [
335 DER | 2311040199 | e e m3 12,60 682,56 825,69 8.600,26
Sub Total | Sub Total 12.978,89
4. | |DRENAGEM | |
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA :
41| CPos | 4912010 | ONCETG un s 2160,72 2.613,82 =
[ ' |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA [ [ [ [
42 | CPOS | 4912030 | CORERETS un i 3507,73 4.243,30 =
43 | DER | 24020299 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 = 14,08/ 17,03 | -
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA
4.4 CPOS 07.11.020 » -
| | @ |OU CAVA COM COMPACTADOR ™ _ o 228 :
45 | DER | 24.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | - | 1789 21644 | =
46 | DER | 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m | 817 106,16 | -
47 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m | - | 13529 163,66 .
48 | DER | 37.044099  TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 2 263,05| 318,21 | g
49 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m . 353,69 427,86 .
, .
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEI‘;:RCAAT:#ICIPAL

LOCAL: VIELA IVO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
EM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. ITARIO
ITEM | F CAl [d QuanT. | PRECO |PRECO UNITARI TOTAL
UNITARIO C/ BDI
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO [ m 69,33 8387 | 2
4.11 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO I m 91,31 110,46 | 5
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 125,04 151,26 |
4.13 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 153,41 185,58 | E
[ I |CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ‘
4.14 | cPos 49.12.120  |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 2 453,89 549,07 =
[ | |PESCOCO _ B | | | | —
415 DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA _ L. m3 | - [ 67892 82129
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL
X POS | 06.170 | 4 2 % 4 1 .
. 16_ < of | 2206170 _|TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | ™ | ‘ 89 L | -
‘ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD |
4, R ’ )
17| s ?ﬂ, ?00341 177 |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS B N | | 313'83' ?79'64 | -
] -
418 | cros | 49.12.140 Bgf;ODE VIS EM ALVERARIATIFG PMSP. un 3013,05| 3.644,89 :
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM
4.19 | cpPo .06.42 )
CPOS . 49.06.420 CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) | 335,55 405,91
Sub Total | Sub Total -
=l [sinaLiZacAo viARIA [ [
51 | DER | 28.03.03.99 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST, HOT-SPRAY _ | m2 3,36 51,14 171,83
Sub Total 171,83

TOTAL GERAL RS 15.928,48

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragio

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

3 COMPLEMENTARES : o2
OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS PREPRTURA BONCIOAL

DE CAJATI
LOCAL: VIELA DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. quant. | PRECO [PRECO UNITARIO i
UNITARIO C/ BDI
(B TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO 7 ‘
111 DER | 2202.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | Y 51,36 | ) -
112 DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1KM | m3*m | - 6,64, 8,03 | -
) [ i |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
‘ m3 2 2,87 3,47 :
1'1'3. o | sheay |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. . | | | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/REFORCODESUB-LETO | m3 | - 7,26, 8,78 | -
115 DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | -] 6,86, 8,30 | -
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTEDE 1/2 CATEGORIAATESKM | m3*km | - | 2,55| 3,08 -
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO e
[T |SUBBASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA ‘
04.02.05.02. 3 . 153,51 185,70 s
1'2‘1‘ PER | BUR00N |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO -
| Sub Total | Sub Total -
2 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -0 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | - | 741,73 897,27 | -
2.2 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIAPRE-FABRICADACONCRETOFCK20MPA | m | 152,00 | 57,87 70,01 | 10.640,81
23 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 2 934,9 1.130,95 B
Sub Total | Sub Total 10.640,81
3] | |PAVIMENTAGAO ASFALTICA | |
| 3.1 |SUB-BASE

1 |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,

3.1.1| CPOS |  54.01.030 | COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 380,00 16,77 20,29 7.708,93
| DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM

3.2 BASE B
3.2.1| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 57,00 235,71 285,14 16.252,89
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO [ | [ [ - o
[ ‘ IMPRIMADURA BETUMINOSA ' ' [ ' ‘
i | |IMPERMEABILIZANTE | | | |
332 DER | 23.050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 - 2,87 347 | e

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, |

331 DERj 23.05.01.99 m2 - 8,72 10,55 -

3.3.3| DER | 23.08.06.04.9 - 3 <
‘ 1 3.08.06.04.99 |srabuacao v | m3 . . 1234,481 | 149335
334 DER | 23.08.03.03.99 ]gg“:ADA ROLAMENTO - CRUG-GRAD.G = COM m3 - 1142,58 1.382,18 -
' [ [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [ ‘ ' [
335/ DER | 23.11.04.01.99
35| ‘ 1.04.01.9 |FORMAS DESLIZANTES m3 | 57,00 682,56 825,69 47.064,49
‘ | |
| Sub Total | Sub Total 71.026,31
4. | | DRENAGEM | |
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | CPOS = 49.12.0 ? ‘
4 ' 9.12.010 |oe conerero un | 2,00 ‘ 2160,72. 2.613,82 5.227,65
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA '
4.2 | cPOS |  49.12.030 ’ . 2
| ' 12 |oe conerero | w | . 3507,73 4.243,30
43 | DER | 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 5,82 14,08 17,03 99,13
] [ |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | [ [ | [
4.4 CPOS 07.11.020 p
| , |OU CAVA COM COMPACTADOR ™ | Rk | 28,84
45 | DER | 24.1205.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | 024 178,92 216,44 | 51,95
46 | DER | 37.04.32.99  TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 6,00 87,76 106,16 636,98
47 | DER | 37.0436.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 135,29 163,66 | i
48 | DER | 37.0440.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m i 263,05 | 318,21 | 5
49 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m - 353,69 427,86 -
, .
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES :
PREFEITURA MUNICIPAL

JATI
LOCAL: VIELA DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA DL
PLANILHA ORCAMENTARM
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. O UNITA
A [o QuANT. | PRESO [PRECO UNITARIO A
UNITARIO ¢/BDI
4.10 | DER | 37.04.4699 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m 6,00 69,33 8387 50321
411 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - e 110,46 | =
412 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - | 12504 151,26
413 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 153,41 185,58 |
T i’CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM
414 CPOS | 4912120 | ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m . 453,89 549,07 :
L |PESCOCO | | | |
415 DER | 24.1104.99  ALVENARIADEPEDRAARGAMASSADA | m3 | - e19 821,29 | )
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL ‘ ‘
4 POS .06.17 g 3
il it R i |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCk25 MPA | ™ vt I .5 { e
\ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD :
417 [ sicro| 2 . ‘ .
o s 2050 104 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | ¥ | 38 Mand 7
418 | CPOS |  49.12.140 ;gf;om VEIAEMMVERARIATRORMSP=. | | 3013,05| 3.644,89
| [ . |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM | | [ [ l
419 | cPos | 49.06.42 b ‘
| | * 0 | CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) il I 405,91
Sub Total 7.292,70
5 |sinauzacko vidria [ | [
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZHOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY T m2 15,20 51,14 61,86 | 940,33
| P [ om2
‘ Sub Total | Sub Total 940,33
TOTAL GERAL RS  89.900,15

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragdo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO
NID.
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. Quant. | PRECO [PRECO UNITARIO St
UNITARIO C/ BDI
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO 7
111 DER | 2202.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA L om3 | - 42,46 51,36 | -
112 DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | - 6,64, 8,03 8
| [ |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA
3 . 2,87 3,47 =z
1'1'3‘ DER | RozmM |0 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. ione | | | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | - 7,26 878 | =
115 DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LEITO | m3 | - 6,86, 830 | 3
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | - 2,55 3,08 Z
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO v _ )
| SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA
3.04.02.05.02.99 = 3 - 153,51 185,70 -
1'2‘1, DER | SN2 |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO ™
| Sub Total | Sub Total -
2.5 | |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -304,3 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | - | 741,73 897,27 | -
22 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA | m | 30430 5787 70,01 | 21.302,62
23 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 = 934,9 1.130,95 2
Sub Total | Sub Total 21.302,62
35 | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |

3.1 SUB-BASE
3 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,

3.1.1 CPOS | 54.01.030 COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 668,98 16,77 20,29 | 13.571,38
DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0KkM

3.2 |BASE
321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 | 10035 | 235,71 285,14 | 28.613,64
3.3 | CAMADA DE ROLAMENTO " FALSO -
[IMPRIMADURA BETUMINOSA ' ' | [ '
331 DER & 23.05.01 z
, | % IMPERMEABILIZANTE | ime | 872 1055 :
332 DER | 23050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 P 2,87 3,47 | 2
‘ CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, | [ | [ [
333 DER | 23.08.06.04.99 lenBAERd v m3 g 1234,48| 1.493,35 | 3
| |CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM [ [ [ [
334 DER | 23.08.03.03.99 Bew m3 . 1142,58 1.382,18 .
[PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM ‘ [ [ [
335 DER | 2311040199 GRAAE DEELDANTES m3 100,35 682,56 825,69 82.858,28
| Sub Total | Sub Total 125.043,30
I | | |DRENAGEM | |
; BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41| CPOS | 4912010 | - CONERET un 2160,72 2.613,82 2
: [BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA [ [ [
42 | cpPos | 4912030 | g un - 3507,73 4.243,30 =
43 | DER | 24.020299 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 o 14,08 17,03 .
[ [ |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | [ I [ |
44 | cPos | 07.11 : s 2
ol sl 110206y cavA com comPACTADOR | _ o 28|
45 | DER | 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | - 17892 216,44 | -
46 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC, m 87,76 106,16 | -
47 | DER | 37.04.36.99  TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 13529 163,66 =
48 | DER | 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - | 263,05 318,21 | 5
4.9 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m 5 353,69 427,86 )
, .
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO

PLANILHA ORGCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. R
CAl C quant. | PRECO [PRECO UNITARIO Fa
UNITARIO C/ BDI

4.10 | DER | 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - | 69,33 83,87 =
4.11| DER | 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 9131 110,46 | i
412 | DER | 37.0449.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 125,04 151,26 .
413 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 2 153,41 185,58 2

i i [CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM i i i
414 CPOS | 4912120 | ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 453,89 549,07 i

S | |PESCOCO | | | | | o
415 | DER | 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA [ m3 | - 67892 821,29 ] P
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL,
4. POS 4.06.170 ” 3 . .
4:16 | < | 34.06:1 |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | ™ 489. 3344 |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD

417 | S| . "

' SICRO | 2003411 |54~ AREA E BAITA COMERGIALS ™ & . 313'83, 379,64 . 7

| P -
418 | CPOS | 49.12.140 Bgf;)ooe VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP | 3013,05| — )

[ B [TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM ‘ [ | [ [
419 | CPOS | 49.06.420 g | -

| <795 06420 |0\ assE 400 (RUPTURAS 400 KN) B [, o 335,55 405,91

Sub Total | Sub Total -
5. | | [sinauzacko vidria | |

51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY [ m2 26,76 51,14 61,86 | 1.655,48

Sub Total | Sub Total 1.655,48

TOTAL GERAL RS 148.001,40

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
LOCAL: VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO | PRECO UNITARIO
) TOTAL
FTUANT UNITARIO C/ BDI
;& TERRAPLENAGEM
1.1 SUBSTITUICAO DE SOLO ‘
111 DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | - 42,46/ 51,36 | -
1.1.2| DER 22.03.08.99 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | - | 6,64 8,03 | -
| | |ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA |
.09. 3 - 2,87 3,47 s
113 DER | 22020999 |4 he \ATERIAL EM BOTA-FORA. L " A | |
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | - 7,26 8,78 | -
115 DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LETO | m3 | - 6,86 8,30 | -
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m3*km - 2,55 3,08 | -
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO , B v
| SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | ‘
3.04.02.05.02. 3 - 153,51 185,70 .
1ol | DER | O |COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO L m
| Sub Total | Sub Total -
2. | |GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -121,7 m | |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA [ m3 - | 741,73 897,27 | -
22 | DER | 24.19.03.01.99 |GUIAPRE-FABRICADA CONCRETO FCK20MPA | m | 121,70 | 57,87, 70,01 | 8.519,65
2.3 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | - 934,9 1.130,95 -
Sub Total | Sub Total 8.519,65
3. | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |

3.1 |SUB-BASE
| [ |ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,
3.1.1 CPOS | 54.01.030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 231,63 16,77, 20,29 | 4.699,00
DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM

3.2 BASE
321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 34,74 23571 285,14 9.905,71
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO f [ [ :
[ [IMPRIMADURA BETUMINOSA [ [ [ [ 1
331 DER | 23.05.01.99 s .
| | 20 |IMPERMEABILIZANTE | ime | ‘ 8'72‘ 10,55
332 DER | 23.05.0299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 g 2,87 3,47 s
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, | [ [ [

3.3.3| DER | 23.08.06.04.99 | - =
| ' |GRADUACAO Iv m3 1234‘48, 1.493,35 |

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM

334 DER | 2308030399 -0 m3 - 1142,58| 1.382,18 )
[ ' [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM [ [ ‘ ‘
335 DER | 23.11.04.01.99 |
. |FoRMaS DEsLIZANTES m3 A 34,74 | 682,56 825,69 28.684,57
Sub Total | Sub Total 43.289,28
4| | |DRENAGEM | |
|
[BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
4.1 | CPOS 49.12.010 ! -
| cro i _|bE concreTo | | 2160,72 2.613,82 ‘
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA [ [ )
42 | cPOS |  49.12.030 ' . .
| | |oe conerero | w | ' 3507,73 4.243,30
43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 . 14,08 17,03 g
[ | |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | [ [ [ [
4.4 CP % ks N - -
| spos | 0741020 |OU CAVA COM COMPACTADOR A v 4‘61_ 20
4.5 | DER | 24.12.0599 [ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 | - 17892 216,44 | e
46 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76/ 106,16 | E
47 | DER | 37.0436.99  TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 135,29 163,66 | :
48 | DER | 37.0440.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m - 263,05 | 318,21 »
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. [ m - | 35369 427,86 <

N
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
LOCAL: VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. A
ol CA [« quant, | PRESO [PRECO UNITARIO ok
UNITARIO C/ BDI
4.10 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m 69,33 83,87 .
411 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 2 91,31 110,46 | :
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - 12504 151,26 | -
413 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - 153,41 185,58
i = [CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM | T i i
414 | CPOS |  49.12.120 | ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m 453,89 549,07 S
‘ | |PESCOCO | | | | |
415 DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA om3 | - 6739 821,29
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, | ‘
| | 3 S &
416 | cPoS 1 S400:470 ) ‘npo PMSP EM CONCRETO COM Fck25mPA | ™ | | 48?‘ s 5?1‘54 | )
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD
4.17 | SICR x N
‘ CROL  SR0%4 |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M | | 313‘83. 379,64 |
P %
418 | cPos | 4912140 825?005 VIR EMALVENARIA TIROPMSP un 3013,05 3.644,89 =
| [ - [TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM | | [ [ [
419 | CPOS | 49.06.42 ' )
08420 |CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) un , 285,85 405,91
Sub Total | Sub Total -
5. I l [sinauzacio vidria |
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZHOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY [ m2 | 9,27 51,14 61,86 573,48
| ‘ | Sub Total | Sub Total 573,48
TOTAL GERAL RS 52.382,41
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragdo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Cajati, 02 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimentagdes e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de Cajati/SP”.

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
RUA ALASCA — BAIRRO VILA ANTUNES

RUA AGUA MARINHA — JD HOLDRED

RUA MIRACATU — BAIRRO VILA VITORIA

RUA BRASILIA — B. JD MARIA VICENTE

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirio em emissio de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizagdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizaco dos usudrios locais sobre

o inicio das obras, apoio as frentes de servicos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART

2.1.1 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade

técnica) necessarias, e fornecimento de cépia para Contratante e a Fiscalizagdo, bem

Y
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execuc¢ao das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padréo dos érgéos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAQ DAS OBRAS

2.3.1 Asruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de nio

causar transtornos a populagéo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servigos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.5.1 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia serd avisado todos os usuarios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugao da obra.

TERRAPLENAGEM

3- SUBSTITUICAO DE SOLO

3.1  Antes de se iniciar os servicos de escavagdo a Contratada deverd informar/solicitar
aos 6rgdos concessiondrios de servicos publicos, cadastros de redes subterraneas de
dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissdo de dados e sinalizagdo de
tréfego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas no

cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalagGes;
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

O preparo do sub-leito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que o
sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e se¢do
transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condicdes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para
pavimentag¢do, em fungdo das caracteristicas do material, profundidade da escavacéo

ou condigdes especificas de projeto, poderdo ser:

o Motoniveladora;

o lrrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com

capacidade para distribuir dgua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;

capacidade minima de 2.000 litros;

o Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladas;
o Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

o Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura do projeto, com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e

demais elementos do projeto;

As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizacdo deverdo ser removidos,

devendo ser, 0 volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

O umedecimento serd feito até que o material adquira o teor de umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

A compressao serd feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que

o material fique suficientemente comprimido;

Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for
recomendavel, a compressdo deverd ser feita por meio de soquetes e ou

compactador a percussao;
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

3.9 O acabamento podera ser feito manualmente ou através de equipamento e sera
verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusard saliéncia e
depressdes a serem corrigidas. Realizadas as corregdes, caso ainda haja excesso de
material, deverd o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificagdo com
o gabarito. Estas operag¢des de acabamento deverio ser repetidas até que o sub-leito

se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

4- REFORCO DO SUB-LEITO

4.1  Os servigos de refor¢o do subleito consistirdo na execugdo de todas as operagées
necessarias a construgdo da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

4.2 Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo, 10
cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
4.3 Apds as operagdes de espalhamento, o material serd umedecido ou secado até atingir

o0 teor de umidade compativel;

4.4 O equipamento de compactacdo deverd percorrer a camada em trajetdrias tais que
permitam a superposi¢do, em cada passada, de pelo menos 20 ¢cm da passada

anterior;

4.5 O acabamento da superficie final da camada de reforco do subleito serd executado
simultaneamente com a compactaco da Ultima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

4.6 O material a ser empregado devera ser proveniente de ocorréncias de materiais
indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, serd selecionado, na fase do projeto, dentre os melhores disponiveis;

4.7 Os equipamentos minimos a serem utilizados na execucdo do reforgo, poderio ser:
© Motoniveladora pesada, com escarificador:;
o Carro-tanque distribuido de dgua;

© Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumadtico.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

5.1- PREPARO DO TERRENO

5.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangerd as
determinagdes do projeto em vigéncia e consistira em servigos de corte e ou aterros
indispensdveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micéceos ou que contenham substédncias organicas.

5.2- COMPACTACAQO

5.2.1 Nos cortes, a compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e secdo

ndo superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAO E ACABAMENTO

5.3.1 Concluida a compactagdo do terreno de fundacio das guias e sarjetas, a superficie
deverd ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as
especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada.

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

%

Pagina 50 de 161

Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Denartamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

o DIMENSGES

As guias e sarjetas devem obedecer as dimensdes e respectivas tolerdncias do projeto:
As guias curvas deverdo apresentar segdo transversal com as dimensoes retro-fixadas
e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e

pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;

o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas, bem

como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA
O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

PAVIMENTACAO ASFALTICA

6.1- SUB-BASE

6.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagdo (GC)

ndo poderd ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

6.1.2 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

6.1.3 Compreende as operac¢des necessarias para a execugdo do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformacio e compactagdo da camada final. Visa a
obtenc¢do da superficie final do subleito em condicbes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condigdes geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e segGes transversais do projeto;

6.1.4 Durante todo o periodo da construgdo da base ou sub-base até a execucio da camada
subseqliente, os materiais e as extensdes em construgdo ou prontas, deverdo ser

protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los;
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6.2- BASE

6.2.1 A Os servigos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturagao
dos materiais necessarios a obten¢do da Base de Brita graduada e compreende
também a mao de obra e os equipamentos indispensaveis a execugdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificacdo apresentada.;

6.2.2 A base serd composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 0O equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em sentido

oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

6.3- CAMADA DE ROLAMENTO

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:
Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto diluido
(CM-30), que serd espargido com equipamento préprio;

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:
Apds a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicagdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, sera aplicada a imprimadura ligante
(emuls&o), também espargida com equipamento préprio;

o CAPA ASFALTICA (CBUQ):
Apés a aplicagdo da imprimadura ligante, sera aplicada a camada de rolamento, em

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de 0,035m.

DRENAGEM

7.1- BOCA DE LOBO
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7.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo sera
de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita
n? 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado,

ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento,
cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com argamassa de

cimento, cal e areia no traco 1:3;

7.1.3 As caixas de captagdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUCAOQ (ASSENTAMENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade

e/ou reforgcar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

7.2.4 A inclinagdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extenso total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso n3o haja;

7.2.6 Para paralisagdo do servico, no fim de cada dia, prever prote¢do da obra, a fim de evitar
deslocamento causado pelo avango das dguas, em conseqiiéncia das chuvas que

possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;
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7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecero as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os diametros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condi¢des especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Seréo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacdo;

8.1.2 Deverdo ser observadas as informagbes constantes nas Especificagcdes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo vidria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;
8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensées previstas no
projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostitica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverio ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo Ill em conformidade com a ABNT 14644; s}
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por imersdo

a quente para protec¢do contra corrosdo;

8.1.9 Azincagem das pegas dever&o ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pecas

laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por imersdo

a quente, de acordo com a NBR 6323.

SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servigos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante

o desenvolvimento do servigo, conforme recomendacdo da Contratante;
9.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagdes provisérias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execug¢do natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medicdo;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados como:
Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, M3o de Obra e outros que julgar

necessdrio, conforme aprovacio da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA g/
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10.1 A Obra serd recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 28 de setembro de 2020

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres

Departamento de Planejamento urbano
m\‘,@\“\\“\w
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimenta¢Ses em Concreto e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP”.

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
VIELA DAS HORTENCIAS - B. PARAFUSO

VIELA DAS BROMELIAS — B. PARAFUSO

VIELA DAS TULIPAS - B. VILA VITORIA

VIELA IVO DE PONTES - B. BICO DO PATO

R. DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - B. INHUGUVIRA
TRAVESSA AVENIDA MARGINAL - B. CENTRO

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirio em emissio de ART (Anotacdo de
responsabilidade Técnica), instalagio da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizagdo das ruas de acesso aos servicos, conscientizagdo dos usudrios locais sobre

0 inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART

2.1.1 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade

técnica) necessérias, e fornecimento de cépia para Contratante e a Fiscalizagdo, bem

Y
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como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucgao das obras e servigcos prestados;

2.2- INSTALACAQ DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padrao dos érgéos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.3.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de n3o

causar transtornos a populagdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.5.1 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2.6- CONSCIENTIZACAQO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia ser4 avisado todos os usudrios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugdo da obra.

TERRAPLENAGEM

3- SUBSTITUICAO DE SOLO

3.1  Antes de se iniciar os servigos de escavacdo a Contratada deverd informar/solicitar
aos 6rgdos concessionarios de servigos publicos, cadastros de redes subterraneas de
dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissio de dados e sinalizagdo de
trafego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas no

cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalagdes;

\\p
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O preparo do sub-leito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que o
sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo
transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condi¢bes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para
pavimentacdo, em fungéo das caracteristicas do material, profundidade da escavac3o
ou condi¢des especificas de projeto, poderao ser:

o Motoniveladora;

o lIrrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com
capacidade para distribuir dgua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;
capacidade minima de 2.000 litros;

o Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladas;

o Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

o Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

A superficie do sub-leito deverd ser regularizada na largura do projeto, com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e

demais elementos do projeto;

As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizagdo deverdo ser removidos,

devendo ser, o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

O umedecimento serd feito até que o material adquira o teor de umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

A compressdo sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que

o material fique suficientemente comprimido;

Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego nio for
recomendavel, a compressdo deverd ser feita por meio de soquetes e ou

compactador a percussio;
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3.9 O acabamento podera ser feito manualmente ou através de equipamento e serd
verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusard saliéncia e
depressdes a serem corrigidas. Realizadas as corregdes, caso ainda haja excesso de
material, devera o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificagdo com
o0 gabarito. Estas operacdes de acabamento deverio ser repetidas até que o sub-leito

se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

4- REFORCO DO SUB-LEITO

4.1 Os servicos de reforco do subleito consistirdo na execugdo de todas as operagdes
necessdrias a constru¢do da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

4.2 Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo, 10
cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
4.3 Apds as operagdes de espalhamento, o material serd umedecido ou secado até atingir

o teor de umidade compativel;

4.4 O equipamento de compactacdo deverd percorrer a camada em trajetdrias tais que
permitam a superposi¢do, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada

anterior;

4.5 O acabamento da superficie final da camada de reforco do subleito sera executado
simultaneamente com a compacta¢do da ultima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

4.6 O material a ser empregado devera ser proveniente de ocorréncias de materiais
indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, serd selecionado, na fase do projeto, dentre os melhores disponiveis;

4.7 Os equipamentos minimos a serem utilizados na execugdo do reforgo, poderdo ser:
© Motoniveladora pesada, com escarificador;
o Carro-tanque distribuido de dgua;

O Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumadtico.

W
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GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

5.1- PREPARO DO TERRENO

5.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinacdes do projeto em vigéncia e consistird em servigos de corte e ou aterros
indispensaveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, ndo serd admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micdceos ou que contenham substéncias organicas.

5.2- COMPACTACAQ

5.2.1 Nos cortes, a compactagdo devera ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e se¢do

ndo superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAQ E ACABAMENTO

5.3.1 Concluida a compactagio do terreno de fundacdo das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as
especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada.

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES

As guias e sarjetas devem obedecer as dimensées e respectivas toleréncias do projeto:

v
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As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes retro-fixadas
e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e

pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;

o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas, bem

como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA
O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

PAVIMENTACAO DE CONCRETO

6.1- SUB-BASE

6.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagdo (GC)

ndo poderd ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

6.1.2 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

6.1.3 Compreende as operagdes necessarias para a execug¢do do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servicos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformacdo e compactacdo da camada final. Visa 3
obtencdo da superficie final do subleito em condicées adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo 3s condigbes geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto;

6.1.4 Durante todo o periodo da constru¢do da base ou sub-base até a execucao da camada
subseqtiente, os materiais e as extensdes em construgdo ou prontas, deverdo ser

protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los;

6.2- BASE
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6.2.1 A Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturagdo
dos materiais necessdrios a obtengdo da Base de Brita graduada e compreende
também a mdo de obra e os equipamentos indispensdaveis a execucdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificagdo apresentada.;

6.2.2 A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 0O equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
© Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
© Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em sentido

oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

PAVIMENTO EM CONCRETO (15CM)

NORMA 049/2004 - DNIT (ANEXA)

PAVIMENTO RIGIDO - EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO COM EQUIPAMENTO DE
FORMA DESLIZANTE

Concreto de cimento Portland para pavimento

A composigdo do concreto destinado & execugdo de pavimentos rigidos deverd ser
determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 12821, de
modo a obter-se com os materiais disponiveis, uma mistura fresca de
trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto
endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade e que satisfaca ds condigbes
de resisténcia mecénica e acabamento superficial impostas pela especificagéo, que

deve acompanhar o projeto do pavimento.

Material para enchimento das Jjuntas de dilatagdo

%
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Poderdo ser empregadas fibras trabalhadas, cortica, borracha esponjosa, poliestireno
ou pinho sem nd devidamente impermeabilizado, como material de enchimento da

parte inferior das juntas de dilatagéo.

Pelicula isolante e impermeabilizante

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre a placa do pavimento e a sub-base
poderd ser usada:

a) membrana pldstica, flexivel, com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

b) papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura minima igual a 200g/m? contendo
uma quantidade de cimento asfdltico de petrdleo ou alcatrédo néo inferior a 60g/m?
¢) Pintura betuminosa, executada com emulsées asfdlticas catibnicas de ruptura

média, com taxa de aplicacéo entre os limites de 0,81/m?e 1,6 |/m2

Materiais para cura do concreto

Os materiais para cura do concreto poderdo ser dgua, tecido de juta, cdnhamo ou
algoddo, lengol pldstico, lengol de papel betumado ou alcatroado e compostos
quimicos liquidos capazes de formar peliculas plésticas.

O lencgol pldstico e o lencol de papel betumado deverdo apresentar as mesmas
caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos liquidos deverdo ser & base de PVA ou polipropileno, ter
pigmentagéo branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 309.

Os tecidos deverdo ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar um

minimo de 200g/m?

Concreto
O concreto do pavimento deverd atender aos requisitos seguintes:
a) Resisténcia caracteristica & tragdo na flexdo (fctM, k) definida no projeto ou, entdo,

a resisténcia caracteristica & compressé@o axial equivalente (fck), desde que seja

%
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determinada em ensaio a correlagdo entre estas resisténcias, utilizando os materiais
que efetivamente serdo usados na obra:

—A resisténcia a tragdo na flexdo serd determinada em corpos de prova prismdticos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.

—A resisténcia & compressdo axial serd determinada em corpos-de-prova cilindricos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5739.

—A idade de controle da resisténcia caracteristica serd aquela definida no projeto.

b) consumo minimo de cimento: Cmin = 320Kg/m?.

¢) relagdo dgua / cimento méxima: A/C < 0,50 I/Kg.

d) abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: — 70mm # 10mm.

e) a dimenséo mdxima caracteristica do agregado no concreto néo deverd exceder
1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

f) teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47: — < 0,5%.

g) exsudagdo, medida conforme a norma NBR NM 102: — <1,5%.

Equipamentos
Os principais equipamentos destinados & execu¢@o das placas de concreto do
pavimento sdo os sequintes:
Vibro-acabadora de férmas-deslizantes de bitola reguldvel, de tracdo propria e
constituida fundamentalmente de: — estrutura montada sobre chassis de rodas
pneumdticas ou esteiras;
Bitola reguldvel entre 3,50m e 7,50m ou entre 3,50m e 14,00m;
Receptor frontal de concreto, abrangendo toda a largura da pista, provido de
cacamba receptora, pd- distribuidora inferior ou sem fim, com saida reguldvel
para descargas;
Dispositivo regularizador do concreto distribuido;

Sistema vibrador: bateria de vibradores de imersdo de alta freqiiéncia (superior a

60HZ), em conjunto com unidades de
vibra
N
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dores hidrdulicos, fixados numa barra de altura adequada, com controle
individual de vibragdo; régua vibratdria de superficie, dotada de vibradores de
parede;

Régua regularizadora oscilante, pré- acabadora;

Régua acabadora;

Férmas-deslizantes fixas a viga vibratdria;

Sistema de controle eletrénico para o alinhamento e o nivelamento da
pavimentadora, por meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes metdlicas
reguldveis, para caminho dos apalpadores eletrénicos;

Mdaquina de cura quimica, dotada de tracdo prdpria, montada sobre pneus,
provida de bitola reguldvel e de depésito do produto de cura;

Perfil metdlico do tipo “T” para a execugdo de juntas moldadas;

Mdquinas de serrar juntas com disco diamantado, com didmetro e espessura
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatdrio de selante, com as
dimensées especificadas no projeto;

Ponte de servico de madeira, de comprimento igual & largura da placa de concreto
mais 50 cm;

Rolo de cabo longo, preferencialmente de aluminio, com formas arredondadas;

Desempenadeira de madeira, com drea util de no minimo, 450cm2;

Régua para nivelamento, de madeira, com 3m de comprimento;

Vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rigidos para provocar
ranhuras na superficie do pavimento, ou tiras longas de lona de 0,25m x 4,00m,
para acabamento superficial das placas;

Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios
duros para limpezas das Juntas;

Compressor de ar com mangueira de 12m de comprimento e 12mm de diégmetro,
caso seja necessdrio para a limpeza das juntas;

Desempenadeira de borda, para acabamento de cantos das Jjuntas moldadas;

Y
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m) Rodos de borracha.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do inicio da
execugdo do servigo, de modo a garantir condi¢bes apropriadas de operagéo, sem

0 que ndo serd autorizada a sua utilizagéo

Acabamento do concreto

O acabamento serd feito por nivelamento topogrdfico, com o auxilio de linhas
estendidas lateralmente.

Enquanto o concreto estiver ainda pléstico, serd procedida a verificagdo da
superficie, em toda a largura da faixa, com régua de 3m disposta paralelamente
ao eixo longitudinal do pavimento, com movimentos de vaivém e avancando no
madximo, de cada vez, metade de seu comprimento. Qualquer depresséo
encontrada serd imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada,
compactada e devidamente acabada, e qualquer saliéncia serd cortada e
igualmente acabada. Quando a superficie se apresentar demasiadamente umida,
0 excesso de dgua deverd ser eliminado pela passagem de rodos de borracha,
Estes acertos seréo executados com auxilio de pontes de servico ndo apoiadas no
concreto fresco, para permitir o trnsito de pedreiros sem atingir a superficie
ainda fresca do pavimento. ApOs estas corregées, e logo que a dgua superficial

desaparecer, proceder ao acabamento final.
Acabamento final
No acabamento final introduz-se ranhuras na superficie do pavimento,

aumentando sua aderéncia com os pneumdticos dos veiculos.

Esta operagdo deverd ser realizada antes do inicio da pega do concreto.

o
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A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operagdo deve ser feita no
projeto, em funcdo das condices ambientais, do tipo e das caracteristicas das
solicitagdes, da topografia e da geometria do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em dreas criticas, por exemplo, com curvas
acentuadas e interligagdes, é necessdrio incrementar a seguranca a derrapagem.
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos que aumentem
significativamente a superficie de contato dos pneumadticos com o pavimento. Em
tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente de eficdcia:

a) pentes de fios metdilicos;

b) vassouras de fios metdlicos;

¢) vassouras de fios de nylon;

d) tubos metdlicos providos de mossas e saliéncias;

e) tiras ou faixas de lona.

Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto, no
caso de adogdo do processo de abertura de Jjuntas por moldagem, as pecgas usadas
serdo retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e adogadas todas
as arestas, conforme o projeto.

Junto as bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao do restante da Superficie.
Qualquer porgéo deverd ser prontamente removida.

Néo serdo admitidas variagbes na superficie acabada superiores a 5mm.

Identificagdo das placas

Todas as placas de concreto receberéo um nudmero de identificagéo impresso em

um de seus cantos.

Execugdo das juntas
Todas as juntas devem estar em conformidade com as posicdes indicadas no

projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm.

V
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Juntas longitudinais

O pavimento deverd ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a
posi¢do das juntas longitudinais de construgdo coincidir com a das longitudinais
de projeto.

Retirada a forma de junta, a face lateral da placa serd pintada com material

apropriado que impeca a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

Juntas transversais

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situacdes
particulares indicadas no projeto. Deverdo ser executadas de modo que as
operacbes de acabamento final da Superficie possam  processar-se
continuamente, como se as juntas ndo existissem.

A locagdo das se¢bes onde serdo executadas as Jjuntas deverd ser feita por
medidas topogrdficas devendo ser determinadas as posigdes futuras por pontos
fixos estabelecidos nas duas margens da pista, ou, ainda, sobre as formas
estaciondrias.

Quando for adotado o processo de abertura de junta por moldagem (ou insergdo),
a introdugdo do perfil deve ser feita por vibragdo, com o concreto ainda fresco e
apds o acabamento, sendo corrigidas todas as irregularidades provenientes desta
operagdo.

Quando a junta for serrada deverd ser feito um plano para a abertura das juntas,

em que a idade do concreto no momento do corte deverd estar entre 6h e 48h.

Juntas transversais de construgdo
Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, deverd ser executada uma junta de

construgdo, cuja posicdo deve coincidir com a de uma junta transversal indicada
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no projeto. Nos casos em que néo for possivel o prosseguimento da concretagem
até uma junta transversal projetada, serd executada, obrigatoriamente, uma

Jjunta transversal de construgdo de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

Barras de ligagédo nas juntas longitudinais

Devem ter o didmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto e
estarem limpas e isentas de dleo ou qualquer substéncia que prejudique sua
aderéncia ao concreto.

Barras de transferéncias nas juntas transversais seréo obrigatoriamente ligas e
retas, com o didmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto.

O processo de instalagdo deverd garantir a sua imobilidade na adequada posicéo,
mantendo-as, além do mais, paralelas & superficie acabada e ao eixo longitudinal
do pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do seu comprimento mais 2cm, pintados e
engraxados, de modo a permitir a livre movimentagéo da junta. Nas juntas de
construgdo que ndo coincidam com uma junta de contragdo, a barra néo terd
trecho pintado ou engraxado.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das
Jjuntas de dilatagGo deve ser suficientemente resistente, para ndo amassar
durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta
livre da barra, estabelecida no projeto deverd ser garantida durante a
concretagem.

No alinhamento destas barras séo admitidas as toleréncias seguintes:

a) o desvio méximo das extremidades de uma barra, em relagdo a posicdo prevista
no projeto, serd de + 1% do comprimento da barra;

b) em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio madximo serd de

+0,7%.

Colocagéo da tela de armagéo &—/
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Nas placas de dimensées irrequlares e acima dos padrées normalmente adotados,
deverd ser colocada uma tela soldada, cujo tipo serd definido no projeto.

Esta tela deve ser colocada a 5¢cm da Superficie do pavimento e no méximo até
meia altura da espessura da placa, devendo distar 5cm de qualquer bordo da

placa.
Cura do concreto

As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogéo das formas, deverdo
ser imediatamente protegidas por meio que Ihes proporcione condi¢ées de cura
andlogas as da superficie do pavimento.

O periodo total de cura deverd ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial
de aproximadamente

24 horas, contadas téo logo seja terminado o acabamento do pavimento, seguido
de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.

No periodo inicial de cura néo serd admitido sobre o pavimento qualquer espécie
de trénsito.

No periodo inicial deve ser empregada a cura quimica, aplicando-se em toda a
superficie do pavimento um composto liquido que forma pelicula pldstica, @ razéo
de 0,35 /m?a 0,50 |/m2

ApOs o periodo inicial de cura g superficie do pavimento deverd ser coberta com
qualquer dos produtos mencionados no item 5.1.9, ou combinacées apropriadas
desses materiais ou outro tipo adequado de protegéo, para evitar a exposicdo do
concreto as intempéries e a perda brusca de umidade. Quando a cura se fizer por
meio de tecidos, papel betumado ou lengol pléstico, deve-se superpor as tiras em
pelo menos 10cm. No caso de ocorrer a necessidade da retirada desses materiais

de algum local, a sua reposicdo deverd ser feita dentro de 30 minutos, no mdéximo.

N

Selagem de juntas Y&)/
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O material de selagem s6 poderd ser aplicado quando os sulcos das juntas
estiverem limpos e secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em
cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem danifica- las, vassouras de fios
duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem
respingar na superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem
transbordamento. Qualquer excesso deverd ser prontamente removido e a
superficie limpa de todo material respingado.

A profundidade de penetracéo do material selante deverd ser aquela definida no

projeto.

Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,
sendo a resisténcia & tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova
prismdticos, conforme a norma NBR 12142, e aresisténcia & compressdo axial nos
corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma NBR 5739.

Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd considerado

como sendo a resisténcia do exemplar.

Controle do acabamento superficial

Apds a conclusdo de cada trecho de inspeg¢do e autorizagdo para trdfego, deverd
este trecho ser avaliado quanto ao conforto e & suavidade ao rolamento,
conforme a norma DNIT 063/2004-PRO.

O laudo desta avaliagdo deverd atribuir ao trecho inspecionado, um conceito
sobre a condicdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentacéo,
avaliando os aspectos de integridade, capacidade e regularidade superficial,

resisténcia a derrapagem, potencial de hidroplanagem e outros.

g
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Este conceito serd dado por uma nota, entre 0 e 100, sendo aprovados quanto a
estes aspectos, somente os trechos que apresentarem nesta avaliacdo, uma nota
igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento deverd ser reparada; e
isto néo for possivel, os trechos de considerados com acabamento ruim deverdo

ser demolidos e refeitos.

DRENAGEM

7.1- BOCA DE LOBO

7.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo sera
de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita
n? 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado,

ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento,
cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com argamassa de

cimento, cal e areia no traco 1:3;

7.1.3 As caixas de captacdo receberio tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAMENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade

e/ou reforgar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

ol
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7.2.4 A inclinagdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensio total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

7.2.6 Para paralisagdo do servigo, no fim de cada dia, prever protecdo da obra, a fim de evitar
deslocamento causado pelo avango das aguas, em conseqiiéncia das chuvas que

possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecero as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condicdes especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
O Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA (SERA EXECUTADA PELA PREFEITURA DE CAJATI)

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacio;

8.1.2 Dever3o ser observadas as informagbes constantes nas Especificacbes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizacdo vidria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverido

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

PREFEITURA MUNICIPAL

v
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8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas no
projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostitica nas duas faces, sendo frente na cor
regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644;
8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados por imersdo

a quente para protegdo contra corrosio;

8.1.9 Azincagem das pecas deverio ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pegas

laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra a¢des externas, galvanizadas por imers3o

a quente, de acordo com a NBR 6323,

SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servigos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante

o desenvolvimento do servico, conforme recomendac3o da Contratante;
9.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barraces, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangers a desmontagem das instalacdes provisdrias do canteiro, a

completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra; \g‘/
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9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execu¢do natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de

medigao;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada deveré utilizar-se de equipamentos adequados como:
Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, M3o de Obra e outros que julgar

necessdrio, conforme aprovacdo da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 A Obra serd recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 28 de setembro de 2020

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres

Departamento de Planejamento urbano

N LEuna U !Q'\%A'\E\ﬂu‘-;:;: i
v anen\'.e\m“‘f b
cpEh 505946971
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CAJATI/ SP

FOLHA:

~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI  wis; | o

PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E ol ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES ‘| SIESCALA
TITuLO: )
PLANTA DE LOCALIZAGAO SE’IID"/‘;A(:DO
REVISAO:

LOCAL:

RUA
=B

Pagina 77 de 161

Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP

Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Denartamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

SECAO TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO ASFALTICA

i=3 a 5% CALCADA

Vo '
VARIAVEL l VARIAVEL VARIAVEL
1 VARIAVEL

CALGADA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORCO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

CLIENTE: 7 FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI 02/16

PROJETO: - PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA E ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES ; i | SIESCALA

TITULO: [ 3 DATA:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA Pi it

% DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP e SJ
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SECAO TRANSVERSAL
RECAPEAMENTO ASFALTICO

CALGADA i=3 a 5% CALCADA

VARIAVEL |, VARIAVEL | VARIAVEL

’ VARIAVEL 1

1. CAMADA DE C.B.U.Q. GRAD. "C"
COM DOP. - 0,035 m

2. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

3. REPERFILAGEM COM CONCRETO ASFALTICO
COM ASFALTO BORRACHA (Grad. IV) - 0,03m

4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

5. PAVIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE - ESP. MEDIA - 0,25 m

CLIENTE: I R OLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy | owe

PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E AR [ mon
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA

TiTULO: DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO ' Q)J

™ DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ 5P e Y
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SECAO TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO EM CONCRETO

CALGADA i=3a5% CALGADA

VARIAVEL |, VARIAVEL |, VARIAVEL

' VARIAVEL ’

1. PAVIMENTO EM CONCRETO
FCK =30 MPa- 0,15 m

2. BASE DE B.G.S.-0,15m

3. SUB-LEITO EXISTENTE

CLIENTE:

f « FOI 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI  wis; | ous
PROJETO:  PROJETO DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E e 8 IR :::"

OBRAS COMPLEMENTARES 3

PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

ESCALA'
S/ESCALA

DATA:

TiTULO:

OCAL: - J
O DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP s il

L 0
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Boca de Lobo Dupla ¢/ Tampa de Concreto

B
' i

Boca de Lobo Simples ¢/ Tampa de Concreto

PLANTA B

WORIE B = A CORTE B — B

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

FOLHA:

%

PR Y
" '\;\*ﬂv‘ 7 05/16
PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E St B0 ESCALA:
— OBRAS COMPLEMENTARES SIESCALA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DATA:
LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP REV(')S“’:

A
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0.10

0.12

# 0.40 4*

GUIA EXTRUSADA

S/ESCALA

~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy | oae

PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E T

OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA

TITuLo: i o
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM O T
LOCAL: 8 X
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP REVISAC:
0

Pagina 82 de 161

Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Denartamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

D - PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO r

PAVIMENTACAO EM CONCRETO:

RUA HORTENCIAS
- COMPR.:144,30m x LARG. MEDIA: 4,50m - AREA: 649,35 m?

- CUL-DE-SAC: R=2,50m - AREA: 19,63 m?
- AREA TOTAL: 668,98 m?
CLIENTE: ’ FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI T o716
PROETO: - PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E A ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES i .| S/IESCALA
TITULO: § 4 [ DATA
PAVIMENTACAO EM CONCRETO IR SETR020 "L
VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO . -

Visto e Aprovado
Denartamento
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O

>

D

D - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

- PAVIMENTACAO EM CONCRETO:
VIELA DAS BROMELIAS
- COMPR.:53,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 212,00 m?

- CUL-DE-SAC: R=2,50 m - AREA: 19,63 m?
- AREA TOTAL: 231,63 m?

CLIENTE:

’ FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI o 08/16
PROJETO: - PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E - ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
- PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020
9 VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO o ’;/
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l:] - PAVIMENTACAO ASFALTICA

@ - BOCA DE LOBO SIMPLES

D - SARJETAO DE CONCRETO
7,00x1,20x0,15 = 1,26 m?

- TUBO @ 0,40m - 6,00m

. - SAIDA D'AGUA EM
PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO: S .
VIELA DAS TULIPAS
- COMPR.: 76,00m x LARG.MEDIA: 5,00m - AREA: 380,00 m?

CLIENTE: FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI o 09/16
PROJETO" PROJETO DE EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM CONGRETO E i B ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020
‘% VIELA DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA e

Q§/
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,: - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO:
VIELA IVO DE PONTES

- COMPR.: 24,00m x LARG.MEDIA: 3,50m - AREA: 84,00 m?

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI s 1016
PROJETO:  PROJETO DE EXECUCAO DE PAVIMENTA(;AO EM CONCRETO E X : ,' 7} ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA

TITULO: DATA:

SET/2020
VIELA IVO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO REvisAD:

L 0

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

LOCAL:
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l:l - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO:

RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ
- COMPR.: 82,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 328,00 m?

CLIENTE: FOLHA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI i 1116
PROJETO:  PROJETO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO E ~ ) ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES | s/ESCALA
TITULO: DATA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SETR
" RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BARRO INHUGUVIRA i
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R. ALASCA

':l - PAVIMENTACAO ASFALTICA

M7
i -}
% n
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA: o
RUA ALASKA

- COMPR.: 66,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 528,00 m?

CLIENTE: r
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI aky | 126
PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E Sy ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES ‘ S/ESCALA
TITULO: DATA:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA SET/2020
" RUA ALASCA- BAIRRO VILA ANTUNES i

—
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l:) - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

- BOCA DE LOBO SIMPLES

D - SARJETAO DE CONCRETO
10,00%1,50x0,15 = 2,25 m?

- TUBO @ 0,60m - 12,00m

f™= | - SAIDA DAGUA EM
RUA AGUA MARINHA PEDRA ARGAMASSADA

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA:

- COMPR.: 140,00m x LARG.MEDIA: 3,00m - AREA: 420 m?

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI T

FOLHA:

13/16

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA

TiTuLo: DATA:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA SETmon

9 RUA AGUA MARINHA - BAIRRO JD HOLD me

\
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l: - PAVIMENTACAO ASFALTICA

PAVIMENTACAO ASFALTICA:

RUA MIRACA
- COMPR.: 68,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 544,00 m?

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAT]

PROJETO: - PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E

Ry e ]
KRy ESCALA:

FOLHA
14/16

S/ESCALA

OBRAS COMPLEMENTARES
TITULO: DATA:
PAVIMENTAGAO ASFALTICA SET/2020
O RUA MIRACATU - B. VILA VITORIA i

N
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JARDIM
MARIA
VICENTE
X
- %
> C
s P
i %
B,
>
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= s
= >
O
S
g MENDE
ciC
77 a
- PAVIMENTAGAO ASFALTICA
- BOCA DE LOBO DUPLA
- TUBO @ 0,60m - 65,00m
™ |- SAIDA D'AGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
RUA BRASILIA
- COMPR:.: 56,00m x LARG.: 8,00m - AREA: 448,00 m?
CLIENTE: s FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI .. | i
PROJETO: - PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E i B ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
e PAVIMENTAGAO ASFALTICA SE';'A/TZ?HO
M RUA BRASILIA -
o
\
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PAVIMENTACAO EM CONCRETO:

| TRAV AV. MARGINAL

} - COMPR.: 55,00m x LARG.MEDIA: 2,60m - AREA: 143,00 m?

| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI e |

1] PROJETO" PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM
|

ESCALA:

CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA |
TITULO! BATA:
j PAVIMENTACAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020 |
REVISAO:

RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO 0 |
L Q.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
Di

OBRA: RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES A

LOCAL: JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAJATI/SP

PLANILHA OR(;AMENTARIA
ORGCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 -
| | == - 1 ! ! | 1
1.2 | DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1 KM /m3 3,23 217,41 263,00 849,49
Sub Total | Sub Total 849,49
2] | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO i | | ) | | |
. [IMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 1.229,30 8,72 10,55 12.967,37
2.1 | DER . 23'05'0199 IMPERMEABILIZANTE 4 ' . | ‘
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSALIGANTE ~ |m2 | 1.229,30 2,87, 3,47 4.267,93
[ | i CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ; ‘
m3 36,88 | 1234,48 1.493,35 55.073,27
22 | DE'i | 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV | | | | |
214 DER | 23.08.03.03.99 gg“:ADA ROLAMERTO - CBUQ-1BRAD.C=00M. |y 43,03 | 1142,58 1.382,18 59.468,94
[ | [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ‘ ' ' ‘
m3 . 682,56 825,69 -
215 ' DER . 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES , »
Sub Total | Sub Total 131.777,51
it | |DRENAGEM | |
31 | CPOS | 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2160,72 2.613,82 )
| |concreto . | | | |
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i 350773 4.243.30 ;
| | _conpreto | | | | - |
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 14,08 17,03 -
! | e : | | !
34 | CPOS 07.11.020 | eaterro compactado mecanizado de vala ou - 4,61 5,58 i
| | |cava com compactador | | | | |
35 | DER | 24.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | | 178,92 216,44 | -
36 DER | 37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 | -
37 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 135,29, 163,66 | -
3.8 ‘ DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05 318,21 -
39  DER 37.04.43.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 353,69 427,86 -
310 DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  'm 69,33 83,87 | -
311  DER | 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm 91,31 110,46 -
312 DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 125,04 151,26 | -
313 DER | 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 153,41 185,58 -
Chaminé de visita tipo PMS!
314 CPOS & 49.12.120 il pats poce e visite tipn FMSE e 453,89 549,07 :
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15 DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
316 CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m | ) 489 591,54 A
| | |em concreto com fck 25 MPa | | | |
|DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
17 1 ‘ - -
S | SIERO; | 00341 |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS _M | [ 313'83‘ S73,54 |
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un 3013,05 3.644,89 -
N
\ )
;s
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I [ ) |Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe ' ‘ [
% 49.06. 335,55 405,91
s Mt Wk 06420 400 (ruptura> 400 kN) o
Sub Total | Sub Total
5. ISINAI.IZA(,‘AO VIARIA
51 DER 28.03.03.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 49,17 51,14| 61,86 3.041,86
I Sub Total l Sub Total | 3.041,86
TOTAL GERAL | | R$ 135.668,86
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Mmcp)ﬁmu

SANDRA R?}Iﬁ?&tﬁ ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJAT

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA JORGE CLARO DA COSTA- CENTRO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. S PRECO PRECO T
* | UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99  FRESAGEM PAVIMENTO |m3 263,72 319,02 -
1.2 | DER 21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE1KM |m3 3,47 217,41 263,00 912,61
A . Sub Total | Sub Total 912,61
| [RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |(CAMADA DE ROLAMENTO - ) ] - | | [ B
1 T . ~ |IMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 1.320,50 8,72 10,55 13.929,41
244 \ DER | 23.05.0139 IMPERMEABILIZANTE | | A _ '
212 DER | 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 132050 | 2,87 3,47 | 4.584,56
[ | | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
‘ m3 39,62 | 123448 1.493,35 59.159,08
213 | DER | 23.08.06.04.99 [BORRACHA, GRADUACAO IV . ' ‘ ' |
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 ‘gg":ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM |5 46,22 1142,58 1.382,18 63.880,86
' ? 'PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | | ' ' '
m3 - 682,56 825,69 -
215 ‘ DER | 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES . | |
| Sub Total | Sub Total 141.553,91
3] | |DRENAGEM | |
31 | CPOS | 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 2160,72 2.613,82 h
| . | .concreto — - | | | |
‘ -
32 | CPOS | 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - B 3507,73 4.243,30 }
1 | e .concreto - | 1 | | |
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,08 17,03 -
! - :
34 | cPos 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou m? } 4,61 5,58 )
| | |cava com compactador | | | |
35 | DER | 24120599  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | 178,92 216,44 | -
3.6 | DER | 37.04.3299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m - 87,76 106,16 | -
37 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. |m - | 13529 163,66 -
38 | DER | 37.04.40.99  TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05, 318,21 | 5
3.9 | DER | 37.04.4399 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. |m 353,69, 427,86 | -
310 DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 69,33 83,87 | -
311 DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _ m | - | 91,31 110,46 | -
312 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO |m 12504 151,26 -
313 DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 153,41 185,58 | -
Chaminé de visita tipo PMSP
314 | CPOS | 49.12.120 SHAING ik Pogo/de vistta tipa FASE:em 453,89 549,07 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 67892 821,29 -
316 CPOS | 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m3 i 489 591,54 )
| | ~_|em concreto com fck 25 MPa | | |
‘ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
.17 | SICRO 3411 M - 313, ,64 &
3 | e | A8 |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | | | ; 834 S50 |
3.18 ‘ CPOS 49.12.140  |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 3013,05 3.644,89 -
, e
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' 1 'Tampio em ferro fundido de @ 600 mm, classe '
. | 49.06. - 335,55 405,91
! Rl 9.06.420 400 (ruptura> 400 kN) il .

Sub Total | Sub Total -
5. . |SINALIZAGAO VIARIA

51 | DER 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

m2 52,82 51,14 61,86 3.267,66

Sub Total | Sub Total

3.267,66

TOTAL GERAL

RS 145.734,18
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Cajati, 07 de outubro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORC.AMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 ‘FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 | -
12 ‘ DER ‘ 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM ~ 'm3 3,29 217,41 263,00 ‘ 865,27
. ' ' . ‘ | sub Totat | sub Total 865,27
z [ [RECAPEAMENTO ASFALTICO ]
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO | - | | !
] [ N [IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘ ‘
| m2 1.253,60 8,72 10,55 13.223,70

211 DER | 230501%9 | MpERMEABILIZANTE s | Sy el I

2.1.2 | DER 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BE'[UMINOSA LIGANTE Am2 | 1.253,60 | 2,87‘ 3,47 | 4.352,30
‘ g |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘
| m3 37,61 1234,48 1.493,35 56.161,92
2.13( DER 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV | | | | I =
2.1.4| DER 23.08.03.03.99 ([Z)gl\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM |m3 43,88 1142,58 1.382,18 60.644,49
I ! | - | | ! | |
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM |
‘ m3 - 682,56 825,69 -
2.1.5 ' DER 23.11.04.01.99 [FORMAS DESLIZANTES | ‘
| Sub Total | Sub Total 134.382,41
3. | |DRENAGEM |
31 | cPos |  49.12.010 iBot:a de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2160,72 2.613,82 i
| | _|concreto o | | ) ! | |
32 | cros 49.12.030 iBoca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i - 3507’73‘ 4.243,30 .
e, =l ! ___|concreto ’ i | I | _ I
33 DER 24.02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,08 17,03 -
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou e ) 4,61 5,58 ;
| | o |cava com compactador ) | | | | |
3.5 | DER | 24.12.05.99 _ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | | 178,92A 216,44 | -
3.6 | DER | 37.04.32.99 _TUBO CONCRETO D=0,40M PA71 - FORNEC. m | - 87,76 106,16 -
3.77 | DER | 37.04.36.99 lT}JBQ CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. 'm | - 135,29_ 163,66 ) -
38 1 DER 37.04.90& AIU,BO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNE(;: m | 263,05. 318,21 | -

y 3.9 | DER | 37:05.{3.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m | 353,69' 427,86 -
3.10 | DER | 37.04.46.99  TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO 'm | - | 69,33 83,87 | -
3.11| DER | 37.04.4899  TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m - 91,31 110,46 | -
3.12 ‘ DER i 37.04.49.99 ‘TUBO CONS:EETO D=0,80M ASS@NTAMENTO m 12§,Q4_ 151,26 ) _so
3.13 | DER | 37.04:50.99 ATUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAM?ETO m 153,414 771785,7578 -

|Chaminé de visita tipo PM
adil gl diipaEs, |PPAPMERRTGNIIEVINGS UEKEPMEER 453,89 549,07 -
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
316 | cpPos | 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP me 1,80 489 591,54 1.064,78
| L |em concreto com fck 25 MPa . | | | |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
i 411 - 313, 379,64 -
247 | ?',CRCVJ, . 2 |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS _M [ 83_ e [
3.18 | CPOS 49.12.140 ‘Poqo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
s =
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319 | CPOS | 49.06.420 rrﬁzggﬂi‘;;r;::gof:;‘;id" de @ B0aimn, classe |, | : 335,55 405,91 :
Sub Total | Sub Total 1.064,78
o SINALIZACAO VIARIA
51| DER | 2803.0399 |SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 so14 | 51,14 61,86 3.101,86
| ' l sub Total | Sub Total 3.101,86
TOTAL GERAL RS 139.414,32

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

M a,y)fﬁ»mu

SANDRA RBQNA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO PRECO oA
QUANT. |\, \iTARIO | UNITARIO C/ BDI
3 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.03.1899 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 | 263,72‘ ;19,02 -
1.2 | DER 21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM 'm3 1,13 | 217,41 263,00 297,19
' ' ) o o Sub Total | Sub Total 297,19
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO B S | | M el
== sxe [IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘
m2 429,00 8,72 10,55 4.525,34
2.1.} ‘. Dfli A 723.05.017.57)9 IMPERMEABILIZANTE o | | ‘ 872 B . 7
212 DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE lm2 | 429,00 2,87, 347 | 1.489,42
. ~ |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
m3 12,87 | 1234,48 1.493,35 19.219,42
72.1.3 , DER 1 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV ' ' ‘ ‘ _
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 ‘gg“:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM 15 15,02 | 114258 1.382,18 20.753,42
| ' |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' ' [ [
‘ m3 - 682,56 825,69 .
2.15 _ DER 1 23.11.04.01.99 'FORMAS DESLIZANTES | .
Sub Total | Sub Total 45.987,60
e | DRENAGEM | |
341 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de lun 216072 2.613,82 )
{ ! __|concreto - | | | I
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de b a 3507,73 4.243,30 A
| e — ‘concreto B 1 | | | | |
33 | DER | 24.02.0299 |ESCAVACAO MECANICAP/OBRAS S/EXPLOSIVO \m3 - 14,08 17,03 | -
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou i A 4,61 5,58 | )
| | o |cava com compactador | | | | |
3.5 | DER | 24.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA M3 | | 17892 216,44 -
36 | DER | 37.04.3299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC.  |m | - 87,76 106,16 -
37 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2-FORNEC.  |m - 135,29 163,66 -
38 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m | 263,05 318,21 -
39 | DER | 37.044399 |TUBOCONCRETO D=1,00M PA-1-FORNEC. ~ m | 353,69 427,86 | =
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  'm | - | 69,33 83,87 | -
311 | DER | 37.04.4899 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m | - 91,31 110,46 | =
312 DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 125,04 151,26 | -
313 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  m 153,41 185,58 | =
P—— -
314 | CPOS  49.12.120 SR GRE FEER SIvIata Ko ESFR 453,89 549,07 :
| alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15| DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m® 1,20 489 591,50 709,85
| | .em concreto com fck 25 MPa | | | | |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
17 | SICR 2003411 3 7 ”
il | 0 _ ik |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ,M | _ 313'83. 2720k _
‘
3.18 ‘ CPOS 49.12.140  |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
P
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Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe - i 335,55 405,91

19 | CPOS | .06.
? g Cr 5 49.08420 |400 (ruptura> 400 kN)
Sub Total | Sub Total 709,85
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 DER 28.03.03.99  |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 17,16 51,14 61,86 1.061,59

Sub Total | Sub Total 1.061,59

RS 48.056,23

TOTAL GERAL

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

.SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Ungaa b

SANDRA RE/G})A/ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPAKTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFElTU nu_lylcmAL
DE CAJATI
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
; PRECO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID PRECO AL
QUANT. |, \iTARIO | UNITARIO C/ BDI
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER | 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72. 319,02 . :
1.2 | DER 21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE1KM |m3 4,24 217,41 263,00 1.115,12
‘ Sub Total | Sub Total 1.115,12
2 [ [RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO | | il Mo |
| & [SANIA il b A _ ;
IMPRIMADURA BETUMINOSA
'm2 1.613,40 8,72 10,55 17.019,09
“',1 | DER | 280803 |IMPERMEABILIZANTE o | | o | |
21.2] DER | 23.050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE |m2 | 161340 2,87| 3,47 | 5.601,47
I 1 |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘ ‘ ‘
‘ m3 48,40 | 1234,48 1.493,35 | 72.281,15
213 . DER | 23.08.06.04.99 |BORRACHA, GRADUACAO IV . 1 . ' ,
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 g‘(‘)’:’ADA ROLAMENTO - €CRUQ ~GRAD.C~COM 1.0 56,47 | 1142,58 1.382,18 78.050,27
[ ' [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' | ' [
‘ m3 - 682,56 825,69 :
2.15 A DER . 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES 7 | ‘
| Sub Total | Sub Total 172.951,98
3. | | DRENAGEM | |
31 | cpos 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 216072 2.613,82 i
= | _____|concreto | | | |
32 | cPos | 4912030 |Bocadeloboduplatipo PMSP, comtampade | : 3507,73 4.243,30 .
| | _concreto | | | | |
33 | DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,08 17,03 -
34 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou me ) 4,61 5,58 :
| | |cava com compactador | | | | |
3.5 | DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 178,92 216,44 -
36 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. im - 87,76 106,16 -
37 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. im - | 13529 163,66 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2-FORNEC.  'm 263,05 318,21 =
39 | DER | 37.04.43.99  TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. im 353,69 427,86 -
310 | DER | 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  m - 69,33 83,87 | -
311 DER | 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  m - 91,31 110,46 | -
3.12 | DER | 37.04.49.99  TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  'm 125,04 151,26 =
313 DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  'm 153,41 185,58 -
Chaminé isita tipo PMSP
314 CPOS |  49.12.120 Bl pas g de Visita tipo EMSPiEm 453,89 549,07 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15  DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 =
3.16  CPOS | 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 3,60 289 591,54 2.129,56
| | . - em concreto com fck 25 MPa | | | |
‘ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 2003411 . )
| ‘ |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ,M | . 313,85 | 379,64 '
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
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319| CPOS | 49.06.420 ;;g‘m‘;:::aie;fof::;"d° A BT e 335,55 405,91
Sub Total | Sub Total 2.129,56
5. [smAuucAo VIARIA
51 | DER | 28.03.03.99 SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 64,54 51,14 61,86 3.992,71
' ' ' ' Sub Total | Sub Total 3.992,71
TOTAL GERAL I R$ 180.189,37
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

AdeseHorsos

SANDRA RE/G/LI\%/ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 202(

DEPABTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

TR WY
\,\\‘i\\‘“\\i\\ Lot
WV RIS

o)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

ITURA MUNICIPAL
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES PR CAJAT!

LOCAL: RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT PRECO PRECO TOTAL
* | UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1. RECUPERAGAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,721' 7 319,02 ‘ -
12 DER ‘ 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM m3 | 2,70 217,41 263,00 | 710,10
| ! i =
‘ ' ' Sub Total | Sub Total 710,10
2. [ [RECAPEAMENTO ASFALTICO iy
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO - | | | . il )
4lMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 1.027,20 8,72 10,55 | 10.835,51
211) DER | 23.050199 |\\peRMEABILIZANTE i i |
2.1.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 1@2 | 71:027,20 ) 2,8?‘ o 3,47 | 3.566,27
I |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘
m3 30,82 1234,48 1.493,35 46.019,09
213 | DER ‘ 23.08.06.04.99 BORRACHA GRADUACAO v ' | | |
2.1.4 DER | 23.08.03.03.99 SAO'\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM m3 35,95 1142,58 1.382,18 49.692,10
[ ' |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' | ' ' '
/m3 - 682,56 825,69 -
2.1.5' DER ’ 23.11.04.01.99 [FORMAS DESLIZANTES . ‘
Sub Total | Sub Total 110.112,97
3. | | |DRENAGEM | |
| . .
31 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2160,72 2.613,82 )
4 il B |concreto ) I ! - ! | 1
32 | cPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de in } 3507,73 4.243,30 ;
| »concretro | | | | . |
3.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,08 17,03 -
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou i ) 4,61 5,58 )
| | |cava com compactador | | | |
35 | DER | 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRlTADA m3 | | 178,92_ 216,44 | -
3.6 | DER [ 37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. ‘m - 87,76} 106,16 | -
3.7 | DER | 37.04.36.99 ‘TUBO CONCRETO D=0,60M PA 2 FORNEC. m | - ‘ 135,29. 163,66 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-Z FORNEC. 'm 263,05. 318,21 | -
3.9 VDER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNF:(;” m 353,69» 427,86 | -
3.10 | DER | 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO ~ 'm - 69,33 83,87 | -
3.11 | DER | 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO 'm = 91,31 110,46 | -
3.12 | DER | 37.04.49.99 TUBO CONCRETO D 0,80M ASSENTAMENTO m 12‘.},04. 151,26 -
3.13 | DER | 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D 1,00M ASSENTAMENTO |m 153,41. 185,58 -
Cl P
314 | CPOS 49.12.120 hamlnfe pa-fa pogo.de visita tipo PMSP em 453,89 549,07 ;
| |alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 1,80 489 591,54 1.064,78
| L " em concreto com fck 25 MPa | | |
| 'DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 3411 - &
| | 2] |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M | al |
3.18 | CPOS | 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un - 3013,05 3.644,89 -
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g [ ) Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe [
z .06. [ u - 335,55 405,91
3.19 . CPOS , 49.06 4207" 1400 (ruptura> 400 kN) n
Sub Total | Sub Total 1.064,78
5. SINALIZAGAO VIARIA
| |
5.1 DER 28.03.03.99 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 41,09 51,14 61,86 2.541,99

2.541,99

Sub Total | Sub Total

RS 114.429,84

TOTAL GERAL

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Db s Torios

SANDRA 'REQNA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES PREFE!;:RCI;'JAX#ICIPAL

LOCAL: RUA MANAUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA OR(;AMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. AN, PRECO PRECO R
UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 , -
1.2 | DER 21.05.04 |DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE1KM |m3 2,50 217,41 263,00 657,50
' B ' Sub Total | Sub Total 657,50
25| | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 CAMADA DE ROLAMENTO ] | | [ | ]
[T [IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘
m2 954,00 | 8,72 10,55 10.063,35
&Ll | DER | 2350199 |IMPERMEABILIZANTE | N | | L
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 954,00 2,87, 347 | 3.312,13
| | |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ;
‘ m3 28,62 1234,48 1.493,35 42.739,69
2.1.3 , DER | 23.08.06.04.99 |BORRACHA, GRADUACAO IV i . . . ,
214 DER | 23.08.03.03.99 gg’:'ADA ROLAMENTQ - CBUQ - GRAD.CCOM. |0 33,39 1142,58 1.382,18 46.150,96
' [ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [
| 23.11.04.01. Im3 - 682,56 825,69 -
215 . DER j 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES ' |
Sub Total | Sub Total 102.266,13
354 |DRENAGEM |
31 CPOS  49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2160,72 2.613,82 .
| | _concretp S | | | | |
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de s ) 3507,73 4.243,30 )
d | | ‘concreto | | | | | )
3.3 | DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 & 14,08 17,03 -
34 | cpos 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou s B 4,61 5,58 )
| | |cava com compactador | | | | |
35 | DER | 24.12.05.99  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 178,92 216,44 -
36 | DER | 37.0432.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m - 87,76 106,16 -
37 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 135,29 163,66 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. |m | 26305 318,21 -
39 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m 353,69 427,86 -
3.10 DER | 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - | 69,33 83,87 | -
311 DER | 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m - | 91,31 110,46 | -
312 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 125,04 151,26 =
313 | DER | 37.04.50.99  TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 153,41 185,58 .
—— .
314 | CPOS | 49.12.120 i . . AR G S 453,89 549,07 .
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15  DER 24.11.04.99  ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 i
| | 'Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP | ‘ [ [ [
3.16 CPOS 54.06.17 3
| | B |em concreto com fck 25 MPa ‘m | 180 | 489. 294,54 | 1.064,78
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 2003411 . =
i | |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ‘M | | 313'8? 39,64 |
3.18 | CPOS | 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 3013,05 3.644,89 -
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319 CPOS 49.06.420 j;;?gi;:ﬁaf:;?of:;()ﬂdo e i el : 335,55 405,91
Sub Total | Sub Total 1.064,78
5. lsmAuznclo VIARIA
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 38,16 51,14 61,86 | 2.360,73
| ‘ [ [sub rotat ] sub Total | 2.360,73
TOTAL GERAL | | RS 106.349,14

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Llseooues

SANDRA REGINA’ARECO COSTA FERREIRA TORRES
DEWAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Cajati, 07 de outubro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES DE CAJATI

LOCAL:  RUA PIAUI - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. i PRECO PRECO i
UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99  FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 -
1.2 | DER 21.05.04  |DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM |m3 1,60 217,41 263,00 420,80
7 Sub Total | Sub Total 420,80
2] | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 (CAMADA DE ROLAMENTO . ' | _ [
| . [IMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 609,00 8,72 10,55 6.424,09
211 | DER . 23.95.91.99 IMPERMEABILIZANTE | | . 7 |
2.1.2 | DER 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE |m2 | 609,00 2,87, 3,47 2.114,35
‘ [ |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
.06.04. m3 18,27 | 1234,48 1.493,35 27.283,51
2.13} DER | 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV . ' ‘ | ‘
2.1.4 DER | 23.08.03.03.99 SAO":ADA ROLAMERTO - CBUQ - GRADIC-COM |1s 21,32 | 1142,58 1.382,18 29.461,15
[ [ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM [ ' ‘ '
] .11.04.01.99 | m3 - 682,56 825,69 -
LS | e | i |FORMAS DESLIZANTES |
Sub Total | Sub Total 65.283,10
3 | |DRENAGEM | |
i tipo PMSP, t
31 | cPos | 4912010  BOc@ delobosimples tipo RO e 2160,72 2.613,82 :
| | 4concreto | | | | |
Boca de | la ti d
32 | cPos | 4912030 [BOc*deloboduplatipo PMSP, comtampade | 3 3507,73 4.243,30 :
| | _concreto | | | | |
3.3 | DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,08 17,03 -
34 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m B 4,61 5,58 ;
| | |cava com compactador | | | | |
35 | DER | 24.12.0599 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 178,92 216,44 | -
3.6 | DER = 37.04.32.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m - 87,76 106,16 -
37 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 135,29 163,66 -
38 | DER | 37.04.40.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. |m 263,05 318,21 -
3.9 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1-FORNEC.  'm 353,69 427,86 s
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  'm - 69,33 83,87 | -
3.11 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm -] 91,31 110,46 | -
312 DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  m 125,04 151,26 -
313 | DER | 37.04.50.99  TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  'm_ 153,41 185,58 -
58| cpos| dgazspg  |CRAMINGRAC pocotieistatipaPMEP Sm 453,89 549,07 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99  ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP o 1,80 486 591,54 1.064.78
| | |em concreto com fck 25 MPa | | | | | !
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 2003411 . .
| | |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ,M | | 313'83. 372:04 |
3.18 | CPOS | 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
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319 cpoS 49.06.420 :;g‘ri‘;::::::of:;‘;id° de § 600 mm, classe 335,55 405,91
Sub Total | Sub Total 1.064,78
5. SINALIZACAO VIARIA
51 | DER | 28.03.03.99 [SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 24,36 51,14 61,86 1.507,01
‘ ' ‘ ] Sub Total | Sub Total 1.507,01

TOTAL GERAL RS 68.275,69

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

,//(,E&-Mﬂ)fw

SANDRA REGIWA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

RA MUNICIPAL
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES PREFE‘;‘é AT

LOCAL:  RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. i PRECO PRECO AL
* | UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72‘ 318,92 : -
1.2 | DER 21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM 'm3 3,55 | 217,41 262,91 933,34
. Sub Total | Sub Total 933,34
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO - o ‘, | [ |
= ] [IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘ 1
m2 1.352,80 | 8,72 10,55 14.265,41
211 , DER | 23.05.01.99 IMPERMEABILIZANTE . _ | | |
2.1.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE Im2 | 1.352,80 2,87, 347 | 4.695,15
| x |
‘ CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
m3 40,58 | 1234,48 1.492,86 60.586,09
2‘1.34 DER | 23.08.06.04.99 |/ concia GRADUACAO IV A | ‘ | _
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 g’g":ADA ROLAMENTO - CBUQ -GRAD.C-COM |5 47,35 1142,58 1.381,72 65.421,77
| [ [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ‘ ' ‘
; m3 - 682,56 825,42 -
215 ' DER . 23.11.04.01.99 'FORMAS DESLIZANTES . ,
| Sub Total | Sub Total 144.968,42
3. | | |DRENAGEM | |
31 | cpos 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 2160,72 2.612,96 A
| . _concretq . | 1 | |
32 | cPOs| 4912030 |OC2 deloboduplatipo PMSP, comtampade |, - | 350,73 4.241,9 :
| ) [ ‘concreto o | | | | |
33 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,08 17,03 -
| | = i | ! | | |
34 | CPOS 07.11.020 eaterro compactado mecanizado de vala ou m B 4,61 5,57 )
| |cava com compactador | | | i
35 | DER | 24.12.0599  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | 178,92 216,37 -
36 | DER  37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m - | 87,76 106,13 -
3.7 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. |m - | 13529 163,61 -
38 | DER | 37.04.40.99  TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05 318,11 | -
39 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m 353,69 427,72 | .
3.10 DER | 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  m - | 69,33 83,84 -
311 DER | 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m - 91,31 110,42 | -
312 DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m ) 125,04 151,21 | -
313 DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO 'm | 153,41 185,52 | -
S— S— "
314 | CPOS | 49.12.120  Chaminéparapoco devisita tipo PMSP em 453,89 548,89 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,02 -
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP o 1,80 489 591,35 1.064,43
| | |em concreto com fck 25 MPa | | | |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 2003411 M g ”
A | 2003411 50D 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS , | A amal |
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.643,68 -

Pagina 110 de 161
Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP

Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Denartamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

319 | CPOs | 49.06.420 i;gg‘{’ri‘;f::sxof:;?'d" dE@ soumm, ase L, : 335,55 405,78
Sub Total | Sub Total 1.064,43
5. SINALIZAGAO VIARIA
51 | DER | 28.03.03.99 SINALIZHOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 54,11 51,14 61,84 3.346,36
' ' [ ' Sub Total | Sub Total 3.346,36
TOTAL GERAL R$ 150.312,55

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Uﬁ\lw&k %

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
DEP. AMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Cajati, 07 de outubro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGCAMENTO
ITEM | FONTE CcOD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO PRECO TOTAL
* | UNITARIO [ UNITARIO C/ BDI
a1 RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72' 319,02 ‘ -
1.2 | DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM m3 2,94 217,41 263,00 773,22
| ! =
' B Sub Total | Sub Total 773,22
2.4 | [RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
I
2.1 ‘CAMADA DE ROLAMENTO N | | | _ |
~TIMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 1.120,00 8,72 10,55 | 11.814,41
211| . DﬁER ‘ 23.05.01.99 IMPERMEABILIZANTE | | | | k _
2.1.2| DER 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE lm2 | 1.120,00 | 2'87, 3,47 | 3.888,4¢
] |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘
m3 33,60 1234,48 1.493,35 50.176,5¢
2.1.3 | DER 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV | | . .
2.1.4 ‘ DER 23.08.03.03.99 [C)?)I\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM m3 39,20 1142,58 1.382,18 54.181,4:
[ [ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' ' ‘ [
.04.01. m3 - 682,56 825,69 -
2.1.5 . DER | 23.11.04.01.99 [FORMAS DESLIZANTES ' ‘
| Sub Total | Sub Total 120.060,8.
3.4 | |DRENAGEM | |
31 | cPOS 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de S 216072 2.613,82 }
| | aes concreto I e | | |
32 | CPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i ) 3507,73) 424330 )
| | |concreto | | | |
33 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,08 17,03 -
34 | CPOS 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou e ) 461 558 i
| | |cava com compactador | [ | |
35 | DER | 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | 178,92 216,44 | -
3.6 | DER | 37.04.32.99 'TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. .m - 87,76 106,16 -
3.7 | DER | 37.04.36.99 _TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 135,29] 163,66 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 _TUBO CONCRETO D=0,89M PA-2 - FORNEC. m 263,05 318,21 -
3.9 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 353,69_ 427,86 -
3.10 | DER | 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO 'm = 69,33 83,87 | -
3.11 | DER | 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - | 9131 110,46 | -
3.12 DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 125,04_ 151,26 -
3.13 | DER | 37.04.50.99 .TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 153,41 185,58 | -
Chaminé isita tipo P
314 | CPOS 49.12.120 amlng pira po;o‘de visita tipo PMSP em 453,89 549,07 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11.04.99  ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP = 489 591,54 )
| | ) |em concreto com fck 25 MPa | | | [ |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17  SICR 3411 M - -
| 9 | 200 'DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | | | 313'83' 328 |
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
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3.19 | cpos 49.06.420 Tampdo em ferro fundido de @ 600 mni, classe T
| 1400 (ruptura> 400 kN) iy - 335,55 405,91
Sub Total | Sub Total
5. [sinALZAGo viARia
5.1 DER 28.03.03.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 44,80 51,14 61,86 2.771,51
I Sub Total | Sub Total 2.771,51
——— S e

TOTAL GERAL R$ 123.605,60

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragio

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

A4 )vm%@tu%

SANDRA R?}IA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cajati, 07 de outubro de 2020

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES s T

DE CAJATI
LOCAL:  RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. e PRECO AL
UNITARIO | UNITARIO C/ BDI
1) |RECUPERAGAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER | 37.03.1899 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 -
1.2 | DER 21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM  m3 1,32 217,41 263,00 347,16
' I - Sub Total | sub Total 347,16
2] | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO | | e | N |
7 . |IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘
; ‘ m2 504,00 8,72 10,55 5.316,49
. | DERV | 240199 |IMPERMEABILIZANTE | | | | |
2.1.2| DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2_ | 504,00 2,87, 347 1.749,81
' [ |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
m3 1512 | 1234,48 1.493,35 22.579,46
213 , DER | 23.08.06.04.99 |BORRACHA, GRADUACAO IV | _ _ 4
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 gg":ADA ROLAMENTO - CBUQ ~GRAD,C - COM m3 17,64 | 1142,58 1.382,18 24.381,64
| [ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' j ' ‘
3 .11.04.01. 3 - 682,56 825,69 -
2.15 DER . 23.11.04.01.99 |FORMAS DESLIZANTES vm
Sub Total | Sub Total 54.027,40
EXh| | |DRENAGEM | |
: 5 - - 3
31 | cPos 49.12.010 oca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 2160,72 2.613,82 .
| | 'concreto - | | | I |
| T ‘ ‘
32 | cPOS | 49.12030 |B°¢@deloboduplatipo PMSP, comtampade | ; 3507,73 4.243,30 :
| | ‘concreto | | ] | |
3.3 | DER | 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO /m3 - 14,08 17,03 -
34 | cpos 07.11.020 ;Reaterro compactado mecanizado de vala ou Lo A 4,61 5,58 .
| | |cava com compactador | | | | |
35 | DER | 24.12.05.99  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 178,92 216,44 -
36 | DER | 37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,76 106,16 -
| 37 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 135,29 163,66 .
38 | DER | 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05 318,21 .
3.9 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. im 353,69 427,86 .
3.10 | DER | 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m -] 69,33 83,87 | -
3.11| DER | 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO Im - 91,31 110,46 | -
3.12 | DER | 37.04.49.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  'm 125,04 151,26 S
313 | DER | 37.04.50.99  TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  'm 153,41 185,58 .
[ e
314 | CPOS |  49.12.120 BN para pogo de visia tipo PMSP et 453,89 549,07 ;
alvenaria diametro interno 70 cm - pescogo
3.15 DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP | 489 591,54 )

.em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

i R 1 - <
o | s et |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M | 31383 379,64

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 3013,05 3.644,89 -
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|Tamp&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe

A .06. 335,55 405,91
= | ———— AADEA20 400 (ruptura> 400 kN)
Sub Total | Sub Total 5
5. SINALIZAGAO VIARIA

5.1 | DER 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 20,16 51,14 61,86 1.247,18
. v . 4 . I Sub Total | Sub Total I 1.247,18
TOTAL GERAL I RS 55.621,74

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Mwsfw

SANDRA REGINA/ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Cajati, 07 de outubro de 2020
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. kT PRECO | PRECO el
UNITARIO | UNITARIO
% RECUPERAGAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 A )
1.2 | DER 21.05.04  DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1KM  |m3 0,85 217,41 263,00 223,55
' ’ A Sub Total | Sub Total 223,55
2.4 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 (CAMADA DE ROLAMENTO | | | |
| [ [IMPRIMADURA BETUMINOSA
m2 322,40 8,72 10,55 3.400,86
2:1:1 | DER | S |IMPERMEABILIZANTE | , | , |
2.1.2| DER | 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 322,40 2,87, 347 11.119,32
| [ ; |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
m3 9,67 | 1234,48 1.493,35 14.443,69
2.13 ' DER ‘ 23.08.06.04.99 BORRACHA, GRADUACAO IV , 4 | .
2.1.4 DER | 23.08.03.03.99 E‘c\)’:ADA BOLAMENTO - CBUQ ~GRADLC-COM: | 5 11,28 1142,58 1.382,18 15.596,51
' ' |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ‘ [
.11.04.01. m3 - 682,56/ 825,69 -
2.15 _ DER . 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES ‘ .
Sub Total | Sub Total 34.560,38
i) | |DRENAGEM | |
31 | cpos 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2160,72 2.613,82 -
| | 4concreto | | |
5% | thos)| dpazpmp  [POSHeleboduplatipa VSR comtampade. | : 3507,73 4.243,30 ;
| | ‘concreto | | | | |
33 | DER | 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 . 14,08 17,03
34 | cPoS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou o~ i 461 5,58
| | ‘cava com compactador | | | | |
35  DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 178,92 216,44 .
36 | DER | 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 5 87,76/ 106,16 P
37 | DER  37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - 13529 163,66 s
38 | DER | 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05 318,21 -
39  DER | 37.0443.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 353,69 427,86 E
310 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  m - 69,33 83,87 -
311 DER  37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm - 91,31 110,46 | -
312 | DER | 37.04.49.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  'm 125,04 151,26 -
313 | DER | 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  m 153,41 185,58 )
— o
314| cPOs | 4912120  CN@miné parapogo de visita tipo PMSP em 453,89 549,07 ;
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29
316 CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 489 591,54 )
| | em concreto com fck 25 MPa | | | | |
DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO 2003411 - ‘ B
gl . DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M e M
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3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  'un - 3013,05 3.644,89

| ) 'ﬁrﬁbéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe ' ' ' ‘
.19 | CPOS | .06.420 - 335,55 405,91 -
] 48094 400 (ruptura> 400 kN) an

Sub Total | Sub Total -

5. SINALIZACAO VIARIA

5.1 @ DER 28.03.03.99  |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 12,90 51,14 61,86 798,05

Sub Total | Sub Total 798,05

TOTAL GERAL R$ 35.581,98

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Cajati, 07 de outubro de 2020
M@}:{)M/(

ECO COSTA FERREIRA TORRES

NTO DE PLANEJAMENTO URBANO

SANDRA REGINA

DEPARTA|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. GO PRECO | PRECO UNITARIO Seltar
UNITARIO C/ BDI
1 TERRAPLENAGEM
1.1 SUBSTITUICAO DE SOLO ]
111 DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 221,36 | 42,46, 51,36 | 11.369,90
112 DER | 22.03.0899  TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | 221,36 | 6,64 8,03 | 1.778,05

|ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACA

113| DER | 22020999 | ioiirecial EM BOTA-FORA. ‘ ms | 221,36 | 287 347 | 768,53

114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/REFORCO DE SUB-LEITO T m3 | 22136 7,26, 8,78 | 1.944,08

115  DER | 37.03.0899 |COMPACTACAO PARAREFORCODESUB-LETO | m3 22136 6,86, 8,30 | 1.836,97

116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTEDE1/2CATEGORAATESKM | m3*km 22136 255 3,08 682,84
1.2 | REFORGO DO SUB-LEITO - -

121 DER | 230402050299 z‘c’);B::i:"S‘;j:%iiigt%g:'::i?;g;g“ m | 2136 15351 185,70 41.106,78
] ‘ | Sub Total | Sub Total 59.487,15
250 | [GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -474 m | |
31 DER | 24.19.04.01.99 SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 14,22 | 741,73 897,27 | 12.759,19
22 | DER | 24.19.03.0199 GUIAPRE-FABRICADA CONCRETOFCK20MPA | m | 47400 57,87, 70,01 33.182,53
23 | DER | 2419050199 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA . m3 934,9 1.130,95 -

Sub Total | Sub Total 45.941,72
F¥E | | |PAVIMENTACAO ASFALTICA | |
3.1 SUB-BASE

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM,
311 CPOS | 54.01.030  COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% m? 1.106,80 16,77 20,29 22.453,29
| o |DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM
3.2 BASE
321 DER | 23.04.03.0199 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 166,02 | 235,71 285,14 47.338,68

3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO ’ [ ' [ ' |

331 DER | 23‘05.01.99 Jm:gmﬁﬁm&i&wm% m2 1.106,80 8,72 10,55 11.675,17
332 DER | 23050299 IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE m2 1.106,80 2,87 3,47 3.842,63

|CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, [

333| DER | 23.08.06.04. - ‘ .
3| DER | 08.0604.99 | conrUACAO IV ' m | A 123448 149335
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - CO!
334 DER | 23.08.030399 o Q € eoM m3 3874 1142,58 1.382,18 53.545,62
[ [ - "PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | [ [ | |
335 DER | 23.11.04.01 2 =
| | < ,0 29 |FORMAS DESLIZANTES ) ma | 682,29 825,69
Sub Total | Sub Total 138.855,38
ai] | | DRENAGEM | |
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA
41 | cpo 49.12.01 : - -
‘ S . 0 D CONGRETO | um . 2160,72. 2.613,82 .
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA
42 | CcPOS | 49.12.030 ¢ - .
_ ‘ 2.0 |DE CONGRETO | w | ' 3507,734 4.243,30 ‘
43 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 s 14,08 17,03 -
= 'REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA | ! [ | |
44 | cPos 7.11.020 : . .
| ' 07410 |OU CAVA COM COMPACTADOR | ™ | gl S8
45 | DER | 24120599  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRABRITADA | m3 - 178,92 216,44 | -
46 | DER | 37.0432.99  TUBOCONCRETO D=0,40M PA-1- FORNEC. m 87,76 106,16 =
47 | DER | 37.0436.99 |TUBOCONCRETO D=0,60M PA-2- FORNEC. m i 135,29 163,66 | .
48 | DER | 37.0440.99 |TUBOCONCRETO D=0,80M PA-2- FORNEC. m - 263,05 318,21 =
49 | DER | 37.044399 |TUBOCONCRETO D=1,00M PA-1-FORNEC. m 5 353,69 427,86 B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. 1
CAl c quant. | PRECO [PRECO UNITARIO T
UNITARIO C/ BDI
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _ m - 6933 83,87 | -
411 | DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 9131 110,46 | =
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m - | 12504 151,26 5
413 | DER | 37.04.5099  TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - 15341 185,58 =
[ [ |CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM
414 | CPOS | 49.12.120 |ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM - m = 453,89 549,07 5
| | |PESCOCO | |
415 DER | 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA . m3 | 5 678,92 821,29 | "
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL,
4.16 | CP .06. g 2 . N
- ”16 | g f’if 546,170 |TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | - 489. 291,54 |
‘ DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -DAD ‘
4.17 | SICR = -
- > co | 200411 |04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS , M | 8 13’8? 375,64 |
|
I "
418 | cPOS |  49.12.140 ‘:21(.;5?005 VISITAEM ALVENARIA TIESX BAASH un 3013,05 3.644,89 | -
e |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE @ 600 MM ‘ [
419 | CPOS |  49.06. ' .
o | 4908420 |CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) un 335,55 40591
Sub Total | Sub Total -
5. | | [sinavizacAo viARiA [ |
51 | DER | 28.03.03.99 |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 44,27 51,14 61,86 2.738,72
‘ Sub Total | Sub Total 2.738,72
TOTAL GERAL RS 247.022,98
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitérios DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-03-2020

Ao g £
SANDRA REGINA’ARECO COSTA FERREIRA TORRES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

L
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES el ol

LOCAL:  RUA CEARA - CENTRO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO [ UNITARIO C/ BDI
2 1] RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,72 319,02 -
1.2 DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE1 KM |m3 2,29 217,41 263,00 602,27
Sub Total | Sub Total 602,27
2.5} | |RECAPEAMENTO ASFALTICO' | |
2.1 CAMADA DE ROLAMENTO | | | | |
| [IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘
m2 871,50 8,72 10,55 9.193,09
21,1, PER | 23050199 IMPERMEABILIZANTE | ! | I I
2.1.2 DER | 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE imZ | 871,50 | 2,87_ 3,47 | 3.025,71
' ? |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- ‘
[ m3 26,15 1234,48 1.493,35 39.043,65
2:1.3)(1 DER 23,08.06.04.93 BORRACHA, GRADUACAO IV | |
2.1.4 DER 23.08.03.03.99 EZ?ADA RECANEC Al = GRAGIGS LRI m3 30,50 1142,58 1.382,18 42.159,92
’ |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ' ‘ [ '
.01. m3 - 682,56 825,69 -
215 | DER . 23.11.04.01.99 FORMAS DESLIZANTES . '
Sub Total | Sub Total 93.422,37
3. | | |DRENAGEM | |
31 | CPOS 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 2160,72 2.613,82 )
| | |concreto | | | 1
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de ™ } 350773 4.243,30 B
| |concreto | | | | |
33 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 - 14,08 17,03 -
3.4 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou - ) 4,61 5,58 i
|cava com compactador | | |
3.5 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA‘m3 | 178,92_ 216,44 -
3.6 | DER | 37.04.32.99 'TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m | | 87,76_ 106,16 -
3.7 DER | 37.04.36.99 'TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. |m - 135,29_ 163,66 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 'TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 263,05_ 318,21 -
3.9 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 353,69_ 427,86 -
3.10 DER | 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m - 69,33 83,87 | -
311 DER = 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO 'm | 91,31 110,46 -
3.12 | DER | 37.04.49.99 'TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 125,04 151,26 -
3.13  DER | 37.04.50.99 _TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 153,41_ 185,58 | -
iné isita tipo PMSP
314 | cPos | 4912120 |CRaMinépara pogo devisita tipo em 453,89 549,07 :
alvenaria didametro interno 70 cm - pescogo
3.15 DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 678,92 821,29 -
3.16 | cpos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP me 1,80 489 591,54 1.064,78
| ‘em concreto com fck 25 MPa | | | |
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
i IC 2 11 . “
247 | RO Dot |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 'M | | 313'83‘ 379,64 |
3.18 CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 3013,05 3.644,89 -

B
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319 | cros 49.06.420 Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe i

335,55| 405,91

1400 (ruptura> 400 kN)
Sub Total | Sub Total 1.064,78

5. IsmAuzm;Ao VIARIA
5.1 DER = 28.03.03.99 SINALIZHOR.C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 34,86 51,14 61,86 2.156,58
| | Sub Total I Sub Total I 2.156,58
TOTAL GERAL RS 97.246,00

Obs.:

Orcamento segundo Boletim CPOS 179 com desoneragio

Orcamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 03/2020

Cajati, 07 de outubro de 2020

Agre e

SANDRA I);Eé@INA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

PARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
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S
DEPARTAMENTO DE ‘l'? ;

PLANEJAMENTO URBANO e o) ]

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:
Recapeamento Asfaltico e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP”.
LOCAL:

JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA JORGE CLARO DA COSTA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAJATI/SP
RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MANAUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA PIAUI - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP
RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP
RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
RUA CEARA - BICO DO PATO - CAJATI/SP

MUNICIiPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirio em emissdo de ART (Anotacio de
responsabilidade Técnica), instalacio da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servicos, conscientizagdo dos usuarios locais sobre

o inicio das obras, apoio as frentes de servicos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART /&/
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdao Paulo
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

2.1.1 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade
técnica) necessérias, e fornecimento de copia para Contratante e a Fiscalizagdo, bem
como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessaria a obra, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padrio dos 6rgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.3.1 Asruas serio sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populagio local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.5.1 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servicos, de responsabilidade da contratada;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia serd avisado todos os usudrios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execu¢do da obra.

FRESAGEM

3- FRESAGEM CONTINUA DE PAV. INDEPENDENTE DE ESPESSURA

Cabe destacar que o servigo de fresagem sera necessdrio devido a necessidade de
recuperagdo do capeamento existente que se apresenta com trincas e deformages

plasticas, caracterizando a fadiga do pavimento. O Servico consistird no corte de

%
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camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de equipamentos mecanicos
(fresadora).
O material resultante da Fresagem devera ser transportado para o patio da Prefeitura

Municipal de Cajati, ou outro local que a fiscalizagdo indicar.

3.1- ESPECIFICACOES TECNICAS

A fresagem a ser executada sera “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm entre
os dentes de corte. As méquinas e equipamentos para a fresagem devem ser
especificos e estarem em boas condigdes de uso, para execu¢do dos servigos. A
maquina fresadora devera ser de eixo rotacional vertical.

3.2- CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Preliminarmente a execucgdo dos servigos, as dreas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apos a prévia marcagdo das dreas a
serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no
projeto de recapeamento, apresentado 3 contratada;

N3o seréd permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos.
Neste caso a drea fresada n3o deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o
devido recobrimento;

A pista fresada sé deve ser liberada ao tréfego se n3o oferecer perigo aos usudrios,
isto &, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem,
tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

3.3- EXECUCAO DOS SERVICOS

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser
iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avanco
regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario, de agregados
que deverdo ser utilizados na reciclagem. No decorrer da fresagem deve ser
observado o jateamento continuo de dgua, para resfriamento dos dentes da

fresadora e controle da emiss3o de poeira. Durante a operagdo de fresagem, o

o3
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material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz parte da
fresadora, para a cacamba do caminh3o e transportado para o bota-fora. Os locais
de bota-fora serdo determinados pela contratante (Prefeitura Municipal). A area
delimitada que sofrera intervengdo da fresagem deve ser limpa, preferencialmente
por vassouras mecdnicas, podendo ser usados, também, processos manuais.
Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de agua, para finalizar a limpeza.
Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanegam buracos ou
desagregagGes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro
processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢do, se
necessaria, da camada granular subjacente e/ou execu¢do de camada adicional de
concreto asfaltico, apés a necessaria limpeza da superficie e aplicagdo da pintura de
ligacdo.

4.- RECAPEMANTO ASFALTICO TIPO CBUQ

Contemplam os servigos necessarios para execugdo do recapeamento Asfaltico
previstos nas ruas e avenidas contempladas no projeto de recapeamento asfaltico. O
revestimento a ser executado seréd do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), com espessura a ser definida em projeto. Cabe salientar que em areas do
revestimento que haja necessidade de “tapa buraco”, os servicos para regularizagdo
sera a cargo da contratada.

4.1 - LIMPEZA DE SUPERFICIES E LEITOS CARROCAVEIS

Antes dos servicos de recapeamento, deveré ser realizada a limpeza superficial dos
revestimentos existentes, nas areas do investimento. A empresa contratada devera
proceder com a varrigdo manual, caso seja necessario. Cabe salientar gue os servigos
descritos neste item, contemplardo as superficies fresadas. Os servigcos de varrigdo
deverdo ser de boa qualidade, no serdo admitidos vestigios de materiais sélidos ou

graxos, que ao termino deverd passar por aprovagdo do comité fiscalizador.

4.2 - CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Preliminarmente a execugio dos servicos, as areas de interferéncia deverdo estar

devidamente sinalizadas e o transito impedido;
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N3o serd permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva;

As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum,
sendo as etapas subjacentes (imprimagdes) executadas imediatamente aos servigos
de limpeza.

4.3 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Consiste na aplicagdo de ligante asfaltico subjacente a superficie imprimada, de modo
a promover condi¢des de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento
a ser executado.

4.3.1 - Material
Deverd ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligagdo, em

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

4.3.2. - Taxa de aplicagdo
A empresa contratada deverd utilizar taxa de ampliagdo de emulsdo diluida, na

propor¢do de 1:1, na ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m2,

4.3.3 - Condigbes para Execugdo dos Servigos

Antes da execuc¢do dos servicos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel;

A imprimagdo betuminosa impermeabilizante devera estar finalizada e visivelmente
em condigdes de receber a camada subjacente de ligagdo. A 4gua a ser utilizada para
emulsdo deve ser limpa, isenta de matéria organica, 6leos e outras substincias
prejudiciais a ruptura da emulsdo asfaltica. Deve ser empregada na quantidade
necessdria para promover a consisténcia adequada, na ordem de 1:1. O ligante
asfaltico ndo devers ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a
102C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer
tipo de umidade. Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve

apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de

S
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analise dos ensaios de caracterizacio exigidos pela especificagdo, correspondente a
data de fabricagdo, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;
N3o sera permitida a execu¢do dos servicos em dias de chuva;
E de responsabilidade da empresa contratada a protegdo dos servicos e materiais
contra as agdes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam
danifica-los.

4.3.4 - Execugdo dos Servigos
Aplicar-se-3 o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. Atemperatura da aplicagio do ligante asfaltico
deve ser fixada em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A
viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e
100 segundos “Saybolt-Furol”;
Apds aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo
em decorréncia da ruptura;
A tolerancia admitida para a taxa de aplicagéo “T” da emulso diluida & de +/- 0,2
I/m?;
Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
ndo for possivel, trabalhar eém meia pista, executando a pintura de ligacdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego;
A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos iniciais e finais das aplicagdes,
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio
€ o termino da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais
devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve
ser imediatamente corrigida.

4.4. - CAPA DE ROLAMENTO TIPO CcBUQ

Iy
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Consiste na aplicagdo do revestimento a ser executado nas areas do investimento, de
forma a melhor as condigbes de rolamento, conforto e seguranga aos usuarios.
Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, serd utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de acordo com o projeto. O mesmo
serd assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

4.4.1. - Especificagbes Técnicas
Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.

4.4.2. - Condigdes para execucao dos servicos
Antes da execugio dos servicos, as areas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel;
N3do serd permitida a execucdo dos servicos, em dias de chuva;
O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 109C;
E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e materiais
contra as acBes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam
danifica-los.

4.4.3. - Execugdo dos servicos
A empresa contratada dever4 levar em consideragéo os dispositivos da Norma DNIT
031/2006, quanto a execucdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(CBUQ);
Logo apés a imprimac3o ligante, deverd ser lancada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimacdo e a do revestimento,
Ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimagado recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligacdo, a cargo da empresa contratada;
A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura devers ser aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150

SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a viscosidade de

~
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75 a 95 SSF. A temperatura do ligante n3o deve ser inferior a 107°C nem exceder a
1/7°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C ae 15°C acima da
temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, nos veiculos especificos (caminhdo basculante) quando necessério, para
que a mistura seja colocada na pista a temperatura adequada. Cada carregamento
deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura;

A distribuicdo do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados.
Ap6s a distribuicdo do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar;

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagédo, a compactacio
deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operagio de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactacdo especificada;

Durante a rolagem n3o s3o permitidas mudancas de direcdo e inversées bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura;

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS
=22 = SARGETAS EXTRUSADAS

\
5.1- PREPARO DO TERRENO J&L/
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5.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangerd as
determinagdes do projeto em vigéncia e consistira em servicos de corte e ou aterros
indispensaveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, n3o serd admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micdceos ou que contenham substancias organicas.

5.2- COMPACTACAO

5.2.1 Nos cortes, a compactagdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e segdo

nao superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAQ E ACABAMENTO

5.3.1 Concluida a compactacio do terreno de fundagdo das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

54.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as
especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada.

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer as dimensées e respectivas tolerdncias do projeto:
As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensées retro-fixadas
e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e

pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;

o ACABAMENTO )Q/
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As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas, bem

como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA
O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

DRENAGEM
6.1- BOCA DE LOBO

6.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo ser
de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita
n2 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado,

ambas com tampa de concreto;

6.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento,
cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com argamassa de

cimento, cal e areia no traco 1:3;

6.1.3 As caixas de captagdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de

éspessura, armado com & 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

6.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAMENTO)

6.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinagdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

6.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade

e/ou reforcar com pedra britada;

6.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 C¢m, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;
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6.2.4 A inclinagdo de projeto e posterior regularizacdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensio total;

6.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

6.2.6 Para paralisagdo do servico, no fim de cada dia, prever prote¢do da obra, a fim de evitar
deslocamento causado pelo avanco das dguas, em conseqiiéncia das chuvas que

possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecer3o s cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

6.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigBes especificas de

projeto poderdo ser:

© Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
O Retro escavadeira;
© Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.1 Os servigos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante

o desenvolvimento do servigo, conforme recomendacdo da Contratante;
7.1.2 O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

7.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,

barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer
do dia;

U

)
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7.1.4 A limpeza final abranger3 a desmontagem das instalagBes provisdrias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execu¢do natural dos
diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medigdo;

7.1.6 Para o transporte, a Contratada deverd utilizar-se de equipamentos adequados como:
Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, M3o de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovacio da Contratante, de acordo com a necessidade.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacio;

8.1.2 Deverdo ser observadas as informacgdes constantes nas Especificagbes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serio instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizago viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;
8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensées previstas no
projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostitica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na Cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo Ill em conformidade com a ABNT 14644; Q/
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %”, préximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por imers3o

a quente para protegdo contra COorrosao;

8.1.9 Azincagem das pegas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pecas

laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por imersdo

a quente, de acordo com a NBR 6323.

RECEBIMENTO DA OBRA

A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 28 de setembro de 2020.

010,008 fane

Sandra Regir}a(Areco Costa Fgrreira Torres

Departamento de Planejamento Urbano
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CAJATI / SP

Executado: RESPONSAVEL TECNICO
}\’\1
[cmenTE: FOLAA:

" PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy | oiee

PROJETO: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E e | EscA
. | SIESCALA

OBRAS COMPLEMENTARES
TITULO: DATA:
PLANTA DE LOCALIZACAO MAIO/2019
LOCAL: REVISAO:

RUA KATSUJI TSUNODA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA - 1.229,30 m*

- COMPR.: 104,00m x LARG.: 7,60m - AREA: 790,40 m?
- COMPR.: 77,00m x LARG.: 5,70m - AREA: 438,90 m?

Executado: RESPONSAVEL TECNICO
CLIENTE: ’ FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Gy | o6
PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E e 2y ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO MAIO/2019
LOCAL: REVISAO:

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP 0
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RUA ANTARTICA

- COMPR.: 160,00m x LARG.: 7,00m - AREA: 1.120,00 m?
RUA OCIDENTE

- COMPR.: 72,00m x LARG.: 7,00m - AREA: 504,00 m?
RUA QUARESMEIRA

- COMPR.: 52,00m x LARG.: 6,20m - AREA: 322,40 m?

Executado: RESPONSAVEL TECNICO
CLIENTE: - - |
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy 36
PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E B@BING — eoux
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: |
®  RECAPEAMENTO ASFALTICO sy
» MAIO/2019
? DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP “E"(‘)s’*“

|
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BICO DO
PATO

RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA JORGE CLARO DA COSTA - 1.320,50 m*

RUA MATO GROSSO - 1.613,40 m?

- COMPR.: 41,00m x LARG.: 6,30m - AREA: 258,30 m? - COMPR.: 57,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 364,80 m?
- COMPR.: 88,00m x LARG.: 5,20m - AREA: 457,60 m? - COMPR.: 20,00m x LARG.: 7,10m - AREA: 142,00 m?
- COMPR.: 28,00m x LARG.: 5,00m - AREA: 140,00 m? - COMPR.: 20,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 130,00 m?
- COMPR.: 101,00m x LARG.: 4,60m - AREA: 464,60 m? - COMPR.: 31,00m x LARG.: 6,80m - AREA: 210,80 m?

- COMPR.: 100,00m x LARG.: 6,60m - AREA: 660,00 m?
RUA CEARA - 871,50 m* - COMPR.: 11,50m x LARG.: 9,20m - AREA: 105,80 m?
- COMPR.: 21,00m x LARG.: 6,30m - AREA: 132,30 m?
- COMPR.: 96,00m x LARG.: 7,70m - AREA: 739,20 m? RUA SALVADOR - 1.027,20 m*
- COMPR.: 10,00m x LARG.: 10,30m - AREA: 103,00 m?
- COMPR.: 128,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 819,20 m?

- COMPR.: 14,00m x LARG.: 7,50m - AREA: 105,00 m?

RUA RECIFE - 1.253,60 m?

- COMPR.: 22,00m x LARG.: 13,40m - AREA: 294,80 m?
- COMPR.: 138,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 883,20 m?

- COMPR.: 12,60m x LARG.: 6,00m - AREA: 75,60 m? RUA MANAUS - 954,00 m?

- COMPR.: 15,00m x LARG.: 8,60m - AREA: 129,00 m?
RUA CUIABA - 429,00 m* - COMPR.: 56,00m x LARG.: 5,60m - AREA: 313,60 m?
- COMPR.: 66,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 429,00 m? - COMPR.: 74,00m x LARG.: 5,90m - AREA: 436,60 m?
- COMPR.: 850m x LARG.: 8,80m-AREA: 74,80 m?
Executado: RESPONSAVEL TECNICO
CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy ouos

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO MAIO/2019
LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP "E"(')s“’:
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SECAO TRANSVERSAL
RECAPEAMENTO ASFALTICO

CALGCADA i=3 a 5% CALGADA

VARIAVEL | VARIAVEL |, VARIAVEL
! VARIAVEL !

1. CAMADA DE ROLAMENTO C/ C.B.U.Q.
GRADUAGAQ "C" C/DOP - 0,035 m

2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

3. REPERFILAGEM C/ CONCRETO ASFALTICO
C/ ASFALTO-BORRACHA - GRADUAGAQ IV - 0,025 m

4. IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE

5. PAVIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE - ESP. MEDIA - 0,25 m

Executado: RESPONSAVEL TECNICO

CLIENTE:

{
\}

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI iy | oss

PROJETO:  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E

ESCALA:

OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TITULO: DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO MAIO/2019
9% DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP 7 i
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES

- TRECHO 1- COMPR.: 10,00m x LARG.MEDIA: 9,20m - AREA: 92,00 m?

- TRECHO 2 - COMPR.: 138,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 552,00 m?
- TRECHO 3 - COMPR.: 89,00m x LARG.MEDIA: 5,20m - AREA: 462,80 m?
- AREA TOTAL: 1.106,80 m?

WQ/

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PROJETO:

PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO EM

FOLHA:
06/06
ESCALA

CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES S/ESCALA
TiTuLo DATA:

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO SET/2020
HOGNS RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO REV(')SAo‘
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o DEMONSTRAGAO DA COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E Cajati
DESPESAS INDIRETAS
Despesas indiretas
AC: Taxa de administragado central;
S: Taxa de seguros;
R: Taxa de riscos;
G: Taxa de garantias;
DF: Taxa de despesas financeiras;

Total Despesas Indiretas

Bonificagao

L: Taxa de lucro / remuneragéo;

Total Bonificacao

Detalhe Impostos
PIS
COFINS

ISSQN

CPRB

I I: l Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1
(1-1
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ANEXOII

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 79, da Constituicdo Federal de 1988)

(em papel timbrado da empresa)

PROCESSO N2 065583/2020
CONCORRENCIA N2 013/2020

Declaramos para os devidos fins, que a empresa , inscrita no CNPJ] sob o n.2

situada na (endereco completo), interessada em participar do processo
licitatério CONCORRENCIA N2 013/2020 - PROCESSO N2 65583/2020 da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAJATI - SP, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 79,

da Constituicdo Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 62 do artigo 27 da Lei n2 6.544, de 22 de
novembro de 1989, nos encontramos em situagio regular perante o Ministério do Trabalho no que

se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal.

Declaro ainda, que me encontro em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a Lei Federal n? 9.854/99 quanto a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da

Constituicao Federal

Nome, RG, Fung¢ao ou cargo e Assinatura

Pagina 144 de 161
Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Denartamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

ANEXOIII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2

Pelo presente instrumento de contrato de obras de
pavimentacdo, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CAJATI,
estabelecida a Praga do Pagco Municipal - Centro - Cajati - SP, inscrita no CNP] sob o n®
64.037.815/0001- 28, representada pelo Prefeito Municipal de Cajati, Sr. Dirney de Pontes, daqui
em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ... , situada a ... , com
inscricao no CGC/MF sob n? ............ e LE. n? . , aqui representada pelo Sr. ............ , de ora
em diante designado CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si, na Concorréncia n®
013/2020, Processo n® 065583/2020, conforme Lei Federal n® 8.666 de 21/06/1993 e suas
atualizacdes, que se regera pelas clausulas e condi¢cdes, abaixo discriminadas, que as partes
reciprocamente aceitam e outorgam a saber :

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratacdo de empresa para Contratagdo de empresa especializada para
pavimentacao asfaltica, pavimentacio de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares
em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP, conforme relacionado no Anexo I do Edital de
Concorréncian? 013/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E PRAZO DA EXECUCAOQ DOS SERVICOS

A CONTRATADA se obriga a prestar os servicos, por periodo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da assinatura das autoriza¢des para inicio dos servicos, podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57, §12, incisos I a VI da Lei Federal n? 8666/93 e demais
atualizacoes, desde que devidamente justificado e nas condigdes abaixo especificadas.

a) Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado
com o Estado ou Unido, e for necessaria a prorrogacio para se aguardar a liberacao de

repasses,;

b) Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia, decorrente de calamidade
publica ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqiientes, desmoronamento ou outro
fator originario da natureza), devidamente comprovado;

c) Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.

d) Quando nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizacoes, houver aditamento da obra, mediante acréscimo.

Em hipétese alguma sera admitida a prorrogacio do prazo contratual consignado
na Clausula Segunda, sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de mao-de-
obra qualificada; dificuldades na execucao das obras ou servicos.

Qualquer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas
na Clausula Segunda, implicara na nio prorrogaciao do prazo contratual, acarretando o
vencimento do contrato, com a aplicacio das penalidades de multa pela obrigacdo nao-
cumprida, retencdo da garantia contratual, se houver, e decretacio de impedimento de
contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.
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Eventual prorrogacio devera ser dada com antecedéncia necessaria, e sé
ocorrerd em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracao, sendo o caso, ficando a solicitacao sujeita a rejeicio se nio absolutamente
comprovada a necessidade. A prorrogacao imotivada implicara rescisdo do contrato, perdas
e danos e penalidades legais.

O presente CONTRATO tera vigéncia por periodo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da assinatura das autorizagdes para inicio dos servicos, podendo ser prorrogado, nos termos
do da Lei Federal n? 8666/93 e demais atualizacoes, desde que devidamente justificado e nas
condigdes ja acima especificadas.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O wvalor do presente contrato constitui a importincia de R$
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), fixo e irreajustavel.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, por acordo entre as contratantes.

Paragrafo Unico - O preco referido no caput, além da mio-de-obra, materiais e todos
0s equipamentos necessarios a execucdo dos servicos, bem como todas as despesas com
transportes, seguros, equipamentos de seguranca, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes
correrdo por conta da CONTRATADA, que responderd pela realizagio das mesmas
independentemente da manifestagdo do preposto da CONTRATANTE, sendo condi¢do obrigatoria
para a realizacao dos respectivos pagamentos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA de acordo com a medigio mensal dos
servicos devidamente executados.

0 pagamento do valor da medicdo sera realizado em até 10 (dez) dias apds a emissio
da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pela Contratante.

As medicoes serao mensais, conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a
Contratada ndo cumpra o cronograma do més, por atraso, recebera o pagamento
proporcional aos servicos executados, em percentual de obrigacio cumprida, sendo de
imediato, aplicado-lhe a multa pecuniaria contratual (Clausula Décima Primeira) sobre a
obrigacdo ndo-cumprida, a qual a qual sera descontada diretamente, em Nota, do pagamento
proporcional que receber da referida medicao.

CLAUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercicio, conforme
Elemento Econdmico 4.4.90.51 do Cédigo de Recurso e Fonte, sera atendido pela dotagao codificada
sobn?:
e Pavimentacdo de vias Publicas - 15.451.0008.1012
Obras e Instalagdes - 4.4.90.51
Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.
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CLAUSULA SEXTA - DA PRACA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados por meio de deposito em Conta Corrente da empresa,
pela Secdo de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Cajati.

CLAUSULA SETIMA - DA OBRIGACAO DA CONTRATADA

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizacdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizacao.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovacdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicacao.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizacdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, salarios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de protecdo e seguranca necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, bem como, adota procedimentos de seguran¢a que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execucao das obras, objeto desta contratagao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os servicos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumida, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo que sdo exigidas
nesta licitacao.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotagdo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA deverda manter durante toda a execu¢do do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;

Pagina 147 de 161
Praca do Pago Municipal, n® 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Denartamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

k) A CONTRATADA devera apresentar as medi¢cdoes com relatdrio fotografico dos Servicos;

1) Matricular os servicos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribuicoes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mao-de-obra empregada nos servicos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencio de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 6nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminagao;

0) Responder por todo 6nus e obrigacdes concernentes as legislacdes Fiscal, Previdencidria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacdes de acordo com os projetos, especificagdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinacdes da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizacdo e proceder, as suas expensas, as correcdes necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacdes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corre¢des somente serdo efetuadas com a aprovagdo da Fiscalizagdo, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizacao;

s) Manter permanentemente no local das obras/servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
que se torne necessaria;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servigcos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
resultantes da execucao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
nao correspondentes as especificacoes;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalhardo na obra/servigo referente ao objeto

do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional;

- ASO - Atestado de Saude Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- RE - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e
resumo das informagdes a Previdéncia Social).
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v) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servico
relacionado na nota fiscal.
- REE - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informacdes a Previdéncia Social).

x) A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certiddoes Negativas de
Débito - CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente as medi¢cdes dos servigos
executados pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAQ

A fiscalizacdo da execucdo dos trabalhos da CONTRATADA sera exercida pela
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poder3, junto ao Representante da
CONTRATADA, solicitar a correcdo de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as
quais se ndo forem sanadas serdo objeto de comunicacdo oficial a CONTRATADA, para aplicacdo
das penalidades previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO

0 prego contratado permanecera fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA 0S CONTRATADOS /
DETENTORES DO CONTRATO.

Comete infracdo administrativa nos termos das Leis Federais n2.s 8.666/1993 e 8.429/1992, a
Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia do
contrato;

b) Ensejar o retardamento da execucio do objeto;

¢) Fraudar na execucdo do contrato/ Ata de Registro de Precos;

d) Comportar-se de modo inid6éneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Nio mantiver a proposta.

g) Atentar contra os principios da Administracdo Publica.

A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para a Contratante;

b) Multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigagao;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigacao, por
dia de atraso;
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d) Pela inexecugao total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigacao;

e) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Cajati/SP pelo prazo de até cinco anos;

g) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n®. 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicGes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

A relacdo familiar (cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor publico
municipal ou entre os s6cios das empresas licitantes, bem como a identidade de s6cios entre as
empresas licitantes, sdo elementos que podem levar a conclusio de comportamento inidéneo
(conforme modelo de declaragao - ANEXO IXI).

As licitantes deverdo informar, nos termos do art. 92 da Lei Federal 8.666/1993, se ha ou nao
integrante do seu quadro societario que guarde relagido familiar (c6njuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau) com servidor publico municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto nas Leis Federais n2. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no
que couber) a Lei Federal n2. 9.784 /1999.

Se no decorrer do processo de aplicacdo de penalidade houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracdo de
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR).

A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846 de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.
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O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos 3 Administracio Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

publico.

A autoridade competente, na aplicacio das sancdes, levard em consideracio a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a administracio,
observado o principio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas serd de 05 (cinco) dias uteis a contar da data de
recebimento da cobranca respectiva pela EMPRESA. A critério da administracio e em sendo
possivel, o valor devido sera descontado da importiancia que a EMPRESA tenha a receber do
MUNICIPIO DE CAJATI. Nio havendo pagamento pela EMPRESA, o valor serd inscrito como
divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes as multas e demais importancias, quando ndo ressarcidas pela
EMPRESA, serdo atualizadas pelo IPCA-IBGE - indice de Precos ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, vigente a época, ou outro que
legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de
6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal da Transparéncia, Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de sdao Paulo e SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE,
independentemente de aviso ou notificagdo judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipoteses:

[ - Determinada por ato unilateral da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos [ a XII, XVII
e XVIII do art. 78 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas atualizacdes item 13.4 do edital.

II - Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

III - Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das clausulas ou dispositivo do
presente contrato pela CONTRATADA;

IV - Pela decretacdo de faléncia, pedido de concordata, insolvéncia, liquidacdo judicial ou
extrajudicial ou suspensao pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

V - Pela dissolucdo da empresa contratada;
VI - Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

Apo6s a conclusdo da obra, a obra sera recebida:

[ - Provisoriamente: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento
provisdrio assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias ap6s o término dos servicos.

II - Definitivamente: pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano,
mediante termo definitivo assinado pelas partes ap6s decorrido o prazo de observacdo de 90
(noventa) dias que comprova a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Unico - Durante o periodo de observagio, a CONTRATADA ficara obrigada
a refazer as suas custas as substituicdes e reclamacdes em conseqiiéncia de vicios de construcao
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porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo, sempre sem prejuizo da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servigos, nem ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, que fica sujeita a empresa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA

Assim que convocada para assinar o presente Contrato, a CONTRATADA tera o prazo
de 05 (cinco) dias uteis para prestar a garantia contratual no valor de R$
( ) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
numa das modalidades previstas no artigo 56, § 12, I, Il e III da Lei Federal n? 8666/93 e demais
atualizacoes.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés o recebimento
definitivo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo resultante do presente
contrato.

E por acharem justos e contratado, assinam e rubricam o presente contrato, em 04
(quatro) vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

Cajati, de de 2020.
Dirney de Pontes
CONTRATADA PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
12 testemunha 22 testemunha
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ANEXOIV
MODELO DE DECLARACAO DE MICRO EMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da licitante)

-

A

COMISSAO DE LICITAGCOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato convocatorio,

que a empresa (denomina¢do da pessoa juridica), CNP] n?

é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no procedimento licitatério realizado pela Prefeitura do Municipio de Cajati.

Nome, RG, Fungdo ou cargo e Assinatura
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ANEXOYV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

-

A

COMISSAO DE LICITAGCOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

O Municipio de Cajati/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 64.037.815/0001-28, neste ato

representado por , RG , ATESTA para fins de
comprovacgdo junto a Concorréncia n? 013/2020, que a empresa

(denominagdo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ/MF sob n? , através do
representante , RG n? , realizou visita técnica na obra de

Contratacio de empresa especializada para pavimentacido asfaltica, pavimentacdo de concreto,

recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP.

Cajati/SP, de de 2020.

Representante do Municipio
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ANEXOV
MODELO DE DECLARACAO PARA EMPRESAS
QUE OPTAREM EM NAO REALIZAR A VISITA TECNICA

-

A

COMISSAO DE LICITAGCOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

Eu, (nome completo), RG n® , representante legal da

empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , DECLARO, sob as penas
da Lei que possuo plena ciéncia das caracteristicas gerais da obra, do local e dos projetos referentes
a obra da Contratacdo de empresa para Contratacido de empresa especializada para pavimentacao
asfaltica, pavimentacdo de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas
ruas do Municipio de Cajati - SP, para fins de comprovagio junto a Concorréncia n2 013/2020

promovida pela Prefeitura do Municipio de Cajati - SP.

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ] n° , sediada (endereco

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

.................... , de e de 2020.

Nome, RG, Func¢ao ou cargo e Assinatura
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE EMPRESA IDONEA

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ] n° , sediada (endereco

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data ndo foi declarada

inidonea, bem como ndo estd cumprindo pena de suspensdo tempordria de participagdo em
licitacGes, junto a 6rgios da Administracdao Publica, direta, indireta ou fundacional, em virtude de
contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que ndo ha nenhum fato impeditivo de sua

participacdo na presente licitacao.

Nome, RG, Fungdo ou cargo e Assinatura
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A NEXO VI
MODELO DE DECLARACAO QUE ACEITA AS CONDICOES DO EDITAL

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ] n° , sediada (endereco

completo) , declara sob as penas da lei, que aceita e conhece todas as condi¢cdes

contidas neste Edital, bem como dos servicos que se propde a realizar.

.................... ,de v de 2020.

Nome, RG, Fung¢do ou cargo e Assinatura
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ANEXO IX
DECLARACAO DE AUSENCIA DE PARENTESCO E VINCULO

CONCORRENCIA N2 013/2020.
PROCESSO N2 065583/2020

(Nome da empresa) , inscrita no CNPJ] bob o n2. , por

intermédio de seu representante Legal o (a) Sr. (a) , portador (a)

da Carteira de Identidade n< e do CPF n2
DECLARA que:

1) Nao possui proprietario, s6cios ou funcionarios que sejam servidores ou dirigentes de drgao ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacio;

2) Nao possui proprietario ou s6cio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, de

servidores ou dirigente de 6rgio ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao.

3) Nio integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado publico ou membro
comissionado de drgao direto ou indireto da Administracao Municipal de Cajati.

4) Nio possui vinculo com agentes publicos do Municipio de Cajati.

Nome, RG, CPF, Fungao ou cargo e Assinatura.

OBS. Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO X
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(Contratos)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATADO:

CONTRATO N¢:

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N¢ OAB:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrdnico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n®
01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n2 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteragao de enderego - residencial ou eletronico - ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, de de

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: DIRNEY DE PONTES
Cargo: Prefeito
CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:
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