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PREAMBULO

A Prefeitura do Municipio de Cajati, situada na Praca do Paco Municipal - Centro - Cajati -
SP, torna publico que acha-se aberta a presente Concorréncia Publica, sob n°® 013/2020,
em conformidade com o inciso | do Artigo 23 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacdes, tipo “MENOR PRECO POR LOTE”, a qual serd processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n°® 8.666/93 e demais atualizacGes e Lei Complementar n®
123/2006. A forma de execucdo sera indireta, no regime de empreitada por menor
600preco global e prazo determinado, implicando na total e completa responsabilidade do
LICITANTE VENCEDOR, por todo e qualquer servico e fornecimento, préprio ou de
terceiro, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo da obra de acordo com os
projetos executivos, especificacbes técnicas e disposicdes do CONTRATO a ser firmado.

Prazo para o recebimento do Envelope n® 01 - “DOCUMENTACAQ” e Envelope n° 02 -
“PROPOSTA COMERCIAL"™:

Até as 09:00 horas, do dia 02 de abril de 2021.

Os Envelopes n° 01 - “DOCUMENTACAO” e n° 02 — “PROPOSTA COMERCIAL” deverio
ser entregues na Secdo de Protocolo da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP, situado a
Praca do Pagco Municipal — Centro - Cajati - SP.

O inicio da abertura do envelope n°® 01 - “DOCUMENTACAO” ocorrera as 09:00 horas do
dia 02 de abril de 2021, na Sala de Licitacdes, no mesmo endere¢o acima mencionado,
seguindo-se, apos, a abertura do envelope n° 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, desde que
ocorra desisténcia expressa de interposicao de recursos, de acordo com o inciso Ill, art. 43
da Lei Federal n®8.666/93 e suas atualizacdes.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo de
concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio
de Cajati - SP, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste
Edital, que deverdo ser realizados de acordo com as especificagbes e condicGes
estabelecidas neste edital e seus anexos. Valores maximos: LOTE 01 - R$ 976.648.90
(novecentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos) e LOTE 02 - R$ 1.256.957.57 (um milhdo duzentos e cinquenta e seis mil
novecentos e cinguenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Todo e qualquer dano ou prejuizo causado a Prefeitura ou a terceiros em decorréncia da
realizacdo das obras contratadas sera de responsabilidade da empresa Contratada.

ANEXOS
Integram este Edital, os seguintes anexos:
Anexo | : Projetos Basicos — Termos de Referéncia dos lotes 01 e 02;
Anexo Il : Modelo de Declaracdo que ndo emprega menores;

Anexo I1I: Minuta do Contrato;

Pagina 1de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Anexo IV: Modelo de Declaracdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V: Modelo de Atestado de Visita Técnica e Declaracdo para empresas que optarem
em ndo realizar a Visita Técnica;

Anexo VI: Modelo de Declaracéo de Fato Impeditivo;

Anexo VII: Modelo de Declaracdo de Inidoneidade;

Anexo VIII Modelo de declarac@o que Aceita e conhece todas as condi¢es contidas neste
Edital, bem como dos servicos que se propoe a realizar.

Anexo IX: Modelo de Declaracéo de auséncia de parentesco e vinculo;

3.1.10. Anexo X: Termo de Ciéncia e de Notificacéo.

4.

4.1.

51

51.1.

51.2.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para atendimento ao objeto da presente licitacdo, correrdo por
conta de dotacdo do orcamento vigente sob os niimeros:
e Pavimentacédo de vias Publicas — 15.451.0008.1012

Obras e Instalacdes - 4.4.9051

Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.

DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAQ

Das Condicoes:

Poderdo participar da presente Concorréncia, empresas do ramo pertinente, cadastradas
ou néo.

A participacdo na Licitacdo implica na aceitacdo plena e irretratavel das condicdes e
normas deste Edital.

5.1.3. Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte;

5.1.3.1. Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da

preferéncia prevista na Lei Complementar n® 123/06, que devera ser feita de acordo com
0 modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes n° 01
(Documentacéo) e n® 02 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.1.As licitantes deverdo apresentar documentos que comprovem que as mesmas se

encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), FORA dos Envelopes n°s 1 (Documentacéo) e 2 (Proposta Comercial).

5.1.3.1.2.Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o

disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, sendo que 0
ndo cumprimento do disposto nesta lei podera acarretar as sancGes e penalidades
previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitacbes n°® 8.666/93 e demais alteractes
posteriores.

5.1.3.1.3.Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aquelas

enquadradas nos limites determinados no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, a saber:
a) no caso das microempresas, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);
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b) no caso das empresas de pequeno porte, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes
e oitocentos mil reais).

5.1.3.1.4.Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, o produto de venda de bens e servicos nas
operacdes de conta propria, 0 preco dos servi¢cos prestados e o resultado nas operacdes

em conta alheia, ndo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.

5.2 Das Restricoes :
5.2.1. Nao podera participar da presente licitagdo, a empresa:

5.2.1.1. Declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93 e demais atualiza¢es e que ndo tenha restabelecido sua idoneidade.

5.2.1.2. Consorciada.
5.2.1.3. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Municipio de
Cajati ou com a Administracdo Publica, ou que tenham sido declaradas inidéneas para

licitar ou contratar com a Administracéo Publica perante os Tribunais de Contas.

6. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO (ENVELOPE N°01)

6.1. Os participantes deverdo apresentar o0s seguintes documentos, abaixo relacionados, em
original ou em codpia autenticada (Artigo 32 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacBGes), desde que ndo exigivel a sua apresentacdo no original, dispostos

ordenadamente, rubricados e numerados sequencialmente.

6.1.1. Ndo serd autenticado nenhum documento pelos membros da Comissao de Licitacdes, durante
a sessao publica da licitagdo, devendo os mesmos estarem devidamente autenticados em
cumprimento ao item anterior.

6.2. Todos os documentos deverdo ser apresentados com prazos de validade em vigor na data
da entrega dos envelopes.

6.2.1. Quando nédo houver explicitacdo do prazo de validade nos documentos referidos nos itens, 0s
mesmos serdo aceitos quando emitidos em data ndo anterior a 30 (trinta) dias da data
prevista para apresentacdo do ENVELOPE N° 01 — “DOCUMENTACAQ” (exceto para a
Certidao de Faléncia e Certiddo de recuperacdo Judicial e Extrajudicial, conforme verificado
no item 6.2.1.1 letras “c.1” e “c.2” deste edital.

6.2.1.1. Da Habilitacdo Juridica (Artigo 28 da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizacGes):
| - cédula de identidade;
Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

I11 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores; ou
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IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; ou

V - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista (Artigo 29 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacGes)

Obs.: Para fins de obtencéo do exercicio do Direito de Preferéncia da Lei Complementar n°
123/2006, verificar item 5.1.3 do edital.

b.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.). (inciso I)

b.2) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente
Licitagdo. (inciso 1)

b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do Licitante ou de outra equivalente, na forma da lei.

b.4) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei. (inciso 1V)

b.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°

12.440.de 2011)

c) Qualificacdo Econdmica Financeira (Artigo 31 da Lei Federal n° 8666/93 e demais
atualizacGes)

c.1) Certiddao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com data de emisséo inferior a 180
(cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes; (inciso 1)

c.2) Certiddo negativa de recuperacdo judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissdo inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos
envelopes, ou nas hipéteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologacdo/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacio
judicial/extrajudicial em vigor;

¢.3) Comprovacédo de Capital Social devidamente integralizado e registrado na forma da Lei, igual
ou superior a:

c.3.1) R$ 78.131,91 (setenta e oito mil cento e trinta e um reais e noventa e um centavos); (8 2°e §
3°) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras — PARA O
LOTE 01.

c.3.2) R$ 100.556,60 (cem mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); (8 2° e §
3°) aproximadamente 8% do valor estimado da obra em face da complexidade das obras — PARA O
LOTE 02.
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c.3.3) R$ 178.688,51 (cento e setenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um
centavos); ); (8 2° e 8§ 3°) aproximadamente 8% do valor estimado das obras em face da
complexidade das obras — PARA LICITANTES QUE PARTICIPAREM DOS LOTES 01 e 02.

d) Qualificacdo Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizacdes)

dl) Registro da empresa ou inscricdo na entidade profissional competente — CREA ou CAU.
(inciso I)

d.1.1) Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente (capacidade
operacional) e compativel em caracteristicas e quantidades do objeto da licitacéo...;

d.1.1.1) As especificacdes e quantidades de servicos exigidas para comprovacdo de experiéncia
(capacidade operacional), pela licitante para o presente edital sdo:

d.1.1.11) PARAOLOTEO1
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Base de brita graduada 407,29 M3
- Guia de concreto 27,32 M3
- Abertura e preparo de caixa até 40 cm 271527 |M2
- Imprimadura betuminosa 1.464,27 M2
- Camada rolamento — CBUQ 51,25 M3
- Sub base ou base solo brita 292,86 M3
- Pavimento concreto 187,65 M3

d.1.1.1.2) PARAO LOTE 02
Quantidades minimas

DESCRICAO DOS SERVICOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Imprimadura betuminosa 6.552,25" |M2
- Concreto asfaltico com asfalto borracha 196,57 M3
- Camada de rolamento CBUQ 229,33 M3

d.2) Comprovacao de vinculo profissional para realizacdo dos servigos, compativel e pertinente
com os servigos licitados, podendo se dar mediante “contrato social, registro na Carteira
Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucao dos servicos”.

d.2.1) Capacitagdo técnico-profissional: Comprovacdo de vinculo profissional para realizacdo dos
servigos, compativel e pertinente com os servigos licitados, podendo se dar mediante
“contrato social, registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
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responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos”, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes (§
1°inciso I), limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo indicadas, do objeto da presente
licitagdo, quais séo:

d.2.1.1) PARAOLOTEO1

DESCRICAO

- Base de brita graduada

- Guia de concreto

- Abertura e preparo de caixa até 40 cm
- Imprimadura betuminosa

- Camada rolamento — CBUQ

- Sub base ou base solo brita

- Pavimento concreto

d.2.1.2) PARAOLOTE 02

DESCRICAO

- Imprimadura betuminosa
- Concreto asfaltico com asfalto borracha
- Camada de rolamento CBUQ

d.2.2) Sera admitida as comprovacdes de aptidao através de certiddes ou atestados de obras e/ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
devidamente registrada e acervada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a plena
aptiddo para a execucdo de servicos/obras com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo

d.2.3) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnico-
profissional de que trata o item “d.2” deverdo participar da obra ou servigo objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela administragéo. (§ 10)

d.3) Declaragédo expressa de que a empresa:

d.3.1) Declaracéo de que ndo emprega menor (Anexo Il do edital)

d.3.2) Comprovacado de visita técnica devidamente preenchida conforme (Anexo V do edital) ou
Declaracdo para empresas que optarem em nao realizar a Visita Técnica conforme modelo do
(Anexo V do edital), em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena ciéncia
das caracteristicas gerais dos servicos a serem executadas e dos projetos referentes a Licitacdo, de
forma a nédo poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser contratado;

d.3.3) Declaracéo de Fato Impeditivo (Anexo VI do edital)

d.3.4) Declaracdo de Inidoneidade (Anexo VII do Edital);

d.3.5) Declaracdo que aceita e conhece todas as condigdes contidas neste Edital, bem como dos
servicos que se prop0e a realizar (Anexo VIl do edital);

d.3.6) Declara¢do de auséncia de parentesco e vinculo (Anexo IX do edital)
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7. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°02)

7.1. A proposta de preco devera ser apresentada em uma via, redigida em portugués, de
forma clara e detalhada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou borroes, contendo:

7.1.1. Carta Proposta, em uma via, em papel timbrado da empresa, conforme planilha de
guantidades — Anexo I, constando as seguintes informagdes:

7.1.1.1. Concorréncia n®013/2020.

7.1.1.2. Namero do CNPJ/MF da empresa licitante.

7.1.1.3. Objeto da Licitacgéo.

7.1.1.4. Planilhas de precos, em moeda corrente nacional, praticado no ultimo dia previsto para
entrega da proposta, sem previsdo de encargos financeiros ou expectativa inflacionaria para

os lotes que pretende concorrer.

71.15. A empresa devera apresentar os Cronogramas Fisico-Financeiros devidamente
preenchidos de acordo com os valores por ela ofertado.

7.1.1.6. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A COMPOSICAQ DO BDI EXPRESSA EM SUA
PROPOSTA (PERCENTUAL APLICADO).

7.1.1.7. No preco proposto, deverdo estar incluidos todos os encargos e tributos decorrentes do
Servico.

7.1.1.8. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentacdo das propostas.

7.1.1.9. Critério de Medic&o: Servigo a preco unitario, medi¢cdo mensal.

7.1.1.10. Condicdes de pagamento: Em até 10 (dez) dias apds a emissdo da Nota Fiscal / Fatura,
devidamente atestada pela Contratante.

7.1.1.11. Prazo de inicio do Servico: Apds a emissdo da Ordem de Inicio expedida pelo
Departamento de Planejamento Urbano.

7.1.1.12. Duracao dos Servicos: O prazo de execucdo dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da assinatura das autoriza¢des para inicio dos servicos, e de podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizagdes,
desde que devidamente justificado e atendendo ainda o disposto no item 11.3 do edital.

7.1.1.11. Data e assinatura do responsavel legal, que devera ser socio ou diretor da Empresa, ou
ainda, autorizado por procuracéo.

7.1.1.12. Nome, cargo e namero do R.G do responsavel legal.

8. EORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

8.1. Os envelopes contendo a “Documentacdo para Habilitagdo” e “Proposta Comercial”,
deverdo ser preenchidos na sua parte externa, da seguinte forma:
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Indicacéo da razdo social e endereco completo da Proponente.

Nome do Orgéo Licitante.

Numero do Processo.

Numero da Concorréncia.

Data e horéario da entrega dos envelopes e encerramento da Concorréncia.

Inscricdo “ENVELOPE N° 01- DOCUMENTACAQO” e “ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA
COMERCIAL” nos respectivos envelopes correspondentes.

Os envelopes deverdo ser apresentados de forma indevassavel, mediante fecho ou lacre,
rubricado no local de fechamento.

DO PROCESSAMENTO DA LICITACAQ

A presente Concorréncia sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas atualizac¢oes.

ApoOs a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos adendos, acréscimos,
supressdes ou esclarecimentos sobre o conteldo dos mesmos.

Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdao de
Licitagdo, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

Se a empresa enviar representante que nao seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento, com menc¢ado expressa de conferéncia de amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacBes e para desisténcia de recursos, através de
Instrumento publico ou particular com firma reconhecida, que devera ser apresentado
FORA dos envelopes, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado
para representa-la em todos os atos do certame, em especial para recorrer ou desistir de
recurso.

A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o
impede de manifestar-se nas sessbes, contra as decisbes tomadas pela Comissdo de
Licitacdo, durante a fase de abertura dos envelopes “DOCUMENTAGCAO” e “PROPOSTA
COMERCIAL”.

E facultado & Comissdo de Licitacdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
Licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do

processo, vedada a inclusdo de documentos ou informacbGes que deveriam constar
originalmente da proposta.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

ABERTURA DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAQ”

10.1.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste edital, na presenca dos Licitantes

0u seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir
ao ato, a Comissdo de Licitacdo iniciara os trabalhos examinando os envelopes
“DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, os quais serdo rubricados pelos seus
membros e pelos representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a seguir a
aberturado envelope n°01 - “DOCUMENTAGCAQ”.

Pagina 8 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

10.1.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 -“DOCUMENTAGAQ” serdo examinados e
rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo, bem como pelos Proponentes ou
seus representantes legais.

10.1.3. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos
membros da Comisséo, devendo toda e qualquer declaracdo constar da mesma.

10.1.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma néo puder ser realizada no
mesmo dia, serd designada a data para a divulgacdo do resultado pela Comissdo e
publicado no site da Prefeitura Municipal (www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Pago
Municipal.

10.1.5. Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ap0s a publicacédo no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br) e no mural do Pago Municipal, junto & Comisséo de Licitagdo, que
os devolverd indevassaveis mediante recibo.

10.1.6. A Comissdo de Licitacdes, apds o decurso definitivo da fase de habilitacéo, isto €, apds o
julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes, em ato publico
previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serdo convocados, dara inicio
a segunda fase, com abertura dos envelopes n® 02 PROPOSTA DE PRECO, das licitantes
habilitadas. Caso a Comissdo de Licitacdo julgue os documentos de habilitacdo na propria
Sessdo de Abertura dos Envelopes n® 01 e os representantes legais de todas as empresas
abram méao do prazo recursal através do registro em ata, podera a Comissao proceder a
abertura dos envelopes de n°® 02 - PROPOSTA, na mesma sessao.

10.1.7. As licitantes somente poderdo retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitacdo, obrigando-se, apds conhecimento dos pregos,
ao cumprimento das condicGes ofertadas até o término do prazo do contrato.

10.1.8. Critérios para Fins de Habilitacédo

10.1.8.1. Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo atenderem as exigéncias do
Edital ou ndo preencherem os requisitos exigidos no Item 6, ou ainda que néo
desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo.

10.1.8.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacéo, escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitagéo.

10.1.9. Dos recursos para a fase de Habilitacdo

10.1.9.1.Apds o julgamento da Comissao de Licitacdes sobra a fase de Habilitagdo, mediante Ata de
julgamento, qualquer licitante podera manifestar a intencdo de recorrer ou desistir de
recursos contra a fase de habilitacdo, quando Ihe sera concedido o prazo de cinco dias Uteis
para apresentacgdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecgarao a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.1.9.2. A auséncia de manifestacdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento a fase de proposta; Podera ainda a licitante
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apresentar Termo ou Declaragdo desistindo de recursos contra a fase de habilitacdo o que
também implicara a decadéncia do direito de recurso.

10.1.9.3.0 recurso tera efeito suspensivo, e 0 seu acolhimento importara a invalidagcdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.1.9.4.A Comissao de Licitacdes, somente ap6s o decurso definitivo da fase de habilitacao,
isto &, apds o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
em ato publico previamente designado e para o qual as licitantes habilitadas serdo
convocadas, dard inicio a segunda fase, com abertura dos envelopes n® 02 PROPOSTA DE
PRECO, das licitantes habilitadas. Caso a Comissdo de Licitagdo julgue os documentos de
habilitacdo na propria Sessdo de Abertura dos Envelopes n® 01 e os representantes legais
de todas as empresas abram méo do prazo recursal através do registro em ata, podera a
Comissdo proceder a abertura dos envelopes de n® 02 — PROPOSTA, na mesma sessao,
conforme previsdo no item 10.1.7.1 do edital.

10.1.9.5.As licitantes somente poderdo retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame,
antes do encerramento da fase de habilitacdo, obrigando-se, apds conhecimento dos
precos, ao cumprimento das condicGes ofertadas até o término do prazo do contrato.

10.1.10. Os envelopes “PROPOSTAS” das Empresas “INABILITADAS” ficardo a disposicdo dos
Licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ap0s a publicacédo no site da Prefeitura Municipal
(www.cajati.sp.gov.br Extrato de Julgamento de Licita¢des), imprensa oficial do municipio
e no mural do Pagco Municipal, junto a Comissdo de Licitacdo, que os devolvera
indevassaveis mediante recibo.

10.2. ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

10.2.1. Osenvelopes “PROPOSTAS” dos Licitantes Habilitados serdo abertos, a seguir, no mesmo
local, pela Comissdo de Licitacdo, desde que haja renlncia expressa de todos os
Proponentes de interposicdo de recursos de que trata o art. 109, |, “a”, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas atualizacGes e item 10.1.9.2 do edital. Em n&o ocorrendo a abertura, seréa
comunicada aos Licitantes, através de publicacdo no 6rgdo de Imprensa local (jornal
oficial de publicacdo dos atos da Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL
ELETRONICO DO MUNICIPIO, conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015, a nova data,
apos julgamento dos recursos ou decorrido o prazo sem interposicéo.

10.2.2. As licitantes poderdo incluir nas respectivas propostas, informacdes adicionais, catalogos
ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre as mesmas.

10.2.3. Uma vez abertas as propostas, estas serdo tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo
admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes.

10.2.4. As propostas serdo examinadas e rubricadas pelos membros da Comisséo de Licitacdo, bem
como pelos Licitantes presentes, sendo procedida a leitura dos precos e condicBes
oferecidas.

10.2.5. Desta fase serda lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaracdo
constar obrigatoriamente da mesma.

10.2.6. Se o julgamento ndo ocorrer logo apo6s a abertura dos envelopes, a Comissao de Licitacao,
divulgara o resultado, através do 6rgéo de Imprensa local (jornal oficial de publicacédo dos
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atos da Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

10.3. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.3.1. Desclassificagao:

10.3.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:
a) ndo atenderem as exigéncias estabelecidas no edital;
b) forem manifestamente inexequiveis ou com precos superiores aos praticados no
mercado ou fixados como maximos pela Administracdo, neste caso LOTE 01 - R$
976.648.90 (novecentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e 0ito reais e

noventa centavos) e LOTE 02 - R$ 1.256.957.57 (um milhdo duzentos e

cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos).

c) Apresentarem irregularidades ou vicios que dificultem ou impossibilitem o seu
entendimento;

d) As propostas que forem apresentadas em desacordo com a planilha da Prefeitura, no
que se refere aos servigos e respectivas quantidades.

10.3.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos licitantes
o0 prazo de 08 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimadas das causas que
ensejaram a desclassificagao.

10.3.2. Daexequibilidade das propostas

10.3.2.1. Com o intuito de solucionar essa questdo, a Lei n® 9.648/98 introduziu o § 1° no artigo
48 da Lei n® 8.666/93 e demais atualizagbes, gque considera manifestamente
inexequiivel. no caso de licitacdes de menor preco para obras e servicos de engenharia,
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
sequintes valores: (a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%

(cingilenta por cento) do valor orcado pela Administracdo: que sera o critério de
julgamento por esta Prefeitura.

10.3.3. Classificacéo

10.3.3.1. Apo6s o exame das propostas, a Comissdo de Licitacdo fara a classificacéo, levando em
conta exclusivamente o MENOR PRECO POR LOTE.
a) A classificacao se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis;
b) Sera considerada vencedora, a primeira classificada, de menor preco total proposto;

10.3.3.2. Nas licitacGes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacio
para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

10.3.3.3. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e as empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada;

10.3.3.4. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado, observado o prazo recursal.

b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, apés o encerramento da sessdo de abertura e analise das propostas, podendo,
desde ja, renunciar a faculdade, por escrito ou em ata.

c¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da LC 123/2006,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

d) Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC n® 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nédo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.3.4. As propostas classificadas, de acordo com o item 10.3.3.1 serdo analisadas para verificacdo
de suas aceitabilidades considerando o item 10.3.2.1 do edital. Nos casos em que a
Comisséo Julgadora de Licitagbes julgar necessario, os licitantes serdo notificados
através do Diario Oficial do Municipio para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
apresentarem documentos que comprovem a exatiddo dos pregos propostos, entre outros:
a) Composigdo de Precos;

b) Curva ABC de insumos;

¢) Carta de Fornecedores ratificando os prec¢os dos Insumos;

d) Taxas de Encargos Sociais;

e) Demonstrativo de BDI expressando todos os custos indiretos da proponente.

10.3.5. Dos recursos para a fase de Proposta

10.3.6. Apos o julgamento da Comisséao de Licitacdes sobre a fase de Propostas, mediante Ata de
julgamento e classificacdo e/ou desclassificacdo das licitantes, qualquer licitante podera
manifestar a intengdo de recorrer ou desistir de recursos contra a fase de Proposta, quando
Ihe sera concedido o prazo de cinco dias Uteis para apresentacdo das razbes do recurso,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazées em igual
numero de dias, que comecardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.3.6.1. A auséncia de manifestacdo motivada da licitante implicard a decadéncia do direito de
recurso com a seqiiéncia do procedimento para adjudicacdo da Autoridade Competente;
Podera ainda a licitante apresentar Termo ou Declaracdo desistindo de recursos contra a
fase de Proposta o que também implicara a decadéncia do direito de recurso.

10.3.7. 0 recurso tera efeito suspensivo, e 0 seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.3.8. A Comissdo de Licitagcdes, somente apds o decurso definitivo da fase de proposta, isto é,
apos o julgamento dos eventuais recursos interpostos ou na auséncia destes,
remeterd o procedimento para Parecer Juridico conclusivo e posterior Adjudicacédo e
Homologacdo pela Autoridade Competente. Caso a Comissdo de Licitacdo julgue os

Pagina 12 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




10.4.

104.1.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

documentos de Proposta na propria Sessdéo de Abertura dos Envelopes n® 02 e os
representantes legais de todas as empresas abram mao do prazo recursal através do
registro em ata, podera a Comissao considerar finalizados seus atos, na mesma sesséo,
conforme previsdo no item 10.3.6.1 do edital.

DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

Cabera a Autoridade que determinou a abertura da Licitacdo a decisdo sobre a
adjudicacdo e homologagéo do procedimento.

10.4.2,A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVERA ENVIAR A INDICACAO DO

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

11.
11.1.
11.2.

11.2.1.

11.3.

11.3.1.

b)

c)

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP, BEM COMO O PREPOSTO QUE IRA
REPRESENTA-LA NA EXECUCAO DO CONTRATO APOS A CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS.

DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Da Habilitacdo ou Inabilitacéo, Classificacdo ou Desclassificacdo, dar-se-a conhecimento aos

Licitantes através de drgao de Imprensa local (jornal oficial de publicacdo dos atos da
Prefeitura Municipal de Cajati — SP: DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO,
conforme Decreto 1200/15 de 05/03/2015.

Da Adjudicacdo e Homologacao, dar-se-a conhecimento aos Licitantes através de érgéo de
Imprensa Oficial (Diario Oficial do Estado de Sao Paulo).

DO CONTRATO
A minuta do contrato a ser firmado entre as partes encontra-se no Anexo Il do Edital e
obedecera ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e demais atualizacdes.
Prazo para assinatura do contrato

A Proponente vencedora deveréa assinar contrato dentro de 03 (trés) dias Uteis, contados do
comunicado a ser expedido ou pela publicacdo no 6rgao de Imprensa Oficial.

Do prazo

. O prazo de execucdo dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da

assinatura das autorizacgdes para inicio dos servigos, podendo ser prorrogado, nos termos
do Artigo 57, 8§1°, incisos | a VI da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualiza¢des e nas
demais condicdes:

Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado com o
Estado ou Unido. e for necessaria a prorrogacao para se aguardar a liberacdo de
repasses;

Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia. decorrente de calamidade publica
ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqlentes. desmoronamento ou outro
fator originario da natureza). devidamente comprovado;

Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.

Quando nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n® 8666/93 e demais atualizacGes
houver aditamento da obra. mediante acréscimo.
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11.3.2.Em hipdtese alguma serd admitida a prorrogacdo do prazo contratual consignado no
item 11.3.1 do edital. sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de mao-

de-obra qualificada; dificuldades na execucéo das obras ou servicos.

11.3.3. Qualguer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas no
item 11.3.2. implicard na ndo prorrogacdo do prazo contratual. acarretando o
vencimento do contrato, com a aplicacdo das penalidades de multa pela obrigacdo

ndo-cumprida, retencdo da garantia contratual, se houver, e decretacdo de
impedimento de contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.

11.3.4. Eventual prorrogacdo devera ser dada com antecedéncia necessaria, e s6 ocorrera
em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracdo, sendo o caso, ficando a solicitacdo sujeita a rejeicdo se né&o
absolutamente comprovada a necessidade. A prorrogacdo imotivada implicara
rescisdo do contrato, perdas e danos e penalidades legais.

11.4. Do pagamento

11.4.1. O pagamento referente ao objeto desta licitagdo serd efetuado mensalmente, em até 10
(dez) ap6s a emissdo da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pela Contratante.

11.4.2.As medicOes serdao_mensais. conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a
Contratada ndo_cumpra o _cronograma do més. por_atraso. receberd o _pagamento
Drooormonal aos servicos executados, em Dercentual de obrlqacao cumDrlda sendo

sobre a obrigacdo ndo-cumprida. a gual a qual serd descontada diretamente. em Nota.

do pagamento proporcional que receber da referida medicdo.

11.5. Do acréscimo ou da supressao

11.5.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos termos do paragrafo 1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93
e demais atualizaces.

11.6. Das san¢Oes administrativas para os licitantes / contratados.

11.6.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos | a IV da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17/07/2002, nos caso de retardamento, de falha na
execucdo do contrato ou de inexecu¢do total ou parcial do objeto, a CONTRATADA podera ser
apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 11.6.2, com as seguintes
penalidades:

a) Adverténcia;

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacédo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada
com base sancéo anterior;
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d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso X1V do
art. 4°daLei n®10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.6.1.1 A falha na execucéo do contrato, para fins de aplicacdo do quanto previsto no item 10.1,
estara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacdes
previstas na Tabela 2.

11.6.1.1.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade.

11.6.1.1.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados, observado o
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicacédo da penalidade.

11.6.2. ACONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

11.6.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da
prestacdo de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

11.6.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a
pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de
aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracéo
Plblica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.

11.6.2.2. Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (Vinte por cento) sobre o valor mensal da
parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.
11.6.2.3. Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (Trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensado temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracgéo Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos.

11.6.2.4. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracdo aplicard multas
conforme a graduacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% do valor mensal do Contrato
0,4% do valor mensal do Contrato
0,8% do valor mensal do Contrato

1,6% do valor mensal do Contrato
3,2% do valor mensal do Contrato
4,0% do valor mensal do Contrato
O dobro do valor da tltima multa paga referente ao mesmo
item

X~ WN|F

TABELA 2

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou com uniforme

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha.

2 Manter empregado sem qualificacdo para a execu¢do dos servigos. 1

Executar servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater

permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar.

Fornecer informacéo falsa de servico ou substituicdo de material licitado

por outro de qualidade inferior.

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso 6
P4gina 15 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

fortuito, os servigos contratuais.

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3

7 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 5
do contrato.

8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem 5
motivo justificado.

9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 6
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

10 Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 1
materiais previstos em contrato, sem autorizagao prévia do responsavel.

11 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, 4
sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE.

Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12 Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu 1
pessoal.

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 5
com suas atribuigoes.

14 | Manter a documentacado de habilitacdo atualizada. 1

15 Cumprir hqrério estabelecido pelo contrato ou determinado pela 1
FISCALIZACAO

16 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da >
FISCALIZACAO.

17 | Efetuar a reposi¢ido de empregados faltosos. 2

18 | Entregar o uniforme aos empregados. 1
Creditar os salarios nas contas bancéarias dos empregados, em agéncias

19 | localizadas na cidade local da prestacdo dos servicos ou em outro 1
definido pela Administracéo.

20 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacéo exigida >

na clausula referente as condi¢des de pagamento.

Apresentar notas fiscais discriminando prego e quantidade de todos 0s
21 | materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 4
quantidade unitaria (volume, pelo etc).

Manter em estoque equipamento discriminados em contrato, para uso
didrio.

Fornecer EPIs (Equipamento de Protecdo Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.
Substituir o0s equipamentos que apresentarem defeitos e/ou
24 | apresentarem rendimento insatisfatorio em até 48 horas, contadas da 2
comunicacdo da CONTRATANTE.

Providenciar a manutencdo para solucdo de problema que acarrete

22

23

25 suspenséo de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial. 4
26 Cumprir o programa periddico de manuten¢do preventiva determinada 3
em contrato.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transportes e/ou refeicdo,
o7 | SEQUros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 6
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas
datas avencadas.
o8 Efetuar os recolhimentos mensais das contribuicbes sociais da 6

Previdéncia Social ou do FGTS.
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Apresentar os documentos obrigatérios por ocasido da assinatura do
contrato.

Apresentar os documentos obrigatérios por ocasido da apresentacdo da
Nota Fiscal, previstos em contrato.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Certiddo de
Regularidade do FGTS, CND das contribuicdes previdenciarias, CND dos
tributos mobiliarios do Municipio de Cajati, CNDT fornecida pela Justica
do Trabalho.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Relagdo Atualizada
dos Empregados, Folha de Frequéncia dos Empregados, Folha de
Pagamento dos Empregados acompanhados dos holerites, todos,
vinculados a execugao contratual.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia do protocolo de
envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).
Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAGCAO, copia da relacdo de
trabalhadores constantes da SEFIP, copia da guia quitada do INSS (GPS),
copia da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao periodo mencionado
na notificagéo.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos
nesta tabela de multas.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente apdés
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora

31

32

33

34

35

36

11.6.2.4.1. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as obrigacdes
trabalhistas, tais como salarios, ferias, 13° salario, FGTS, INSS, vales transporte, vales refeicao,
seguros, entre outras verbas, previstos em lei ou instrumento normativo na categoria e constantes
na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o
contraditorio, aplicar a CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor da parcela
nédo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situagéo, o contrato
serd rescindido.

11.6.2.5. Havendo desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato sem a prévia
comunicacdo nos 90 dias antes do término do contrato estara sujeita a multa de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato.

11.6.2.5.1. A aplicagdo da multa n&o ilide a aplicacdo das demais sancdes previstas neste contrato,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de
servico imposto a Administracao.

11.6.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

11.6.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nédo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

11.6.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada
arecolher aimportancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.
11.6.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢cdo em divida ativa.

11.6.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no art. 80, incisos | e IV da Lei n°
8.666/1993.

11.6.5. Das decisdes de aplicacdo de penalidades, cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n°
8.666/1993.
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11.6.6. As penalidades aplicadas a CONTRATADA serdo obrigatoriamente registradas no Portal da
Transparéncia, TCE/SP e SICAF.

11.7. Daresciséo contratual
11.7.1. Arescisdo contratual pode ser:

11.7.1.1. Determinada por ato unilateral da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a
X1, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualizacfes e item 11.6 do
edital.

11.7.1.2. Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatério, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

11.7.2. Ainexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo pela Administracdo, com as
consequéncias previstas em Lei.

11.8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.8. Das obrigagdes da Contratada:

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o0 objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizagdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizac&o.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovacdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicagéo.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizacdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, salarios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de prote¢do e seguranca necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, bem como, adota procedimentos de seguranga que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execuc¢do das obras, objeto desta contratacéao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.
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g) A Contratada se obriga a executar os servigos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es por ela assumida, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo que sdo exigidas
nesta licitacéo.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotacdo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA devera manter durante toda a execucdo do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;

k) A CONTRATADA devera apresentar as medigdes com relatorio fotogréafico dos Servicos;

) Matricular os servicos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribui¢cbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mé&o-de-obra empregada nos servigos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 6nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminacéo;

0) Responder por todo 6énus e obrigacdes concernentes as legislacGes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacbes de acordo com o0s projetos, especificacdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinag6es da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizagdo e proceder, as suas expensas, as corre¢des necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacbes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corregdes somente serdo efetuadas com a aprovacgao da Fiscalizacdo, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizagéo;

s) Manter permanentemente no local das obras/servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
gue se torne necessaria;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servicos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
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resultantes da execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
ndo correspondentes as especificacdes;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalhar&o na obra/servico referente ao objeto
do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional;

- ASO - Atestado de Saude Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;

- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

V) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servigo
relacionado na nota fiscal.
- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

X) A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certiddes Negativas de
Débito — CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada terd até 05(cinco) dias impreterivelmente, da assinatura do Contrato para
prestar garantia, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera restituida, apds recebimento
definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

12.1.1. O prazo de validade da garantia, nas modalidades fianca bancaria, seguro garantia ou titulos
da divida pablica devera ser de, no minimo, 180 dias ap6s o termino do prazo contratual.

12.2. A garantia e seus refor¢cos da CONTRATADA responderdo por todas as san¢es pecuniarias
exigiveis apds o encerramento do contrato.

12.3. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria deve explicitar a
cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

12.4. A garantia prestada devera ser substituida automaticamente pela CONTRATADA quando da
ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a
manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas.

12.5. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas.

12.6. O reforco e/ou a regularizacdo da garantia, excetuada a hipotese prevista anteriormente,
devera ser efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da
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comunicacéo, feita por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas
penalidades previstas.

12.7. O prazo acima aludido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE.

12.8. Por ocasido do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execucdo e seus
reforcos, serdo liberados ou restituidos apds a liquidacédo das multas aplicadas, ou apés a deduc¢édo
de eventual valor de condenagdo da CONTRATADA.

12.9. Apds o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o
levantamento da garantia devera apresentar os seguintes documentos:

12.9.1. Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus e, em havendo ac¢Ges em curso contra a CONTRATADA, e estando o
Municipio de Cajati no polo passivo da acdo, a empresa devera apresentar Certidao de Objeto e Pé
atualizada das agdes existentes;

12.9.2 Caso a Administragéo Publica Municipal figure no polo passivo de alguma acdo trabalhista,
esta se reserva o direito de reter a fianca até final decisdo da Justica Trabalhista, nos termos da
Sumula n® 331 do TST, sem prejuizo de outras medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

13. DOS RECURSOS E IMPUGNACOES

13.1. Somente serdo aceitos recursos por escrito e dirigidos a Comissao de Licitagdes, previstos
na Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualizacdes, os quais deverdo ser protocolados na Secao
de Protocolo, das 09:00 horas as 11 horas e 30 minutos e das 14:00 horas as 16:00 horas.

13.2. O prazo para impugnacdo deste edital é o constante no § 1° e § 2°, do Artigo 41 da Lei
Federal n°® 8666/93 e demais atualizacdes.

13.3. Asimpugnac6es serdo julgadas pela Comisséo de Licita¢Bes, com recurso ao Senhor Prefeito
Municipal.

13.3.1. Conforme Lei 9800/99 em seu artigo 1o: “E permitida as partes a utilizaco de sistema de
transmissdao de dados e imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a pratica de atos
processuais que dependam de peticdo escrita” e artigo 2°: “A utilizagdo de sistema de
transmissdo de dados e imagens ndo prejudica o cumprimento dos prazos, devendo o0s
originais ser entregues em juizo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.

13.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comisséo Julgadora de Licitacoes.

14. DO HORARIO E L OCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
14.1. O Edital podera ser consultado e adquirido, junto a Divisdo de Compras / Licitacdes,

sito a Praca do Paco Municipal - Centro - Cajati - SP, no horario das 9:00 h as 11:30 h e
das 14:00 h as 16:00 h, mediante o pagamento do valor de R$ 14,52 (catorze reais e
cinquenta e dois centavos).

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referente ao Edital deverdo ser por escrito e dirigidos

a Comissdo de Licitacbes e PROTOCOLADOS no mesmo endereco. local e horarios
do sub-item 13.1 até 03 (trés) dias Uteis antes do recebimento dos envelopes.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. A participagdo na presente licitagdo evidencia ter o participante examinado
cuidadosamente o seu objeto e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir
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direta ou indiretamente, na execucdo do objeto da licitagdo, aceitando irretratavelmente
todos os termos deste Edital e seus anexos.

15.2. Antes daentrega da proposta devera a empresa que desejar concorrer, verificar se todos 0s
orgamentos e documentacdes estdo devidamente rubricados e assinados;

15.3. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a
assinatura do contrato no prazo assinalado no item 11.2.1, ficara sujeita as penalidades
previstas na Lei n® 8.666/93.

15.4. Para efeitos de julgamento das propostas podera a Comissao Interna de Licitacdo proceder,
a qualquer tempo, diligéncias para esclarecer e/ou melhor fundamentar a decisao.

15.5. Poderdo as empresas interessadas na participacdo desta licitacdo efetuar visita técnica,
comprovando que o mesmo visitou o(s) local(is) do(s) servigo(s), ndo sendo esta condi¢do
habilitatéria para as empresas, sendo facultativa e de interesse dos proprios licitantes;

15.6. Em caso de interesse em realizar a visita técnica, o responsavel da empresa devera
comparecer entre o dia 03 de fevereiro de 2021 a 01 de abril de 2021, das 08:00 horas as
11:00 horas, no Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Cajati, a
Praca do Paco Municipal — Centro — Cajati — SP, mediante agendamento com o Departamento
de Planejamento Urbano, através do Telefone (13) 3854-8700. Para a visita técnica, o
responsavel deverd apresentar-se munido de comprovacdo de fazer parte do quadro de
funcionarios da empresa, para, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Cajati,
proceder a visita. Devera anexar o Atestado de Visita Técnica devidamente preenchido
conforme Anexo V do edital ou declaracdo de que optou em ndo realizar a Visita Técnica
conforme modelo no mesmo Anexo V do edital.

16. EORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, para dirimir quaisquer davidas oriundas
desta Licitagdo, com renlncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

Cajati, 24 de fevereiro de 2021.

TARCISIO ANTUNES DUARTE MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Chefe da Divisdo de Compras e Diretora do Departamento de Administracéo
LicitacBes

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE -, Prets
&2 CAJATI
]

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA B - BAIRRO JACUPIRANGUINHA- CAJATI/SP

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
C QUANT. o TOTAL
UNITARIO
1 RRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1.1| DER I| 22.02.04.99 |ESCAVAmo E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 258,35 44,34 11.455,06
1.1.2| DER | 22.03.0899  TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM m3*k 258,35 6,85 1.769,67
= |m |
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC [
1.1.3| DER | 22.02.09.99 m3 258,35 2,93 756,95
1 | ] AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. I | 3 ) o
114 | DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAQ P/ REFORCO DE SUB-LEITO |m3 258,35 7,49 1,935,01
115 DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO m3 ‘ 258,35 7.5 1.937,60
- i ]
1.1.6| DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM :3 : | 258,35 2,59 669,12
1.2 |REFORO DO SUB-LEITO — i ]
’ [SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA
1.2. ER | 23.04.02.05.0299 m3 258,35 142,63 36.848,46
s 10 | COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO ”
! Sub Total 55.371,87
2. | GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -472,69m |
= DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 | 1438 79043  11.0885]
[ 22 1 DER ‘ 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 11,82 989,75 11.696,12
| | Sub Total 22.904,97
3. | | PAVIMENTACAQ ASFALTICA | |
| 3.1 |SUB-BASE in B, - —=—————|
| | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, ‘ |
311 CPOS | 54.01.030 | compactagdo do subleito minima de 95% do PN \m? 1.291,73 15.05-I 19.440,54
__|__ |- 'etranspm’ieatearaloc_!_e_ll[]km e e e
3.2 |BASE | ™= ———— N LB ]
21| DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITAGRAD. SIMPLES Im3 | 19376 203,82 39.492,16
CAMADA DE ROLAMENTO i |
3.1 DER | 23.0501.99 |IMPRIMADURA aemmwosm ) m2 | 129173 | 8,62 11.134,71 |
33.2| DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA BEI'LIMINOSA ALIGANTE m2 | 129173 3,06 3.952,69
] |CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- | - | i
3. 23.08.06.04.99 m3 1293,06 -
333 ‘ i o |BORRACHA_¢ GRADUACAO IV SR —
334 DER | 23.08.03.03.99 |E’$ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM 45,21 115?,09‘ 52.764,14
I i s - — ——— E— N
o
7
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

| [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM

3.35 I DER | 23.11.04.01.89 FORMAS DESLIZANTES |m3 = 85?,34!
Sub Total 126.784,24
4. DRENAGEM |
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de ik | ) 2058,98
concreto — .
a2 | cPos| asazose |PocadeloboduplatipoPMSP, comtampade |, 2,00 334419 6.688,38
=t | |concreto Lol |
43 DER 24,02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 15,50 14,03 217,47
44 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou e 12,70 434 55,12

i cava com compactador | A
45 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 0,60 | 161,16 96,70

46 | DER | 37.0432.99 |TUBO CONCRETOD=0,40M PA-1-FORNEC.  |m - 87,35| :
47 | DER | 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2-FORNEC.  |m 10,00 136,92 1.369,20 |
48 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2-FORNEC,  m 264,82 -
49 | DER | 37.04.4399 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA1-FORNEC.  |m | 35701 >
4.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  'm 71,05 |
411 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _|m 10,00 93,71 937,10
412 | DER | 37.0449.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  m - 1283 -
413 | DER | 37.045099 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  m 157,45 -

i isita tipo PMS
ads)| cioe| deazase |(CeminépsmpodevbiatpoPMPem ., 2 420,87 :
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

415 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 0,96 690,89 663,25

m? - 433,29 -

|Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP
em concreto com fck 25 MPa
DESCIDA D°AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

M 1,00 313,83 313,83
il s 2003411 |5ap0a- AREIA E BRITA COMERCIAIS

4.16 | CPOS 54.06.170

4.18 | CPOS 49.12.140  |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un - 2793,45

Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe ;un B} 325’?2|

49.06.
419 | CPOS |  49.08.420 |,05 rprura> 400 kN)

Sub Total 10.341,05

TOTAL GERAL | RS 215.402,13

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP-Desonerada - Datd de referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

rd

Sflverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAD E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO
PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
50 TERRAPLENAGEM
1.1 sqqs_l_"_.frwcﬁa DE 50LO
1.1.1 DER 22.02.04.99 |ESCAVACAQ E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA m3 | - 44,34
= - " . : = =
1.1.2| DER 22.03.08.99 [TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM g - 6,85 -
m - —
si3| oew — ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC| F 293 i
B AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | |
1.1.4| DER 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 - 7,49
1.1.5| DER 37.03.08.99 | COMPACTACAQ PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 - 7,5 -
| = . . " | —
1.1.6 | DER 22.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM Ak - 2,59 -
- —m e
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO _ B
vat| oes | dsisimms SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | . | 143 63
|COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO
Sub Total -
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -106 m | i
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK20 MPA |m3 3,18 790,43 2.513,57
2.2 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA \m3 2,65 989,75 2.622,84
| Sub Total 5.136,41
B e | |PAVIMENTACAD |
3.1 |SUB-BASE
|Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS 54.01.030 |compactac§n do subleito minimo de 95% do PN |m* 231,63 15,05‘ 3.486,03
|e transporte até o raio de 1,0 km [ | ' |
3.2 |BASE _ N
3.21| DER | 23.04.03.01.99 [su B-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 | 3474 203,82 7.080,71
3.3 |CAMADA DE ROLAMENTO | * _ ‘
3.3.1| DER | 23.05.01.99 iIMPRIMADURA BETUMINOSA m2 862 =]
3.3.2| DER |  23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | | 3,06 -
A &
= Dgﬂ 23.08.06.04.99 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO 3 ‘ i
s |BORRACHA, GRADUACAQ IV I == —

Visto e Aprovado
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334 DER | 23.08.03.03.99 E‘;TADA ROLAMENTO ~COUQ-GRADIC-00M, 1a - 1167,00 :
- PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM BN
3.3.5| DER 23.11.04.01.99
: FORMAS DESLIZANTES i m3 34,74 857,34 25.787,85
Sub Total 40.354,59
a. 1 DRENAGEM Yol
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98
concreto _ .
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - . 334419
concreto -~ N
43 DER | 24,02,02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO \m3 = 14,03
44 | cPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m o 434
. \cava com compactadar
45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASETUBOCOMPEDRABRITADA m3 | - | 16116 ;
4.6 DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35 =
| 47 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=060M PA-2-FORNEC. |m - | wesal -
4.8 DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. 'm | 264,82 - -
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - | 3s7e1 -
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05 -
411 | DER 37.04.48.95 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m = 93,71 =
412 | DER 37.04.49.89 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASEEN'I’_AMEE‘[_D o m - 128,3 -
4,13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - L 157,45
Chaminé para pogo de visita tipo PM5P em
4.14 | CPOS 49.12.120 . : i AR i e : i 420,87
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco
415 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 "
416 | CPOS ©4.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i L 433,29 .
- em concreto com fck 25 MPa ) |
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |
M - 313,83
A7 | SKRD| 20N | |oamous AREIA E BRITA COMERCIAIS
4.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un 2793,45
| Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe | i
% 49.06.420 un 325,72 =
sl Bhia B 1400 (ruptura> 400 kN) . = | |

TOTAL GERAL | RS  45.491,00

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarids DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

i

/Silverio Domingues

CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/

PREFEITURA MUNICIPAL DE @ CMW ATI
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO mum v
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA AGUA MARINHA- BAIRRO JD. HOLD - CAJATI-SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
Vil TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
J = | ]
111 DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 84,00 44,34 3.724,56
: g .
112 DER | 22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM etk 84,00 6,85 575,40
| ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC ' -
13| DER 22.02.09.99 4,00 Bk 46,12
2 _ AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. s 8 293 2401
114 DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/REFORCO DE SUB-LEITO m3 84,00 7,49 629,16
115| DER | 37.03.0899 |COMPACTACAD PARA REFORCO DE SUB-LEITO |m3 84,00 75 630,00
1.1.6| DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE S KM .”":3"‘ 84,00 2,59 217,56
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO ' -
v | s [sua BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA |m3 —_—_ 11.680,92
2 ;i COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | i
Sub Total 18.003,72
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -280 m
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 840 | 790,43 6.639,61
22 | DER | 24.19.05.01.99 ‘GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 7,00 989,75 6.928,25
| Sub Total 13.567,86
3, | |PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1 |SUB-BASE _ ]
| Abertura e preparo de caixa até 40 cm, | |
311 CPOS | 54.01.030 |compactacdo do subleito minimo de 95% do PN {m? 420,00 15,05/ 6.321,00
e transporte até o raio de 1,0 km 1 il
3.2 |BASE ) ] ] _
321 DER | 23.04.03.01.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 | 6300 203,82 12.840,66
1.3 |CAMADA DE ROLAMENTO | | B | | i
3 3. 1 DER | 23.05.01.99 [IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 420,00 8,62 3.620,40
332 DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 420,00 3,06 1.285,20
333| DER | 23.08.06.04.99 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- o | . | 1ae6 .
| |BORRACHA, GRADUACAO IV !
3.3.4 | DER—I 23.08.03.03.99 |CAMADA ROMMENTD CBUQ - GRAD.C- COM I|r\l'l3 | 14,70 ‘ 1167.09 17.156,22
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335 | DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM Ve a 857,34
|- FORMAS DESLIZANTES |
| Sub Total 41.223,48
4. | DRENAGEM
a1 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98 =
concreto ) | X
a2 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i : 334419
L Biices concreto
4.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,03 -
44 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou L 434 .
i cava com compactador
45 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 - | 161,16
4.6 DER 3?.0_?.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FC_)R_NEC, m < 8?‘_,35 -
_4? DER 37.04.36.99 |[TUBO CONCRETO D=U,§{_]M PA-2 - FORNEC. m B 136,92
48 | DER | 37.04.40.99  TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
49 | DER | 37044399 |TUBOCONCRETOD=100M PA-1-FORNEC.  |m 357,91 -
410 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m ) | 71,05
4,11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m - 93,71
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 128,3
413 | DER 37.04.50.99 TUB_O CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45| -
414 | cros 49.12.120 Chamm.e p?_ra pc;o.de visita tipo PMSP em | 420,87 .
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
= i =
4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89
416 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP - ) 43329,
- em concreto com fck 25 MPa - | L
417 | SICRO 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRALUS - M i 313,83 -
= DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS )
4.18 | CPOS 49,12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45
o T AGEAD0 Tampédo em ferro fundido de @ 600 mm, classe i . 325,72,
I 1400 (ruptura> 400 kN) |
Sub Total -
TOTAL GERAL | RS  72.795,06

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitario ER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/ - Cajati, 18 de janeiro de 2.021

Iverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO CDUCAR PARA CRESCER.

OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID,
” QUANT. U:;ES‘?O TOTAL
1 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
LR il LU = _— L | o ]
111 DER | 22.02.04.99 IESCAVACAD E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA m3 | 44 34| .
) B =l = i —
112 | DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM m3 k | - | 6, as|
VR L — __'__—T_'__'__‘__"
i | DER | 22.02.09.99 |ESPALHAMENTD;’REGULAR'IZACAO,FCOMPACTAC i | 203
i |  S47RT | AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. T M
114 | DER L 37.03.07.99 |ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 | - | 7,49|
P e | Ll i PO
115 | DER 3?.03,03.99 | COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  m3 L = 7,5 =
f=— f_ Y i it iSRG P~ = L pm e
116 DER %R | 2 22,03.03.99 lmmspom DE 1/2 CATEGORIA ATE ATE 5 KM ::3 - | e || 2,59| =
| 1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO. _ Nl o= Thasiebeny
24| DER | Zaosoaos0ase |sua BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | ; 142,63 ]
= 29 | COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGRAO | il -
]_ Sub Total -
2z [GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -288,6 m |
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETADE CONCRETO FCK 20 MPA |m3 8,66 | 790,43 6.843,54
i Zil_ DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETOFCK20MPA ™3 e 7722| 98975 7.141,05
Sub Total 13.984,59
3. | PAVIMENTACAO ffie
[ 3.1 |suB-BASE r . _ n
‘ [ |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, [ |
3.1.1| CPOS | 54.01.030 |ccmpacta:;ao do subleito minimo de 95% do PN m? | 668,98 15,05| 10.068,15
_|_ | |etransporteatéoraiode10km ) R | S| | S————
3.2 |BASE - L !
3.2 —'— DER | 23.04.03.( 01.99 |sus- -BASE OU BASE £ BRITA GR TA GRAD. sm_ﬂ_gl_.gs |m3 100,35 | 20382 2045334
3.3 CAMADA DE ROLAMENTD | | l |
334 DER | 23.05.01.99 [IMPRIMADURABETUMINOSA ~m2 |1 g62 -
33.2| DER ~ 23.05.02.99 " IMPRIMADURA BE BETUMINOSA SALGANTE  m2 _l_ _ _—I £s| n =
| CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- -
R | 23.08.06.04.99 | m3 - 1293,06
i i B |BORRACHA, GRADUACAOIV - ) _l . | T
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— — _— — o
33.4| DER | 23.08.03.03.99 'g‘;“:‘“m ROLAMENTO - CBUQ- GRAD.C-COM | | aaere :
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | N
33.5| DER | 23.11.04.01.99 1
FORMAS DESLIZANTES m3 _ 00,35 857,34 86.031,50
. Sub Total 116.552,99
4, DRENAGEM | |
I 4 1
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 208,98 !
concreto | :
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de liid | | 334419 I
concreto | | =4
43 DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 ‘ = 14,03 =
a4 | CPOS | 07.11.020 Reaterro compactado mecanizadodevalaou | 4 | 434
cava com compactador | I I |
45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASETUBO CO COM PEDRA BRITADA m3_ m3 - | 161,16
4.6 | DER 37.04.32.99 TUB{J CONCRETD D=0,40M PA-1 - 1- FORN EC , l 8? 35 -
4.7 |_ DER 37.04.36.99 UBO CONCRETO D=0,60 0,60M PA-2 - FDRNEC | 136 92 e
4.8 DER 37. 04 40. 99 BO CONCRE_TO D=0, BOM PA-2 - FORNEC e 264 _82 r |
| 4.9 DER 37.04.43.99 BO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FDRNEC__ - 35?‘ 91
410 | DER | 37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO __ m 71,08 B
411 | DER_ 37.04.48 48.99 |TUBOC! CONCRETO D=0,60M AS ASSENTAMENTO 'm _ 93 71 |
4.12 DEﬂ 37 04. 49 99 TUBO CDNCRETO D=0,80M ASSEI\I‘TAMENTQ__m | ) 128,3__ )
413 | DER | 37.04.50.99 [TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m - _]_ _157,4_5_‘ -
. tipo PM '
414 | cPOS ‘ 49.12.120 |Cham|nle p;lxra pogolde visita tipo PMSFP em 420,87 B
‘ alvenaria didmetro mterno 70 cm - pescogo
A N IR IR A S ——
4.15 | DER 24.11.04.99 IALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - ‘ 690,39]
B % Ty B w| S —
446 | CPOS 54.06.170 |Sarjeta ou sarjetdo moldado no 1ocal tipo PMSP i ) | 433,29|

em concreto com fck 25 MPa

DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM EM DEGRAUS - |
™ - 313,83
o SICRO 2003411 DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | gl

4.18 ‘ CcPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  un | %

———— 1 Tamp30 em ferro fundido de @ 600 mm, classe —_| = e
un 325,72 -
419 | cPoS s | 4906420 o0 rure> 400kN) . .

Sub Total -

TOTAL GERAL | RS 130.537,58

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarie 'éR-SP-Dasonsra 2 - Data de referéncia 30-09-2020

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

W g

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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CAJATI

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE e, e
il CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

EDUCAR PARA CRESCER
OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIELA DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
ANT.
QUANT. | \;\iTARIO G
1 TERRAPLENAGEM
ES sussnru.tgdo DE 50LO
x| e L .
111 | DERJ_ 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 O\TEGORIA m3 ] - | 44,34/ 2
]_ R e R —t l_ === =
11.2| DER | 22.03.08.99 |TRANSPOHTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM i = || 6,85 -
s 3| o | ——_— ESPALHAMENTO;‘REGULARlZACAO!CDMPACTAC 2 —|— 203 i
" |AoDEN MATERIAL EM BOTA-FORA. _ s 1_ Bl ot O
11 4l DER | 37.03.07.99 J_smvncm P/ REFORCO DE SUB-LEITO | -rﬁl .
| DER | 37.03.08.99 |L‘0MPAC‘I'ACAD PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 - | 7,5| -
_ ST . e == L o
116 | DER | 2203 03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM :‘;3 K | < | 2,59| =
"12 |REFORGO DO SUB-LEITO g = e L s sl w8
121| DER = AR |sus BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA s | 142,63
Thesgis |_ o COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL LAPLICACAO | — |
| . Sub Total -
2. | GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -152 m |
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 [SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA ~ m3 4,56 | 790,43 3.604,36
22 | DER | 24 19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO F FCK20MPA rﬂ_] 380 | 989,75 3.761,05
| Sub Total 7.365,41
3. |mwmmmcm ' |
3.1 |SUB-BASE .-
[ |Abertura e preparo de caixa  até 40 cm, ' | |
311 | CPOS | 54.01.030 |compactagdo do subleito minimo de 95% do PN m’ | 380,00 15,05 5.719,00
) |e transporte até oraiode LOkm | S =
sz |BASE I —
E z 1] DE_] 23.04.03.01.99 11.99 Jsua JB-BASE ou BASE BRIT)'-\ GRAD SIMPLES . m3 57,00 | 203, szl— 11._5_17_,?4
3.3 |CAMADA DE DE ROLAMENTO | |
T 1
A3k DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA w2 | L se_l_
3.3.2| DER | 23.05. az 99 [IMPRIMADURA BF_TUMENOSA LIGANTE L I S 3,06 =
33, 3| per | 23.08.06.04.99 | |CONCRETO ASFALTICO ) COM ASFALTO- - ) 1293, 05| )
i) |goRRACHA, GRADUACRON. | — i| S
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=3 —= ; I——
334 DER | 23.08.03.0399 E‘E":ADA 5 ROLAMENTO - CBUQ-GRAD.C- COM 5 - 1167 09| g
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM i
3.3.5| DER ‘ 23.11.04.01.99 ‘ 7,00 7,34 48.868,3
FORMAS DESLIZANTES ma 2 . i
Sub Total 66.205,12
4. |DRENAGEM |
1 .
41 | CPOS 49.12.610 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de e 2058,98 )
|concreto L : !
42 | cros 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMS? com tampa de i 334419 )
|concreto S D |
4.3 DER 24.02.02.99 ‘ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S}’EXPLOSNO m3 ‘ 14 03‘ -
44 | CPOS 07.11.020 Reaterro ccmpactado ‘mecanizado de vala ou ‘ s, 34 )
\cava com compactador ]
DER 24 12 05. 95 ENCH1MENTO BASE TUBO COM com PEDRA BRITADA m3 161 16 ) |
4 DER 37 04.32.99 99 TUBO CDNCRETO D=0, 40M PA-1- FORNEC ‘ 8? 35 =5 |
4 '.l’ DER 3? 7.04.36. 99 TUBO CONCRETO D=0,600 EOM PA-2 FORNEC rn = 136 92 -
1!-.8 '_ DER 37 04 40. 99 ] TUBO CONCﬁETO D=0, SUM PA- 2 FORNEC . m ‘l_ 264,82 ]
4.9 DER 3? 04. 43 99 TUBD CONCRFI'O D=1,00M PA-1 - FORNEC m 35? 91
(4.10 | DER | 37.04.46.9 46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASS OM ASSENTAMENTO _ m | 71,05 = |
(211 DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D= D=0,60M ASSENTAMENTO _|m | e . _93 93,71 “R|
4 12 DER 3? 04 49, 99 TUBO CONCRETO D= BDM ASSENTAMENTO om | s IZSEL ! R
DER | 37.04.50.99 “[TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m | - | 157, 45 -
p
414 ‘ oS | 49.12.120 Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em - l 420,87 i}
|alvenana diametro |nterno ?0 cm - pescogo |
415 | DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 | - —|— 690.89|
=k - MR (i B e gy LN LS | . e
416 | CPOS 54.06.170 lSarjeta ou sar;etao moidado no Iocal tlpo PMSP mt | . ]. 433, 29|
o |em concreto com fck 25 MP MPa [ I _| _= ] ———:
DA D' AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS
4.17 | SICRO I 2003411 bes DARY M | = 313,83/ -
Pl _tD&(]_«l__ﬁﬂElA E BRITA CO COMERCIA!S B T_ L e
4.18 | CPOS | 49.12.140 |Po;0 de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  un 2793,45| -
| Tampao em ferro fundido do de @ 6 600 mm, , classe se | | | S am
7 CPOS | 49, 6.420 un 325,72
_419 |_P?_|_ _0__ |400 (ruptura>400kN) A it= B !
TOTALGERAL | R$  73.570,53

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragéo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DE P-Desonerada - Data d referéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de jansiro de 2.021

Silvgrio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Ciwil
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Prefeltura

CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

/

feied

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VIELA IVO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA |
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. AU PRECO s
" |UNITARIO
1. RRAPLENAGEM
1.1 sl sussnru:g:lo DE SOLO
| 2 e -
111| DER 2.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGOREA m3 | 44,34
| T | e S PO r&a‘*k]__ Tl =5
1.1.2| DER | 22.03,0899 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM I - | 6,85 -
— __._-_ ! e __|_ I
1_;‘ DER | 22020999 iESPALHAMENTO[REGULARIZACAO!COMPACTAC B—T ) 2,03 i
o g |A DE MATERIAL EM BOTA-FORA. e S | - SEREREEEE
1.1.4| DER | 37.03.07.99 |ESCAVACAO p/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 | - 7 49i
2l P X e e S 1 l
115| DER | 37.03.08.99 Fommcmu\o PARA REFORCO DE SUB-LEITO  m3 | 7, 5| -
R T T P i oed = |
116 DER | 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1;2 CATEGORIA ATE 5 KM 3 59
i s Reeaeet _L__i Eee——
1.2 |REFORCO DO SUB-LEIT( -LEITO —
R b — T =n= s s
121 DER - ——_- |sua + BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA i . 142,63
1= | N COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAD I SR
Sub Total -
25 Iaumssmems EXTRUSADAS -48 m | |
21 | DER | 24.19.04.01.99 [SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 | 1,44 ] 79043| 1.138,22
| 22 E: DER | 24 | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK20M 20 MPA ~lm3 | 1,20 989,75 1.187,70
-1k :
| | | Sub Total 2.325,92
3. | | [PAVIMENTACAO BN
3.1 |SUB-BASE Ta_ ]
'|Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
311 cPOS | 5401030 compactag3o do subleito minimo de 95% doPN m? 1.264,20
1] " lewegonestbomedsidtm - -
3.2 |BASE - .
3 z_| DER | 23.04.03. 01 99 |5UB BASE OU BA BASE BRITA GRAD SIMPLES m3 2.568,13 |
33 ]cAmm DE nommmm
331 DER [  23.05.0199 [|MPRIMADURA BETUMINOSA o om2 | =
3 ) DE 23.05.02. 99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE Im2 | i
333 DER | 23.08.06.04.99 Icoucnsm 70 ASFALTICO COM ASFALTO- - )
aidi [ i |BORRACHA, GRADUACAO IV I . __ N
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~34| DER | Zaeiaiae |IE~;1\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM | J —[ 1157J _—
335 ‘ DER | 23.11.04.01.99 Eg\;_l;\:ﬂisgg;ziﬁa?ja j ”c’i‘mi”‘_ms | 10| 8 34] 10.802,48
' ' Sub Total 14.634,81
7 o lamasm |
4__1 CPOS 49. im 0 ::::::clubo simples tipo PMSP, com tampa di 1= 2058, 98‘ :
42 | cpos | 45.12.030 Boca de lobo dupla tipo yo PMSP, com m tampa de liss ) | 334419 2
concreto N i e ] ]
43 | DER | 24.02.02.99 ||=_schCAc MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - | 14, oJ»

Reaterro compactado mecanizado de odevalaou | 3
m 4 34| -
cava com compactador il . E J_ I . ]
DER 24 12.0 05 99 ENCH1MENTO BASE TUBO C TUBD COM PEDRA BRITADA \m3 _’_ 161 _l_
| 46 | DER | 37.04. 04.32.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-L - F A-1-FORNEC. - 8735 — = |
| 47 _DER+ DER | 37.04.36. 6.99 | TUBO CONCRETO | D=0,60M PA-2 - ) -FORNEC. | m _l— r_ ;35 92| i
4 8 | DER 37 04.4( 40 99 |TUBO CONCRETO D=0 D=0,80M PA Fa FORNEC m l_ 2648 EZ_I_
DER 3? 04.43. 99 lTLIBO CONCRETO D= 1 00M PA-1 - FDRNEC im _I_ __ = | [_ 357,91
_m
dm |

4.4 cpos—r 07.11.020 |

. 10 “DER | 37.04.46.99 _|_uao CONCRETO D=0,40M ASS M ASSENTAMENTO '| =
3. &L DER | 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M 1 ASSENTAMENTO o3|

412 | DER | 37.04.49.99 [TUBO CONCRETO D= 0BOMASSENTAMENTO  m | = | 1283 ____ -
4 13 DER—I— 37.04.2 50 99 |TUEU CONCRETO D=1,0C UﬁM ASSENTAMENTO_ m _|_ = 157 5|
cl & para pogo de visita tipo PMSP em
414 | CPOS I i m | | 420,87| .
| alvenaria dlémetromterno 70 cm - pescoga | '_ | Al
o e i i B el e e
415 | DER | 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 = | 690, 39| =
i S [ L SRS
416 | CPQ £4.06.170 |Sar]eta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i | ) | 433, 29| )
G T em concreto com fck 25 MPa___ iy _] L
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS = |
17 | sicr 1 M y 313,83 :
47| 3RO ||_20034_1 |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS = | .=
4.18 | CPOS 49,12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - balda |un | | 2793,45! =
| —
ST (S N ] B, I
Tampao em ferra fundido de .3 600 mm, classe | | 325,72, _

219 | CPOS | 49.06.420
i il

|400(r_ptura> 400 kN)

TOTALGERAL | R$  16.960,73

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios PER-SP-Desonerada - Data de feferéncia 30-09-2020

Caijati, 18 de janeiro de 2.021

Sirerio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EOUCAR PARA CRESCER.

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE E ey
£l CAJATI

OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS uniD.[~ | PRECO =
a * |UNITARIO ~

1. TERRAPLENAGEM

1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
_"_ | —_————— | __i__|____
111 L DER | 22.02.04.99 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA W | I | w3
fese S T e
112 DER | 22.03.0899 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ’:13 g | | 6,85

Bl i I I |ESPALHAMENTO!REGULAR!ZACAO,’COMPACTAC m | o 299 ]

it Wnichnt |AODEMATERALEM BOTATORA |

114 | DER | 37.03.0?,99_-‘ ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 | | 7,49 :

W) [ e i abni et e | I .| SR
115 | DER | 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  m3 1 | 7.5
e @ | & S

l.lil— DER 22.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM e _l -

ki
1.2 REFORCO DO SUB-LE -LEITO e
s || 5B BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | | ] 1aes) [

121 DER 23.04.02.05.02.99
e |__| o - _com TB_&HSP JAZIDA ATE L LOCAL APLICA_QAD e (S -
| Sub Total -
- z.- | GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -164 m |
DER | 24.19.04.0199 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA ~ m3 492 | 79043] 3.888,92
z 2 1 DER_L 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 2 0MPA ___m3__| a10| 98975 4.057,98
I Sub Total 7.946,90
3. “ PAVIMENTACAO | |
3.1 SUB-BASE

| " | Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.1.1| CPOS | 54.01.030 |:ompactagao do subleito minimo de 95% do PN |m?

) e L e transporte atéoraiodel0km [
3 R S—
321 “DER | 23.04.03.01.99 |sUs- BASE OU BASE BR!TAGRAD SIMPLES  m3.
[ 33 |cnmm DE ROLAMENTO _
33 11 DER | 23050199 |IMPRIMADURABETUMINOSA m2
332 2] | DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETL RABETUMINOSALGANTE  m2 |
= |CONCRETO ASFALTICO COM A ASFALTO- =

333| DER | 23.08.06.04.99
[Se 2 | BORRACHA,GRADUACAON
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e o ; - : | : S
33.4| DER | 23.08.03.03.99 E’:}:ﬁADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM \m3 - 1167,09
' PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM =
3.3.5| DER | 23.11.04.01.99 3 4 42.
FORMAS DESLIZANTES " i G 0 384,15
Sub Total 57.145,47
T ! DRENAGEM E
41 | cros 49.42.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 .
J concreto i !
42 | cposS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de = A 3344,19
concreto - i
43 DER 24,02.02,99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 -
44 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou i R 434 B
cava com compactador P ]
__4,5 DEF_{ 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA /m3 - 161,16 -
46 | DER | 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35
47 | DER | 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2-FORNEC.  |m - 136,92 -
_4‘3 i DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=D,80_M PA-2 - FORNEC. m - 264,82
_4.9 DER 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORN EC. m 357,91 -
4.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO m = | 71,05 -
411 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m = | 93,71
4.12 | DER 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m | 128_.3 -
413 | DER 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m - 157,45| ) =
iné e 7
414 | cPOS 49.12.120 Cham n_e p?ra po;o_de visita tipo PM5P em 420,87
| alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco
| :
4,15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 | = 690,89
416 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? | B 433.29| z
em concreto com fck 25 MPa ) =] - ‘ ! |
I " _
417 | SICRO 2003411 DESCIDA D°AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS M ‘ R 313,83 }
; i DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS i
4.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  un 2793,45 -
|
[ ‘ Tampéio em ferro fundido de @ 600 mm, classe
419 POS 49.06.42 ! 325,72 -
| < 9 D 1400 (ruptura> 400 kN) i |
Sub Total -
TOTALGERAL| RS  65.092,37
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

—

Orgamento segundo Tabela de pre¢os unitarios PER-SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/ Cajati, 18 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA MARIA DA COSTA BARBOSA - INHUNGUVIRA

EDUCAR PARA CRESCER.

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT PRECO TOTAL
* | UNITARIO
1 TERRAPLENAGEM
| 11 sussnm:c.io DE SOLO
e S L ]
1.1.1 | DER | 22.02.0499 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA m3 | | 44;[ -
ST e __i-E*}__T r o
112 ‘ DER 32,03.08.99 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM . 5, 85. -
113 ‘ ER 22_02_0939 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC. . | 2 93|
S e AF\O DE MATERIALEM BOTA-FORA. | |
1_l DER | 37.03.07.99 | ESCAVACAQ P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 7,49 -
1.1.5| DER 37.03.08.99 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  m3 | 7, 5|
[ e T m3tk | = e T
1.1.6 | DER 92.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM il | 2,59| -
1.2 |REFORGO DO SUB-LEITO o o N [ - — ==
_____ . ) -
12| pER ‘ e e |su3 BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA e ) 142,63 L
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICA CAO L
Sub Total -
| GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -78 m [
2.1 | DER | 24.19.04.01.99 [SARIETADE CONCRETO FCK 20 MPA 2,34 790,43 1.849,61
2.2 | DER | 24.19.05.01.99 |GUIADE CONCRETO FCK 20 MPA m3 i 195 989,75 1.930,01
T Sub Total 3.779,62
3. | PAVIMENTACAO |
3.1 ‘sua-snss . _
|aberturae preparc de caixa até 40 cm, | |
311 | CPOS 54.01.030 |compactacio do subleito minimo de 95% do PN \m? | 218,40 15,05| 3.286,92
S, . | _|etransporte até o raio de 1,0 km. ! (CEI |Sseae -
3
DER 23.04. 03_ 01.99 'sua BASE ou BASE amm GRAD. swwuzs m3 | 32,76 _203,sg|_ 6.677,14
(33 CAMADA ADA DE ROLAMENTO
331| DER | 23.0501.99 |IMPRIMADURA B BETUMINOSA m2 l ] 8,62| -
33.2| DER 23.05. 02 99 ’EPRIMADURA BEEN_I‘I_I_NUSA LIGANTE
LE‘ 55 | OER | 23.08.06.04.99 ONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
|BORRACHA, GRADUACAO IV
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= | . - - - SN —.
33.4| per | 23.08.03.03.99 lg‘;’:"‘m ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM |5 2 1167,0
335| DER | 2311080199 |[PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM. 5 1276 | 857,34 " 28.086,46
FORMAS DESLIZANTES
| Sub Total 38.050,52
4, 5 DRENAGEM |
41 | CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de = 2058,98
~  |concreto PP | | s
42 | cros 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSF com tampa de i ‘ . 3344,19 i}
concreto |
e e e ]
43 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAQ MECANICA p/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 = 14,03 -
- { —_— B (S = I SR
CPOS | 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado devalaou | 5 ‘ i 43 a| }
cava com compactador | ) | =
4 5 DER 24,12, 05 99 CHIMENTO BASE TUBO CDM PEDRA BRITADA m3 e 161,16| -
4 6 DER ', 37.04. 3 99 BO CONCRETO D=0,40M 40M PA- 1 FORNEC 87,35 = ||
4 7l | DER 37.04. 36 99 TUBO CONCRETO D=0,60 0, SDM Pk 2 - FOHNEC m - :536,92 1 -
DER 3? 04 40, 99 |TUBO _CONCRETO D=0,80M BOM PA -2 - FORNEC - . 264 B2 -
4 9 DER 37.04. 43 9_9 TUBO CCINCRETO D=1 OUM PA-1- FOHNEC rn : 357 91
R 37.04.46.€ 99 |TUBO CDNCRETO D=0,40M ASSE ASSENTAMENTO 71, 05
3? 04.48.99 TUBO CONCRETO D=0, 6OM ASSENT&MENTO Im ’ 93, 71
4 12 DER 3? 04.49. 99 TUBO CONCRETO D=0, BOM ASSENTAMENTO qm - +_ 128_3 = ]
113 DER 37.04. 50 99 ITUBCI CONCRETO D-1 UDM ASSENTAMENTO m 157 45| =n
414 | CPOS ‘ 49.12.120 |

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em I | 420, 8?‘ }
| | |alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco

= 690,89 L

4.15 | DER | 24.11.04.99 |ALVENAP.IA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 |

416 | CPOS 54.06.170 Sar;eta ou sarletaa moldado no Icu:a! t:po PMSP .= . 433}2;|7 i
- == \em concreto com fck 25 MPa

27 | scr0 Bl TSSERIBORTIESAS. |y | o | v - |
418 | CPOS J_ 49.12.140 | Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un | 2793, 45! -
[ 419 | cpos | 48, usazu_l“mﬁ“m’r‘“‘d“ﬁwﬁmm P B +|_32_5?2||_ @
T (| I 400 (ruptura=400kn) L

TOTAL GERAL | R$  41.830,14
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

% .SP-Desonerada - Data de yeferéncia 30-09-2020

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios

// Caijati, 18 de janeiro de 2.021

flverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE K G S
=383 CAJATI

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: TRAVESSA AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS uND.[ PRECO ot
QUANT. | ;niTARIO
o TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
Pt R _ I _— R
111 DER | 22.02.04.99 Izsmmmo E CARGA MATERIAL 2 CATEGORIA |m3 = 44,34 -
I= | SR e e — _I Bt i =5
* |
1.1.2| DER | 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM mack s.si'l_ -
113| DER | 22.02.09:99 ESPALHAME N‘romscummzncmfcommcmc 3 | 203 )
LAD DE MATERIAL EM BOTA-FORA. - ol
1.1.4| DER | 37.03.07.99 lssmvnmo P/ REFORCO DE SUB-LEITO |m3 - | 7,49 s
1.1.5| DER ‘ 37.03.08998 |COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 - ?,5'| -
B el S e — e S
-
116 DER | 22.03.03.99 EANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM - |m3*k | - 2,59 -
— — I — — _m_ - __I_ I
1.2 |REFORCO DO SUB-LEITO B i _ - -
i34 | P T — SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% ,BRITA i | ) [ 14363 }
= | COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO d
Sub Total -
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -110 m |
2. ;_ DER | 24.19.04.01.99 [SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3_ | 3,30 790,43 2.608,42
| 22 | DER l 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20MPA  m3 | _ 75 989,75 2.721,81
=ik Sub Total 5.330,23
3. | ~ |pAVIMENTACAO |
3.1 |SUB-BASE _
| TAbertura e preparo de caixa até 40 cm, ! |
3.1.1| CPOS ‘ 54.01.030 |compactan;§o do subleito minimo de 95% do PN |m? 143,00 | 15,05l 2.152,15
[ _| letransporte até oraiode 1,0km 3 N R I
2 — —_— ———t I
[ 23.04.03.01. 01,99 |SUB BASE OU BASE U BASE BRITA GR GRAD SIMPLES . m3 T 21 45 203,82 437194 |
| 33 m os nommzmo | ‘ '
DER | 123.05.01.99 MPRIMADURA BETUMINOSA
3.3.2] DER | 23 05 02. 99 lMPRlMADURA BETUMINQ& ]T_IGANTE mz—[_ =
333| DER | 23.08.06.00.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- mBJ
e = ] |BORRACHA, GRADUACAO IV | el SN
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; : o - — =
3.3.4| DER | 23.08.03.03.99 E’:}‘:‘ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM 5 - 1167,09|
) PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAQ COM = o
3.3.5| DER 23.11.04.01.99 3 21 7, 3
FORMAS DESLIZANTES i A5| 85154 18.359.5%
| Sub Total 24.914,03
A B . DRENAGEM _ |
41 | CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de = 2053,98‘ B
concreto | PR
42 | cros 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de 3344,19
| |concreto o
43 | DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS SKEXPLOSIVO |m3 ‘ 14,03,
a4 ‘ cPOS 07.11,020 |Reaterro compa:tado mecanlzada de vala ou B ) 434 ;
cava com compactador I ‘ =]
24.12. 05 ENCHI-MENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 151 16 -
iﬁ 37.04. ;2 99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC. | m 81,3 e |
4 7 DER 37.04.36.99 'TIJ'BD CONCRETO D=0, ECIM PA-2 - 2 - FORNEC |n'| ‘_135 ,92!
DER 37. 04 40. 99 TUBO CGNCRETO D=0,80M PA 2= FOHNEC m 264,82
‘ DER 37.04. !}3 99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC m . .= 357 91 -
_ DER 37.04.46.99 BO CONCRETO D=0,40M ASS_ENTAMENTO B 71,05 =
DER | 37.04.48.99  TUBO CONCRETO TO D=0,60M ASSENTAMENTO | m | - | | o371 - |
4 12 DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M AASSENTAMENTO _ m | - 1283 0 - |
413 DER 37 04. 50 99 TUBO CONCRETD D 1, DOM ASSENTAMENTO m _l_ 15? 45 = ||
el é d ita PMSP
414 | CPOS ‘ 0912120 | haminé para pogo de visitatipo PMSPem |, | 420,87|
alvenaria didgmetro interno 70 cm - pescogo |
4,15 | DER 24,11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 T 680 89| =
[ do nolocal, tipo PMSP | _, [
A | — 51.06:170 157r;eta ou sarjetdo moldado no local, ipo | i | 433.29| .
em concreto com f¢ fck25MPa = i A
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - \ | |
R 200341 ™M - 313,83 z
417 | SICRO | oA " |DAD 04 - AREIA € BRITA COMERCIAIS T 0 RS
4,18 | CPOS | 49.12.140 |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un 2793,45
19 | cPOS 49, 08 420 |Tampao em ferro fundido , de @ 600 mm, classe | i | 325,72|
L

n
~ |00 (ruptura> 400 JkN) J—— —

Cajati, 18 de janeiro de 2.021

verio Domingues
CREA 5061285557

s Engenheire Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE % prattu
CAJATI CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA ﬂ[s{(a

OBRA: PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA BRASILIA- JD. MARIA VICENTE

PLANILHA ORCAMENTARIA.
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. |\ 5RI0 TOTAL

1. TERRAPLENAGEM :

EE! sussnrwg:.!o DE 50LO R

et ! BT

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGDRiA \m3 r 44, 34

111 l DER 22.02.04.99

B a2
1.1.2 | DER 22.03.08.99 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM m3 k 6,8—5|—
|

— —

e —
|

113 ‘ DER | 22.02.09.99 ESPALHAMENTO!REGULARIZACAO/COMPACTAC | ) | 2, 93|

"~ AQ DE MATERIALEM BOTA-FORA. . |

?,49| o

1.1.4| DER 37.03.07.99 | ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO ‘
1.15 | DER | 37.03.0899 |COMPACTACAQ PARA REFORCO DE SUB-LEITO |m3 1 7,5 =
i 6| o (e | A
1.1.6! DER 27.03.03.99 |TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM i | A 2,59 -
e oy S
u. |REFORGO DO SU sus-mro s
3 —r AU N
121| OER | Bo4c2050299 TSUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% % BRITA m | | 142’53|
21| DER | MDY |cOM TRANSPAZIDA ATE LOCALAPLICACRD 1 ——
Sub Total -
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS -112 m |
“2.1 | DER | 24.19.04.01.99 [SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA 'm3 3,36 790,43 2.655,84
£| DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE C( CONCRETO FCK20MPA ~ |m3 _I_ 2,80 989,75 2.771,30
| e Sub Total 5.427,14
] |mwmznm\cm |
3.1 |SUB-BASE .
| | |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, | |
54.01.030 |cumpactacao do subleito minimo de 95% do PN m? | 448,00 | 15,05] 6.742,40

3,1.1| cPOS
| ctamportestéoraiodetokm | | |

3.2 |BASE - o NN n e -
~ 6720 20382 13.696,70

32.1] DER | 23.04.03.01.99 [SUB-BASE OU BASE BRITAGRAD. SIMPLES _ w3 | 20382
33 CAMAIM nsmmmsmo _ '.
331| DER | 23.05.0199 |IMPRIMADURABETUMINOSA  m2 . |_ _EE‘ L
332| DER | 23.05.0299 [IMI |IMPR1MADURA BETUMINOSALIGANTE  m2. - | 306 -
e ;]—DER [E———— ICONCRETO 5 ASFALTICO COM ASFALTO- 3 - ) 1293,05'_ I
| |BORRACHA, GRADUACAOW | . i -
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33.4| DER | 23.08.03.03.99 |CD’Z'\:ADA ROLAMENTO - CBUQ- GRAD.C-COM |y : 1167,09 -
e PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAOCOM | = | ¢790|
3.3.5| DER 23,11.04.01.99 3 7,20 8! 4 57.613,2
FORMAS DESLIZANTES I % R RN
| Sub Total 78.052,35
4, i |DRENAGEM |
! . .
41 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 0 2058,98 i
concreto |
42 | cPos | 1912030 |BOca delobodupla tipo PMSF, comtampa de. |, , 2,00 3344,19| 6.688,38
concreto | |
: i L
4.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 23,25 | 14,03| 326,20
. | cPOS 0711020 |REdtero compactado mecanizado devalaou | 16,05 ‘ 434 82,68
I ~|cavacom compactador | ‘ |
4.5 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PED PEDRA BR]TAD_# m3 | 0,90 161,16/ 145,04 |
4.6 | DER 37.04.32,99 |TUBO CONCRETU D—U 4DM PA-1 - FDRNEC . m 87,35 -
| 4.7 DER 37.04.35.99 TUBO CDNCRETO D D,EﬂM PA-2 - FORNEE m | : 15,00 1%5,92 I 2.053,_30_
48 | DER 37.04.40.99 TUBO CONCRETO D 0,80M PA 2 - FORNEC m - ) 264,82 -
49 DER_ 37.04.43.99 TUBO CONCRETD D=1, DUM PA-1 - FORNEC |m | - 357,91 ! = |
4 10 DER 37.04. 45 99 TUBO CONCRETO D=0,40N D=0,40M MSENT&MENTD m 3 = 71,05 -
4. 11 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO ~ m 5,00 93,71 1.405,65
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=08OMASSENTAMENTO _ m - [ 183 i
413 | DER ‘ 37.04.50.99 TUBU CONCRETO D=1, DQ'M kSSENTAMENTO 'm J_ - 157,45 =
433 | RER | Caniehes S BN W N
MS
414 ‘ cPOS | 49.12.120 |Chaminé para poco de visita tipo PMSP em m ‘ | 420,8?| .
|alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco
4,15 ‘ DER 24.11.04.99  ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 1 1,20 690,89 829,07
416 | CPOS | 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i | 5 433,29, R
|em concreto com fck 25 MPa_ o l -
DESCIDA D'AGUA DE ATERRQ EM DEGRAUS -
: 7‘ icRO | 2003411 M | 313,83|
) _m DAD 04 - AREIAE BRITACOMERCIAS |~ ~ "
418 | CPOS | 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un | | 2793,45 -
— — f————————— g
g | Epes | 49.06.420 [Tarnpao em ferro fundido de @ 600 mm, classe lun r | 325,72 }
A 400 (ruptura>400kN) L
TOTAL GERAL| RS 95.010,31
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitérios D .SP-Desonerada - Data de referéncia 30-09-2020

/' Cajati, 18 de janeiro de 2.021

Sikerio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO LDUCAR PARA CRESCER

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI-SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
JANT. TAI
QUANT. | ;N 1TARIO AP
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DESOLO
EoE il s ] N
1.1.1 | DER | 22.02.04.99 ‘ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m 105,60 | 44,34| 4.682,30
112| DER | 22.03.08.99 |TRAN5PORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM |m3 105,60 6,85 723,36
o o (S i R o i
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAQ/COMPACTAC ‘ ‘
113| DER | 22.02.09.99 m3 105,60 2 93 309,41
‘AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. . 5 | 2]
1.1.4| DER ‘ 37.03.07.99 ESCAVACAD P/ REFORCO DE SUB-LEITO m3 105,60 ?,49 790,94
115 DER | 37.03.08.99 lcommcmcw PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 10560 | ?,sl_ 792,00
l = i e N = o =
116 DER | 2203.03.99 | RANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATES KM | | 10560 2,59 273,50
aalid ) e En e P Jm | Y80 S B iaeal
_|n£ronco DOSUB-LEITO
L -
121| DeR | mossacsizss |SUB BASE OU BASE DF SOLO BRITA 50% BRITA m3 105,60]— 142,63 15.061,73
050299 | COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO g
_ Sub Total 22.633,24
2! | GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -122 m |
~31 | DER | 24.19.04.01.99 [SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA —|m3 | 366 79043 289297
22 - DER | 24.19.05.01.99 |GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA jm3 | 305| 989,75 3.018,74
| Sub Total 5.911,71
3. | |PAVIMENTACAD ASFALTICA |
3.1 SUB-BASE e e e
| Jaberturae preparo  de caixa ixa até 40 cm, [ |
3.1.1| CPOS 54,01.030 |wmpacta;50 do subleito minime de 95% do PN |m 528,00 | 15,05 7.946,40
letransporteaté o raiode 1,0km O | R = |
3.2 |BASE
321 TN DER | 23.04.03.01.99 |SUB-E BASE OU BASE BRITA GRA TAGRAD. SIMPLES Tm3s | 7920 | 20382 1614254
3 |camapA )A DE ROLAMENTO L s - " | n'
33,1 DER | 23.0501 050199 |IMPRIMADURA BETUMINOSA Cqm2 | s2, 00| 62| 455136
[33.2] DER | 23.050 105.02.99 IIMPRIMADURA RA BETUMINOSA UGANTE  |m2 | 5%, 00 3,06 161568

|CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- —‘mB 1293,06

333‘ DER 2308050499|

|_.3,4 | DER | 22.08.02.02.00 |g’:)|\:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - -com | | 18,48 | 1167,09
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335 | DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAC COM m3 ‘ . 857,34/

ARY) [R FORMAS DESLIZANTES I [
Sub Total 51.823,80
4, ; DRENAGEM
1 - ;
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98 .
concreto 1 |
42 | cPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla ﬂpo PMSP com tampa de i R 3344,19! )
concreto = |
43 DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S}'EXPLDSI\J’O |m3 - | 14,03
P St
a4 | cPOS | 0711020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou |m, ] 434
s cava com compactador
¢ 4.5 _D_ER | 24.12.05.99 EI_QCHIMENTO BASE TUBO | com PEDHA BRITADA m3 - 161,16 L} -
4.6 DER l 37.04.32.99 |[TUBD CDNCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - 87,35 -
47 | DER | 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m | - 136,92 -
48 | DER | 37.04.4099 [TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 2 - FORNEC. lm'_L - 264,82| 3
49 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00MPA-1-FORNEC.  |m | 357,91 -
 4.10 | DER | 37.04.46.99 [TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO |m [ - 71,05| ]
411 DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO - 93,71! -]
4_ 1_2 [J_ER 37.04.4¢ 49,99 |TUBO CONI’.‘RETO D=0, SOM ASSENTAMENTO B - |
413 | DER | 37.04.5099 |TUBOCONCRETO D=1, 00M ASSENTAMENTO Irn ‘ - 157,45
haminé isita tipo PM .
14 | cros 49.12.120 Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em ‘m ‘ ) 42087
a1venana dlémetro interno 70 cm - pescogo
415 | DER 24,11,04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |m3 l J 690.89‘
| R =S S
| I I
416 | CPOS 54.06.170 |Sar]eta ou sar;etac moldado no local, tipo PMSP | =il 433,29|
IE 'em concreto com fck 25 MPa . Il _ | =
D S - |
a17 | ScR0| 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |M | ! 331382 i

4,18 ‘ CPOS 49.12.140 IPo;o de visita emn alvenaria tipo PMSP - baldo un | - 2793,45 -
419 | cpoS [Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe |un | 325‘?2| i

419 CPOS | 49.06420 400 (ruptura> 400 kN) - I

TOTAL GERAL | RS  80.368,75
Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

P "

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios Df -SP-Desonerada - Data de

réncia 30-09-2020

Caijati, 18 de janeiro de 2.021

SiKrerio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO EDUCAR PARA CRESCER.

/ PREFEITURA MUNICIPALDE g A ATI
-ﬁqCA §

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: VEILA ARARAQUARA - BICO DO PATO - CAJATI-SP

PLANILHA ORGAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
UANT. TOT,
QUANT. | ;;\iTARIO o
7 TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
w____ - - L R e e——
111| DER | 22.02.04.99 [ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3  3CATEGORIA |m3 | 5776 4434 2.561,08
A O e B N [T e
T
112| DER | 22030899 |TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM |T'“m3 3 57,76 | 6, ss| | 39586
113| DER | 22020099 —|ESPALHAMENTo;REaummzncmfccmmcmc| si7e| 2 = —
Radhel | 22020999 |50 pE MATERIALEM BOTA-FORA. | O T
114 ]_DER 37.03.07.99 | ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO - | s 7,49i 432,62
1.1.5| DER 37.03.08.99 ICOMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO  |m3 | 57,76 L ?,5| 433,20
116] DER | 2203099 |TRANSPORTE DE1/2 CATEGORIAATE S KN J:? % e8| 259 149,60
1.2 |REFORCO DO SUB-LE! LETO saakioueiilion pu_ | "l T [N N
N N e e
wa] e | st [ IRREIO BASE DE NG BRITASO% BRTA |5 | s 142,63| 8.23831
— |com TRANSP.JAZIDA ATE LOCALAPUICAGRO | |
Sub Total 12.379,71
T |Gmnszsum'msmusnms -152 m
21| DER | 24.19.04.0195 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA  m3 |  456| 79043, 360438
22 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 | 3,80 | 989,75 3.761,05
| | ]. Sub Total 7.365,41
2l [PAVIMENTACAO ASFALTICA |
3.1 [SUB-BASE e, Ry S
| ~TAbertura e preparo de caia até 40 40 cm, [ | vl
311 | CPOS | 54.01.030 | compactacdo do subleito minimo de 95% do PN | m? | 288,80 15,05| 4.346,44
1 |\ e transporte até o raio aio de 1,0 km | ([ = | S .
32 BﬂsE s SEOPIDEENS
[3.2.1] DER | 23.04.030L 11,99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES _ _Fma_f a3 20382 8.829,48 |
3 3_[CAMAm DE ROLAMENTO - |
(33| DER | 23050199 IMPRIMADURA BETUMINOSA ~m2 | 28880| 8 sz'_ 248946
332] DER _1_ 23.05.02.99 99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA L UGANTE Im;_[ _23_8_80 3,06 883,73
ASFALT ASFALTO-
333| DER | 23.08.06.04.99 |CONCRETO ASFALTICO COM ASFA m3 | : 1293 06|
BORRACHA, GRADUACAD IV | S S ! S S ——
|
+ pen |35 | 2208030300 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ-GRAD.C-COM | i3 | 10,11 | 1167,09, 11.799,28
2o 1 o (e iz
L
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==
5| DER | 23.11.04.01.99 |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO 0 COM m3 l 857,34
"~ | FORMAS DESLIZANTES | s
Sub Total 28.348,39
4. | DRENAGEM |
41 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de ‘ 2058,98
_ jicg| IR - o e - | A s I =
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dup1a tipo PMSP, _com tampa de i} 33 M,wi
L concreto . ‘ ‘ I
43 ‘ DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 ‘ I 14,03|
cPOS 07.11.020 Reaterro cumpac‘(ado jo mecanizado de vala ou i = a3 4| B
i _\cava com co mpactador | o
45 DER _24 12 05. 99 ENCH]MENTO BASE TusQ COM PEDRA BRITAD A |m3 | =) 161, 16' =
46 | DER | 37.04.3299 TUBO CONCHETO AOM PA-1 - FORNEC. |m ] 8 35 =

[ 47 -DER 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. M _‘ ~ 136,92| -
48 | DER | 37.0440.99 [TUBO CONCRETO D=0,80M PA2 -F -2-FORNEC. _|m - | 26482 -
m

7 9 DER | 37.044399 |TUBO /BO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. |m | - | E -
DER 37.04. 46_ 59 UBO CONCRETO D=0, 40M ;QSSENTAMENTO | + T 05 =
4 11 DER 37.04.48. 48.99 TUBD CONCRETO D=0,60M A ASSENTAMENTO + [ 93 ?1 -
4.12 DER 37.04. 49 99 [TUBO CONCRETO D= 0,80M ASSENTAMENTO ) ‘ 128,3
413 | oer | 37.045099 |TUBO CONCRETO D=1,00M A ASSENTAMENTO _|m m | -1 s 45|_ -
c 1
| gigg | dsanane [EhEmmOnsE pogy de visiks Hpo FMSE efm - | | a8
|alvenar|a didmetro interno 70 cm - pescogo —l— 1_
4, DER | 24.11.04.99 |ALVENAR1A DE PEDRA ARGAMASSADA ImS | - | 690,89
_L L - = e _f | D
416 | cPOS 54.06.170 |Sﬁl‘jelﬂ ou sarjetdo .10 moldado no local, tipo MSP | e —l— 433,29
L e lem concreto com fck25 MPa_____ + - _| _I_ i
" |DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
A7 | SIC| 0 11 313,83
| & | AigRe ?E“ |DAD 04 - AREIAE BRITA COMERCIAIS l_ 2 | ]
418 | CPOS 49.12.140 |Pogu de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un - 2?93,45| -
Tampao em ferro fundido de @ 600 mm, classe |,un | i 325‘_‘,2| .

419 | cPos | 49.06.420

|a00 (ruptura>400kN)

TOTAL GERAL | RS  48.093,51

Obs.:
Orcamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER‘SP-Desonerada - Data de re réncia 30-09-2020

Caijati, 18 de janeiro de 2.021

erio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE e

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

EDUCAR PARA CRESCER
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA MIRACATU - VILA VITORIA - CAJATI-SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRE
e quant. | FRECO [ roma,
1. TERRAPLENAGEM
1.1 |SUBSTITUICAO DE SOLO
1.1 |§ ICAODESOLO . : = ] . -
1.14| DER | 22.0204.99 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA |m3 80,00 ‘ 44 34—| 3.547,20
¥ -
112 DER | 22.03.08.99 193 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM !": k 80,00 ‘ 6,85 548,00
P | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTAC | =
13| per | 22020099 m3 ‘ 80,00 293| 234,40
113 0 ] 0 | AO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. = il
1.1.4| DER | 37.03.07.99 |E5{‘..WACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO [m3 | 30,00 7,49 599,20
115| DER ‘ 37.03.08.99 commcmcno PARA REFORCO DE SUB-LEITO |m3J 80,00 | | 75 600,00
S . scec0 e “i
116| DER | 22.03.03.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM |:‘n : [ 8000 2,5 207,20
E® zjsranco DO SUB-LEITO _ =3 [ - vl
121 DER | 230002050299 |5UB BASE OU BASE DE SOLO BRITAS0% BRITA |5 80,00 | 1425‘ 11.410,40
_[ _ 102050299 | COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAD | ! i
Sub Total 17.146,40
g I GUIAS E SARIETAS EXTRUSADAS -100 m |
21 | DER | 24.19.04.01.99 |SARIETA DE CONCRETO FCK 20MPA ‘m3 — 3,00 79043 2.371,29 |
22 | | DER | 24.19.05.01.99 |Gum A DE CONCRETO FCK 20 MPA |m3 2,50 989,75 2.474,38
| Sub Total 4.845,67
3. | [PAVIMENTACAO ASFALTICA | |
31 |SUB-BASE - _al
| [ Abertura e preparo de caixa até 40 cm, | |
313 | CPOS 54.01.030 |cumpacta;éu do subleita minimo de 95% do PN |m2 400,00 15,05| 6.020,00
J o e transporte até o raio de 1,0 km - | = | I
3.2 |BASE el 8 .
321 DER | 23.04.03.019 3.01.99 |SUB-BAS JB-BASE OU BASE BRITA G RITA GRAD. SIMPLES —11"3 so,ou 203,82] 12229, 20
3.3 |CAMADA DE | DE ROLAMENTO [ 5
[33:1] DER | 23050 0501.99 |IMPRIMADURA A BETUMINOSA " 'Fz_ 400,00 | | 8,62 © 3.448,00 |
(332 DER | 23.05.02.99 IMPRIMADURA RA BETUMINOSA LIGANTE ] _igz 400,00 | 308 122400
i " | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- -
108.06.04.99 | m3 1293,06
i _ERJ 23.08.06.04.99 | 5 opACHA, GRADUACAOIV I all .
x| oon | sspnasEses Iggn;am ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM s | 1400 | 1167 O%V 16.339,26
ME— | I | e T — I— —— —— B e
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- - I
335 DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAQ COM m3 R 857,34 =

FORMAS DESLIZANTES B
Sub Total 39.260,46
4. DRENAGEM
41 | cPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de b 2058,98, _
concreto ) § | -
42 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i ) 324419
| concreto -
4.3 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03 >

Reaterro compactado mecanizado de vala ou

44 | CPOS 07.11.020 m? 4,34
cava com compactador |
45 | DER | 24120599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 - 161,16 2
46 | DER | 37.043299 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC.  |m = 87,35
47 | DER | 37.043699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2-FORNEC,  |m 136,92 =
48  DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2-FORNEC.  |m 264,82 i
49 | DER | 37.044399 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1-FORNEC. |m - 357,91
210 | DER | 37.044699 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO __|m 71,05 |
411 | DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _ |m - 93,71 % |
412 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO _ |m - | 1283
413 | DER | 37.045099 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 157,45

i i
414 | CPOS 49.12.120 Cham n_é p?m por;o_de visita tipo PMSP em - . 420,87 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

4.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENAR1A DE PEDRA ARGAMASSADA m3 x 590,39| -

ISar}eta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP

416 | CPOS 4.06.170 m ‘ " ‘ 433,29) -
ko ‘ 3 em concreto com fck 25 MPa ) i L. .

| DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |
1 ICR 0 M - 313,83
417 | 8RO 2M 3411 | )AD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | ! |
4.18 | CPOS | 45,12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo |un | | 2?93,45|
[ 1 Tampao em ferro fundido de ( 600 mm, classe ‘ ' | [
¥ CPO:! | 49.06.420 un - 325,72
i gl 429 |00 (ruptura> 400 kN) e ' I

Sub Total

TOTAL GERAL | R$  61.252,53

Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao I

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios PER-SP-Desonerada - Data/de referéncia 30-09-2020
A % Cajati, 18 de janeiro de 2.021
i’

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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< DEMONSTRAGAO DA COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E
Inomn apuria DESPESAS INDIRETAS

Despesas indiretas

AC: Taxa de administragéo central;
S: Taxa de seguros;
R: Taxa de riscos,
G: Taxa de garantias;
DF: Taxa de despesas financeiras;

Total Despesas Indiretas

Bonificagéo

L: Taxa de lucro / remuneragao;

Total Bonificagao

Detalhe Impostos
PIS
COFINS

1ISSQN

CPRB

l I: ‘ Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = “ +AC +5 + R+ Glx(1+DFx(1+L) -1
(1-n
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO _
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimentacio Asfaltica e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP”.

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
RUA ALASCA — BAIRRO VILA ANTUNES

RUA AGUA MARINHA — JD HOLDRED

RUA MIRACATU — BAIRRO VILA VITORIA

VIELA ARARAQUARA — BAIRRO BICO DO PATO
RUA B — BAIRRO JACUPIRANGUINHA

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servigos preliminares consistirio em emissdo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagio da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacio das ruas de acesso a0s servicos, conscientizagdo dos usudrios locais

sobre o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART

211 Realizar, a Anotagdo e pagamento de todas as ART's (Anotacdo de Responsabilidade

técnica) necessarias, e fornecimento de cépia para Contratante € 2 Fiscaliza
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.21 Fornecer e instalar a Placa necesséaria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padrao dos 6rgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAQ DAS OBRAS

231 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populacdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DQ CANTEIRO

2.5.1 Sera montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2 6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia sera avisado todos os usuarios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execucdo da obra.

TERRAPLENAGEM

3- SUBSTITUICAQO DE SOLO

3.1  Antes de se iniciar os servigos de escavagao a Contratada deverd informar/solicitar
aos Grgdos concessionarios de servigos publicos, cadastros de redes subterrdneas
de 4gua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissdo de dados e sinalizacdo de

trafego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas

no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalacdes;
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O preparo do sub-leito do pavimento consistira nos servicos necessarios para que o

sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensBes e secdo

transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condicdes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para

pavimentagdo, em funcdo das caracteristicas do material, profundidade da

escavagdo ou condi¢des especificas de projeto, poderdo ser:

o Motoniveladora;

Irrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com

capacidade para distribuir égua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;

capacidade minima de 2.000 litros;

o Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladas;

Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura do projeto, com

motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela segdo transversal

e demais elementos do projeto;

As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizacdo deverdo ser removidos,

devendo ser, o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

0O umedecimento serd feito até que o material adquira o teor de umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

A compressdo sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até

que o material fique suficientemente comprimido;

Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for

recomendavel, a compressio devera ser feita por meio de

compactador a percussao;
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0 acabamento podera ser feito manualmente ou através de equipamento e sera

verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusara saliéncia e
depresses a serem corrigidas. Realizadas as correcdes, caso ainda haja excesso de
material, deverd o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificagdo
com o gabarito. Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o

sub-leito se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

REFORCO DO SUB-LEITO

Os servicos de reforgo do subleito consistiro na execucio de todas as operagoes
necessarias a construcio da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo,
10 ¢cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
Apds as operagBes de espalhamento, o material serd umedecido ou secado até

atingir o teor de umidade compativel;

0 equipamento de compactacdo devera percorrer a camada em trajetorias tais que
permitam a superposi¢io, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada

anterior;

O acabamento da superficie final da camada de reforco do subleito serd executado
simultaneamente com a compactagdo da Gltima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

O material a ser empregado devera ser proveniente de ocorréncias de materiais
indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, sera selecionado, na fase do projeto, dentre os melhores disponiveis;

Os equipamentos minimos a serem utilizados na execugdo do reforco, poderdo ser:
Motoniveladora pesada, com escarificador;
Carro-tanque distribuido de dgua;

Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumadtico. 2
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GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

5.1- PREPARO DO TERRENO

5.1.1 A terraplenagem do “"terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinagdes do projeto em vigéncia e consistira em servicos de corte e ou aterros
indispensdveis, assim como, substituicio dos materiais instaveis por material

apropriado, em conform idade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do
pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substéncias organicas.

5.2- COMPACTACAQ

521 Nos cortes, a compactagdo devera ser efetuada cuidadosamente € de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e secdo

ndo superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAQ E ACABAMENTO

531 Concluida a compactagdo do terreno de fundagdo das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5 4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as

especificages do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britadas

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:
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DIMENSOES

As guias e sarjetas devem obedecer @s dimensées e respectivas tolerGncias do
projeto:

As guias curvas deverdo apresentar segdo transversal com as dimensdes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;
ACABAMENTO

As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos;

RESISTENCIA

0O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcio eficaz de acordo

com determinac¢des do projeto;

PAVIMENTACAO ASFALTICA
6.1- SUB-BASE

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactagdo

(GC) ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

Compreende as operagdes necessarias para a execugdo do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformacgdo e compactagdo da camada final. Visa a
obtengdo da superficie final do subleito em condicbes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condigbes geomeétricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e segdes transversais do projeto;

Durante todo o periodo da construgdo da base ou sub-base até a execucdo da

camada subsegiiente, os materiais e as extensdes em construcdo ou prontps]
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deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam

danifica-los;

6.2- BASE

6.2.1 A Os servigos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturagado
dos materiais necessdrios 3 obtencdo da Base de Brita graduada e compreende
também a mio de obra e os equipamentos indispensaveis a execucdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade coma especificagdo apresentada.;

6.2.2 A base serd composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 0O equipamento minimo a ser utilizado na construgdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 tan/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

6.3- CAMADA DE ROLAMENTO

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:
Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto diluido
(CM-30), que serd espargido com equipamento proprio;

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:
Apds a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicacdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, serd aplicada a imprimadura ligante

(emulsdo), também espargida com equipamento proprio;

o CAPA ASFALTICA (CBUQ):

Ap6s a aplicagdo da imprimadura ligante, sera aplicada a camada de rolamento, e

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de 0,035m.
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DRENAGEM

7.1- BOCA DE LOBO

7.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo
sera de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n2 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com

argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:3;

7.1.3 As caixas de captagdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com @ 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAM ENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinacio e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade efou reforgar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 c¢m, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

7.2.4 A inclinacdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagao, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

7.2.6 Para paralisagdo do servigo, no fim de cada dia, prever protegdo da obra, a fim de
evitar deslocamento causado pelo avan¢o das aguas, em conseqiiéncia das

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;
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7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerdo s cotas e declividades do

projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condicBes especificas de

projeto poderdo ser:

o FEscavadeira hidréulica sobre esteirg;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentagao;

8.1.2 Deverdo ser observadas as informagdes constantes nas Especificagbes Técnicas e no

Cédigo de Trinsito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do tréfego que devem orientar;

3.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensbes previstas

no projeto;

8.15 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostatica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente r
Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644,
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %", proximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentagdo devem ser galvanizados por

imers3o 4 quente para protegdo contra corrosdo;

8.1.9 A zincagem das pegas deverdio ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra acdes externas, galvanizadas por

imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323.

SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servicos de limpeza serio rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servigo, conforme recomendacgdo da Contratante;
9.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagdes provisdrias do canteiro, a
completa remocio dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execug¢do natural dos
diversos servi¢os, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de

medicdo;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovacdo da Contratante, de acordo com a necessidade.
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RECEBIMENTO DA OBRA
10.1 A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 22 de janeiro de 2021 /

SILVERIO DOMINGUES

Departamento de Planejamento urbano
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Pavimentacdes em Concreto e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP".

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:
VIELA DAS HORTENCIAS — B. PARAFUSO

RUA BRASILIA —JD. MARIA VICENTE

RUA MARIA DA COSTA BARBOSA - INHUNGUVIRA
VIELA DAS BROMELIAS — B. PARAFUSO

VIELA DAS TULIPAS — B, VILA VITORIA

VIELA IVO DE PONTES —B. BICO DO PATO

R. DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - B. INHUGUVIRA
TRAVESSA AVENIDA MARGINAL — B. CENTRO

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
SERVICOS PRELIMINARES
1. Os servicos preliminares consistirdio em emissdo de ART (Anotacdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,

sinalizacdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizagdo dos usuarios locais

sobre o inicio das obras, apoio s frentes de servicos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAQ DE ART
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211 Realizar, a Anotacio e pagamento de todas as ART's (Anotagdo de Responsabilidade
técnica) necessarias, e fornecimento de copia para Contratante e a Fiscalizagdo,
bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

321 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com projeto bésico, seguindo padrdo dos orgios fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.3.1 As ruas serio sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populacdo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

251 Sera montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia sera avisado todos 0s usuarios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execucdo da obra.

TERRAPLENAGEM

3- SUBSTITUICAO DE SOLO

31 Antes de se iniciar os servicos de escavagdo a Contratada deverd informar/solicitar
aos orgios concessionarios de servigos publicos, cadastros de redes subterraneas

de 4gua, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissio de dados e sinalizagdo d

7
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trafego, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas

no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalagdes;

3.2 O preparo do sub-leito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que o
sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdao
transversal tipica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em

condicdes de receber o pavimento, estando de acordo com o Projeto;

3.3  Os equipamentos minimos a serem utilizados no preparo do sub-leito para
pavimentagdo, em fungdo das caracteristicas do material, profundidade da
escavacdo ou condicdes especificas de projeto, poderdo ser:

o Motoniveladora;

o lIrrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, com
capacidade pora distribuir dgua com pressdo reguldvel e em forma de chuva;
capacidade minima de 2.000 litros;

o Compressor, auto-motor, de 3 (trés) rolos lisos, com peso de 8 - 12 toneladuos;

o Soguetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Contratante;

o Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Contratante.

3.4 A superficie do sub-leito deverd ser regularizada na largura do projeto, com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secdo transversal

e demais elementos do projeto;

35 As interferéncias, encontrados por ocasido da regularizagdo deverdo ser removidos,

devendo ser, o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente;

3.6 O umedecimento serd feito até que o material adquira o teor de umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Contratante;

3.7 A compressio sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até

que o material figue suficientemente comprimido;
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3.8 Nos locais inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for
recomendavel, a compressio deverd ser feita por meio de soquetes e ou

compactador a percussao;

3.9 O acabamento poderd ser feito manualmente ou através de equipamento e sera
verificado com o auxilio de gabarito, que eventualmente acusara saliéncia e
depressdes a serem corrigidas. Realizadas as corregdes, caso ainda haja excesso de
material, devera o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificagdo
com o gabarito. Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o

sub-leito se apresentar de acordo com os requisitos do projeto.

4- REFORCO DO SUB-LEITO

41  Os servicos de reforgo do subleito consistirdo na execucdo de todas as operacdes
necessarias 3 construcdo da camada de pavimento, constituida por solo escolhido e

compactado sobre a superficie do subleito;

42  Os materiais provenientes da jazida serdo espalhados em camadas de, no minimo,
10 cm e, no maximo, 20 cm quando compactadas;
4.3  Apés as operagdes de espalhamento, 0 material sera umedecido ou secado até

atingir o teor de umidade compativel;

44 0 equipamento de compactagdo devera percorrer a camada em trajetorias tais que
permitam a superposicdo, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada
anterior;

45 O acabamento da superficie final da camada de reforgo do subleito sera executado

simultaneamente com a compactacdo da Gltima camada, com o emprego de rolos

lisos e de pneus;

46 O material a ser empregado deverd ser proveniente de ocorréncias de materiais

indicados no projeto, possuindo caracteristicas superiores as dos materiais do

subleito, serd selecionado, na fase do projeto, dentre os melhores disponiveis;

4.7 Os equipamentas minimos a serem utilizados na execucdo do reforgo, poderdo ser:
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o Motoniveladora pesada, com escarificador;
o Carro-tanque distribuido de dgua;

o Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratorio e pneumatico.

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

A

5.1- PREPARO DO TERRENO

51.1 A terraplenagem do “terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinacdes do projeto em vigéncia e consistira em servicos de corte e ou aterros
indispensaveis, assim como, substituicio dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;
51.2 Nos aterros, 0os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do

pavimento; em qualquer caso, ndo sera admitida a utilizagdo de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substancias orgéanicas.

5.2- COMPACTACAO

521 Nos cortes, a compactacdo devers ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soguetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e segdo

ndo superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAQ E ACABAMENTO

53.1 Concluida a compactacdo do terreno de fundaco das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a secio transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAQ

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as

especificagdes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra bri

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devemn obedecer:
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o DIMENSOES
As guios e sarjetas devem obedecer s dimensées e respectivas tolerdncias do
projeto:
As guios curvas deverdo apresentar secio transversal com as dimensoes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondado, inscrevendo-the um arco de 3 cm de raio;
o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos;
o RESISTENCIA
0O concreto das guias e sarjetas devera apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinacées do projeto;

PAVIMENTACAO DE CONCRETO
6.1- SUB-BASE

6.1.1 Abertura e preparo de caixa de ate 40,00 cm, sendo que o grau de compactacéo

(GC) ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

6.1.2 Refere-se & abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

6.1.3 Compreende as operagGes necessarias para a execucio do preparo do subleito do
pavimento que consiste nos servicos de terraplenagem através de cortes e aterros
com até 40 cm de altura, a conformacdo e compactacdo da camada final. Visa a
obtengdo da superficie final do subleito em condigbes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condigdes geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto;

6.1.4 Durante todo o periodo da construgdo da base ou sub-base até a execucdo da

ramada subseaiiente, os materiais e as extensbes em construgdo ou pr
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deverdo ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam

danifica-los;

6.2- BASE

6.2.1 A Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturago
dos materiais necessarios a4 obtencdo da Base de Brita graduada e compreende
também a mio de obra e os equipamentos indispensaveis a execucdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificagdo apresentada.;

6.2.2 A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

6.2.3 0 equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em

sentido oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

PAVIMENTO EM CONCRETO (15CM)

NORMA 049/2004 - DNIT (ANEXA)

PAVIMENTO RIGIDO — EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO COM EQUIPAMENTO DE
FORMA DESLIZANTE

Concreto de cimento Portland para pavimento

A composicio do concreto destinado a execug@o de pavimentos rigidos devera ser
determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 12821, de
modo a obter-se com os materiois disponiveis, uma mistura fresca de

trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto

endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade e que satisfag
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condicBes de resisténcia mecdnica e acabamenta superficial impostas pela

especificacdo, que deve acompanhar o projeto do pavimento.
Material para enchimento das juntas de dilatagio

Poderéo ser empregadas fibras trabalhados, cortica, borracha esponjosa,
poliestireno ou pinho sem nd devidamente impermeabilizado, como material de

enchimento da parte inferior das juntas de dilatacdo.

Pelicula isolante e impermeabilizante

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre @ placa do pavimento e a sub-
base poderd ser usada:

a) membrana plastica, flexivel, com espessura entre 0,2mm e 0,3mm;

b) papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura minima igual @ 200g/m?,
contendo uma quantidade de cimento asfdltico de petrdleo ou alcatrdo ndo inferior
a 60g/m*;

¢) Pintura betuminosa, executada com emulsées asfdlticas catiénicas de ruptura

média, com taxa de aplicag@o entre os limites de 0,8 I/m?e 1,6 I/m?.

Materiais para cura do concreto

Os materiais para cura do concreto poderdo ser dgua, tecido de juta, cdnhamo ou
algoddo, lencol pldstico, lengol de papel betumado ou alcatroado e compostos
quimicos liquidos capazes de formar peliculas pldsticas.

O lencol pldstico e o lengol de papel betumado deverdo apresentar as mesmas

caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Os compostos quimicos liquidos deverdo ser @ base de PVA ou polipropilena, ter

pigmentagdo branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 3089.
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Os tecidos deverdio ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar um

minimo de 200g/m*.

Concreto

O concreto do pavimento deverd atender aos requisitos seguintes:

a) Resisténcia caracteristica @ tragdo na flexdo (fctM,k) definida no projeto ou,
entfio, o resisténcia caracteristica & compresséio oxial equivalente (fck), desde que
seja determinada em ensaio a correlaciio entre estas resisténcias, utilizando os
materiais que efetivamente serdo usados no obra:

—A resisténcia @ tragdo na flexdo serd determinada em corpos de prova prismaticos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.

—A resisténcia & compresséo axial serd determinada em corpos-de-prova cilindricos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5 738 e NBR 5739,

—A idade de controle da resisténcia caracteristica serd aquela definida no projeto.

b) consumo minimo de cimento: Cmin = 320Kg/m’.

¢) relagio dgua / cimento mdxima: A/C < 0,50 [/Kg.

d) abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: = 70mm £ 10mm.

e) a dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto néo deverd exceder
1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

) teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47; — < 0,5%.

g) exsudagdo, medida conforme a norma NBR NM 102:-<1,5%.

Equipamentos

Os principais equipamentos destinados @ execuclo das placas de concreto do
pavimento sdo os seguintes:

Vibro-acabadora de férmas-deslizantes de bitola reguldvel, de tragcdo prépria e

constituida fundamentalmente de: — estrutura montada sobre chassis de rodas

pneumdticas ou esteiras; /

Bitola reguldvel entre 3,50m e 7,50m ou entre 3,50m e 14,00m;
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Receptor frontal de concreto, abrangendo toda a largura do pista, provido de

cacamba receptora, pd- distribuidora inferior ou sem fim, com saida reguldvel

para descargas;

Dispositivo regularizador do concreto distribuido;

Sistema vibrador: bateria de vibradores de imerséo de alta freqiéncia (superior

a 60HZ), em conjunto com unidades de
vibra

dores hidrdulicos, fixados numa barra de altura edequada, com controle

individual de vibracdo; régua vibratéria de superficie, dotada de vibradores de

parede;

Régua regularizadora oscilante, pré- acabadora;

Régua acabadora;

Fdrmas-deslizantes fixas d viga vibratdria;

Sistema de controle eletrénico para o alinhamento e o nivelamento da

pavimentadora, por meio de fio-guia, apoiado lateralmente em hastes metdlicas

reguldveis, para caminho dos apalpadores eletrénicos;

b) Méquina de cura quimica, dotada de tracdo propria, montada sobre pneus,
provida de bitola reguldvel e de depdsito do produto de cura;

¢) Perfil metdlico do tipo “T” para a execugdo de juntas moldadas;

d) Méquinas de serrar juntas com disco diamantado, com didmetro e espessura
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatdrio de selante, com as
dimensdes especificadas no projeto;

e) Ponte de servico de madeira, de comprimento igual & largura da placa de
concreto mais 50 cm;

f] Rolo de cabo longo, preferencialmente de aluminio, com formas arredondadas;

g) Desempenadeira de madeira, com drea dtil de no minimo, 450cm2;

h) Régua para nivelamento, de madeira, com 3m de comprimento;
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i) Vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rigidos para provocar
ranhuras na superficie do pavimento, ou tiras longas de lona de 0,25m x 4,00m,
para acabamento superficial das placas;

j) Ferramentas com ponta em cinzel que penetrem nas juntas e vassouras de fios
duros para limpezas das juntas;

k) Compressor de ar com mangueira de 12m de comprimento e 12mm de
didmetro, caso seja necessdrio para o limpeza das juntas;

) Desempenadeira de borda, para acabamento de cantos das juntas moldadas;

m) Rodos de borracha.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do inicio da
execucdio do servico, de modo a garantir condigdes apropriadas de operacdo,

sem o que ndo serd autorizada a sua utilizagéo

Acabamento do concreto

O acabamento serd feito por nivelamento topogrdfico, com o auxilio de linhas
estendidas lateralmente.

Enquanto o concreto estiver ainda pldstico, serd procedida a verificacdo da
superficie, em toda a largura da faixa, com régua de 3m disposta paralelamente
ao eixo longitudinal do pavimento, com movimentos de vaivém e avangando no
mdximo, de cada vez, metade de seu comprimento. Qualquer depressio
encontrada serd imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada,
compactada e devidamente acabada, e qualquer saliéncia serd cortada e
igualmente acabada. Quando @ superficie se apresentar demasiadamente
dmida, o excesso de dgua deverd ser eliminado pelu passagem de rodos de
borracha.

Estes acertos serdo executades com auxilio de pontes de servico ndo apoiadas

no concreto fresco, para permitir o transito de pedreiros sem atingir a supe
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ainda fresca do pavimento. Apds estas corregbes, e logo que a dagua superficial

desaparecer, proceder ao acabamento final.
Acabamento final

No acabamento final introduz-se ranhuras na superficie do pavimento,
aumentando sua aderéncia com os pneumdticos dos veiculos.

Esta operagdo deverd ser realizada antes do inicio do pega do concreto.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operacdo deve ser feita no
projeta, em fungdo das condigdes ambientais, do tipo e das caracteristicas das
solicitacées, do topografia e do geometria do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em dreas criticas, por exemplo, com curvas
acentuadas € interligacdes, €& necessdrio incrementar d seguran¢a @
derrapagem. Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos que
aumentem significativamente a superficie de contato dos pneumdticos com @
pavimento. Em tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente
de eficdcia:

a) pentes de fios metdlicos;

b) vassouras de fios metalicos;

¢) vassouras de fios de nylon;

d) tubos metdlicos providos de mossas e saliéncias;

e) tiras ou faixas de fona.

Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto, no
caso de adocdo do processo de abertura de juntas por moldagem, as pecas
usadas serfo retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e
adogadas todas as arestas, conforme o projeto.

Junto as bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao do restant

superficie. Qualquer por¢do deverd ser prontamente removida.
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Néo serdo admitidas variacdes no superficie acaboda superiores a 5mm.

Identificagdo das placas

Todas as placas de concreto receberdio um numero de identificagéo impresso em

um de seus cantos.

Execucdo das juntas
Todas as juntas devem estar em conformidade com as posicBes indicadas no

projeto, néio se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm.

Juntas longitudinais

O pavimento deverd ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo a
posictio das juntas longitudinais de construgo coincidir com a das longitudinais
de projeto.

Retirada @ forma de junta, a face lateral da placa serd pintada com material

apropriado que impe¢a a aderéncia entre a faixa executada e a futura faixa.

Juntas transversais

As juntas transversais deverfio ser retilineas em toda @ sug extensdo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situagoes
particulares indicadas no projeto. Deverfo ser executadas de modo gque as
operagdes de acabamento final da superficie possam processar-se
continuamente, como se as juntas ndo existissem.

A locagdo das segdes onde serfio executadas as juntas deverd ser feita por
medidas topogrdficas devendo ser determinadas as posicées futuras por pontos
fixos estabelecidos nas duas margens da pista, oy, ainda, sobre as férmas

estaciondrias. 3

Quando for odotado o processo de abertura de junta por moldagem

insercéio), a introdugdo do perfil deve ser feita por vibragdo, com o
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ainda fresco e apds o acabamento, sendo corrigidas todas as irregularidades
provenientes desta operagdo.
Quando a junta for serrada deverd ser feito um plano para a abertura das

juntas, em que a idade do concreto no momento do corte deverd estar entre 6h
e 48h.

Juntas transversais de construgdo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, deverd ser executada uma junta de
construgdo, cuja posicdo deve coincidir com a de uma junta transversal indicada
no projeto. Nos casos em que ndo for possivel o prosseguimento da concretagem
até uma junta transversal projetada, serd executada, obrigatoriomente, uma

junta transversal de construgdo de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

Barras de ligagéio nas juntas longitudinais

Devem ter o didmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto e
estarem limpas e isentas de dleo ou qualquer substdncia que prejudique sua
aderéncia ao concreto.

Barras de transferéncias nas juntas transversais serdo obrigatoriamente ligas e
retas, com o didmetro, espagamento comprimento definidos no projeto.

O processo de instalagcdo deverd garantir a sua imobilidade na adequada
posicio, mantendo-as, além do mais, paralelas & superficie acabada e go eixo
longitudinal do pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do seu comprimento mais 2cm, pintados e
engraxados, de modo a permitir a livre movimentag¢do da junta. Nas juntas de
construglio que ndo coincidam com uma junta de contragdo, a barra ndo tera
trecho pintado ou engraxado.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das

juntas de dilatagio deve ser suficientemente resistente, para ndo ama
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durante a concretagem. A folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta
livre da barra, estabelecida no projeto deverd ser garantida durante a
concretagem.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerdncias seguintes:

a) o desvio mdximo das extremidades de uma barra, em relagdo & posicio
prevista no projeto, serd de + 1% do comprimento da barra;

b) em pelo menos dois tergos das barras de uma junta, o desvio maximo sera de

+0,7%.

Colocagdo da tela de armagdo

Nas placas de dimensées irregulares e acima dos padrées normalmente
adotados, deverd ser colocada uma tela soldada, cujo tipo serd definido no
projeto.

Esta tela deve ser colocada a 5¢m da superficie do pavimento e no mdximo até
meia altura da espessura da placa, devendo distar 5cm de qualquer bordo da

placa.
Cura do concreto

As faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogdo das formas,
deverdo ser imediatamente protegidas por meio que Ihes proporcione condi¢es
de cura andlogas as da superficie do pavimento.

O periodo total de cura deverd ser de 7 dias, compreendenda um periodo inicial
de aproximadamente

24 horas, contadas tdo logo seja terminado o acabamento do pavimento,

seguido de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.

No periodo inicial de cura ndo serd admitido sobre o pavimento qualquer e

de trdnsito.
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No periodo inicial deve ser empregada a cura quimica, aplicando-se em toda o
superficie do pavimento um composto liquido que forma pelicula pldstica, &
razdo de 0,35 I/m? a 0,50 I/m?.

Apds o periodo inicial de cura a superficie do pavimento deverd ser coberta com
qualquer dos produtos mencionados no item 5.1.9, ou combinagdes apropriadas
desses materiais ou outro tipo adequado de protegdo, para evitar a exposicdo do
concreto @s intempéries e & perda brusca de umidade. Quando a cura se fizer
por meio de tecidos, papel betumado ou lencol plastico, deve-se superpor as
tiras em pelo menos 10cm. No caso de ocorrer a necessidade da retirada desses
materiais de algum local, a sua reposigdo deverd ser feita dentro de 30 minutos,

no maximo.
Selagem de juntas

O material de selagem s6 poderd ser aplicado quando os sulcos das juntas
estiverem limpos e secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em
cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem danifica- las, vassouras de fios
duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem
respingar na superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem
transbordamento. Qualquer excesso deverd ser prontamente removido € a
superficie limpa de todo material respingado.

A profundidade de penetragdo do material selante deverd ser aquela definida no

projeto.

Ensaios
Os corpos de prova deverfio ser ensaiados na idade de controle fixada no

projeto, sendo a resisténcia @ tracdio na flexdo determinada nos corpos de pro

-

Pagina 77 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

prismdticos, conforme a norma NBR 12142, e a resisténcia @ compresséo axial
nos corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma NBR 5739,
Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd considerado

como sendo a resisténcia do exemplar.

Controle do acabamento superficial

Apds a conclusdo de cada trecho de inspegdo e autorizactio para trafego, deverd
este trecho ser avaliado quanto oo conforto e @ suavidade ao rolamento,
conforme a narma DNIT 063/2004-PRO.

O laudo desta avaliacdo deverd atribuir ao trecho inspecionade, um conceito
sobre a condicdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentacdo,
avaliando os aspectos de integridade, capacidade e regularidade superficial,
resisténcia & derrapagem, potencial de hidroplanagem e outros.

Este conceito serd dado por uma nota, entre 0 e 100, sendo aprovados quanto a
estes aspectos, somente os trechos que apresentarem nesta avaliagdo, uma
nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho néo seja aceito, a superficie do pavimento deverd ser reparada; €
isto néo for possivel, os trechos de considerados com acabamento ruim deverédo

ser demolidos e refeitos.

DRENAGEM
7.1- BOCA DE LOBO

7.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo
sera de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n? 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

7.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa d

cimento, cal e areia no traco 1:5. As paredes serdo revestidas internamente

argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:3;
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7.1.3 As caixas de captacio receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de

espessura, armado com @ 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

7.2- FASES DA CONSTRUCAQ (ASSENTAMENTO)

7.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinacdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

7.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou refor¢ar com pedra britada;

7.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

7.2.4 A inclinacio de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavagdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

7.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

7.2.6 Para paralisagdo do servico, no fim de cada dia, prever protegdo da obra, a fim de
evitar deslocamento causado pelo avango das aguas, em conseqiiéncia das chuvas

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

7.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, 0s tubos obedecerdo s cotas e declividades do
projeto, variando apenas 0s didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

7.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigbes especificas de

projeto poderao ser;

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;

o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;
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Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SINALIZACAO VIARIA (SERA EXECUTADA PELA PREFEITURA DE CAJATI)

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacéo;

8.1.2 Deverdo ser observadas as informacfes constantes nas Especificagdes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

8.1.4 As dimensBes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas

no projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, ago laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostitica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo lll em conformidade com a ABNT 14644;
8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %", proximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentacio devem ser galvanizados por

imersdo a quente para protegdo contra corrosao;

8.1.9 A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas

imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1.1 Os servigos de limpeza serdo rigorosamente executados no decarrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendacéo da Contratante;
9.1.2 O canteira de obras sera mantido em perfeita ordem;

9.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;

9.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagbes provisdrias do canteiro, a
completa remocio dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

9.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servicos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de

medigao;

9.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mdo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovagio da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA
10.1 A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.

Cajati, 22 de janeiro de 2021

VERIO DOMINGUES

epartamento de Planejamento urbano
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Resumo

B Critérios de mediglo............occvniinnsssnssrsseesnn 13
Este documento define a sistematica a ser adotada para Anexo A (Nomativa) ... 14
£:conskugaa de pavimentos Se.congelo: (pavimentas IR GEMAL i emsenismmssns st s 10
rigidos) de cimento Portland para uso em estradas de
rodagem, utilizando equipamento de fdrmas deslizantes. Prefacio

Sa@o também apresentados os requisitos concernentes
as condigbes gerais e especificas, condicionantes
ambientais, inspecdes e critérios de medicao.

Abstract

This document provides the method of constructing rigid
pavements of concrete with Portland cement for roads,
making use of the slip-form. It includes the requirements
conditions,

concerned with general and specific

environmental management, inspection and the criteria

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de
Rodovidrias - [IPR/DIREX objetivando
estabelecer as condigbes minimas exigiveis para a

Pesquisas

execucdo de pavimentos de concreto de cimento
Portland com equipamento de formas deslizantes, néo
estando
distribuida, continua ou descontinua, Esta formatada de
acordo com a norma DNIT 001/2009-PRO e cancela e
substitui a norma DNIT 049/2008-ES.

incluidos agueles dotados de ammadura

for the measurement of services. 1 Objetivo
Sumdrio Estabelecer a sistemética a ser empregada na execugdo
. de pavimentos de concreto de cimento Porland com
PHETACID:......oor iR e i s
equipamento de formas deslizantes de acardo com os
1 Objetivo.... 1 elementos do projeto.
2  Referéncias normativas. ... 1
C IR Y P SN R 2 Refenclssnorman
4 CONGICAES GEFAIS .......vvoororereetooeeesersessrsssesesnss 3 Os documentos relacionados & seguir  sao
indispenséveis & aplicagdo desta Norma. Par;
B Coniidos eupociicas:s L > referéncias datadas aplicam-se somente as edig
6  Condicionantes ambientais. ... 10 citadas. Para referéncias ndo datadas aplicam-
T ANGPEGHBS. i ivisiaisisris et serronias 10 edigbes mais recentes do referido documento (i
emendas).
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a) ASTM C260/C260M; Standard Specifications for Air-
Entraining Admixtures for Concrete.

b

ASTM C309: Standard Specification for Liquid
Membrane-Forming  Compounds  for  Curing
Concrete.

ASTM (C42/C42M: Standard Test Method for
Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed

[x)
23

Beams of Concrete.
d) ASTM E965: Standard Test Method for Measuring

Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric
Technigue.

e) DNER-EM 034: Agua para argamassa e concreto de
cimento Portland — Especificacio de material. Rio de
Janeiro; IPR, 1887,

f) DNER-EM 036: Cimento Portland — Recebimento e
aceitagio. Rio de Janeiro: IPR.

g) DNER-EM 037: Agregado graldo para concreto de

cimento. Rio de Janeira: IPR.

DNER-EM 038: Agregado mildo para concreto de

cimento. Rio de Janeira: IPR.

=
=

i) DNER-EM 368 Emulsdes asfalticas catitnicas. Rio
de Janeiro: IPR.

ji DNER-PRO 164: Calibraco e controle de sistemas
de medidores de irregularidade de superficie de
pavimento (Sistemas Integradores IPR/USP e
Maysmeter). Rio de Janeiro: IPR.

k

DNER-PRO 182: Medigio da irregularidade de
superficie de pavimento com sistemas integradores
IPR/USP & Maysmeter. Rio de Janeiro: IPR.

) DNER-PRO 277: Metodologia para controle
estatistico de obras e servigos — Procedimento. Rio
de Janeiro: IPR.

m) DNIT 011-PRO: Gestdo da qualidade em obras

rodovidrias; Pracedimento. Rio de Janeiro: IPR.

DNIT 037-ME: Pavimento rigido — Agua para

amassamento do concreto de cimento Portland —

n

ensaios comparativos: método de ensaio. Rio de
Janeiro: IPR.

o

DNIT 04B-EM: Pavimento rigido — Selante de juntas
- Especificagdo de material. Rio de Janeiro: IPR.
DNIT 050-EM: pavimento rigido — Cimento Portland
- Especificagdo de material. Rio de Janeiro: IPR.

—

p

q) DNIT 070-PRO: Condicionantes ambientais das areas
de uso de obras — Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
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r) DNIT 156-ME: Emulséo asfaltica — Determinacéo da
carga da particula — Método de ensaio — Rio de Janeiro:
IPR.

s) DNIT 185EM: Emulsdes asfalicas para
pavimentagdo — Especificacdo de material. Rio de
Janeiro: IPR.
t) NBR 5732: Cimento Portiand comum.
u) NBR 5735: Cimento Portland de alto-forno.
v) NBR 5736: Cimento Portland pozolanico.
w) NER 5738: Concreto — Procedimento para moldagem
& cura de corpos-de-prova.
x) NBR 6570: Emulsdes asfalticas — Determinacao da
sedimentagao.
y) NBR 7211: Agregados para concreto - Especificagéo.
z) NBR 7480: Ago destinado a armaduras para
estruturas de concreto armado - Especificacéo.
aa) NBR 11578: Cimento Portland composto -
Especificacéo.
bb) NBR 11788 Aditivos quimicos para concreto de
cimento Portland - Requisitos.
cc) NBR 12142: Concreto — Determinagéo da resisténcia
4 tragdo na flexfio de corpos-de-prova prismaticos -
Método de ensaio.
dd) NBR 12655 Concreto de cimento Portland -
Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
ee) NBR 12821: Preparacao de concreto em laboratorio-
Procedimento.
ff) NBR 14376: Emulsées asfalficas — Determinacao do
residuo asfaltico por evaparagio — Método expedito.
gg) NBR 14393: Emulsbes asfélticas — Determinagao da
peneiracéo.
hh) NBR 14491 Emulsdes asfalticas — Determinagao da
viscosidade Saybolt Furol.
iy NBR 14850: Materiais betuminosos — Determinagao
da viscosidade Saybolt Furol.
jji, NBR NM 43: Cimento Portland — Determinagdo da
pasta de consisténcia normal.
kk) NBR NM 47: Concreto — Determinagso do teor de ar
em concreta fresco — Método pressométrico.
I} NBR NM 65 Cimento Portland - Determinagao
tempo de pega.
mm) NBR NM 67: Concreto — Determinaga
consisténcia pelo abatimento do tronco de cone.
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nn) Resolugdo CONAMA 307/2002, Estabelece
direfrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de
residuos da construgdo civil. Brasllia. DF, 2002.

3 Definigao

Para os fins desta Norma define-se pavimento de
concreto simples como o pavimento cuja camada é
constituida por placas de concreto de cimento Portland,
ndc armadas, gue desempenham simultaneamente as
funges de base e de revestimento.

4 Condigdes gerais

4.1 Sinalizagdo da obra

Antes do inicio dos servigos deve ser implantada a
adequada sinalizagao da obra, visando a seguranga do
trafego no segmento rodovigrio, e efetuada sua
manutengéo permanente durante a execugdo dos
Servigos.

4.2 Sub-base

As placas de concreto devem ser assentadas sobre uma
sub-base, executada com material e espessura
definidos no projeto e ndo deve apresentar
expansibilidade nem ser bombeavel, assegurando &s
placas um suporte uniforme ao longo do tempo.

4.3 Concreto de cimento Portland para pavimento

A composicio do concreto destinado a execugao de
pavimentos rigidos deve ser determinada por método
racional, conforme as normas NBR 12655:2006 e NBR
12821:2009, de modo a obter-se com os materiais
disponiveis uma mistura fresca de trabalhabilidade
adequada ao processo construtivo empregade e um
produto endurecido compacto e duravel, de baixa
permeabilidade e que satisfaca as condicbes de
resisténcia mecénica e de acabamento superficial
impostas pela especificagdo, que deve acompanhar o
projeto do pavimento.

=S e ——— ]
A agua destinada ao concreto deve ser limpa e isenta

de dleos, Alcalis, sais, matéria organica e de outras
substancias consideradas prejudiciais.

5 Condigdes especificas
51  Materiais

5.1.1 Cimento Portland

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a
pavimentagio de concreto simples s&o: CP-l (Portiand
Comum — NBR 5732:1991), CP-ll (Porland Composto —
NBR 11578:1891), CP-lll (Portland de Alto Forno — NBR
5735:1991) e CP-IV (Portland Pozolanico - NBR
5736:1991).

Qutro tipo de cimento Portland pode ser empregado,
desde que comprovada a sua adequagdo & obra em
questao.

51.2 Agregados

Os agregados graidos e mildos devem atender as
exigéncias da norma NBR 7211:20089.

513 Agua

A agua destinada ao amassamento do concreto deve
atender ao especificado na norma DNER-EM 034/87,

Mos casos dibios, para verificar se a agua em aprego &
prejudicial ao concreto, devem ser feitos ensaios
comparativos de tempo de pega e de resisténcia a
compressdo, realizados, respectivamente, em pasta e
argamassa de cimento, de acordo com a norma DNIT
037/2004-ME.

A agua examinada pode ser considerada safisfatéria se
apresentar os seguintes resultados:

a) Tempo de inicio de pega diferindo de + 30 minutos
em relacéo ao da pasta preparada com uma agua de
referéncia, em ensaio realizado de acordo com as
normas NBR NM 43:2003 e NBR NM 65:2003.

44 Recebimenito de materials b) Resisténcia 4 compressao maior ou igual a B5% em
relagio @ da argamassa preparada com a agua de

O recebimento e a aceitagdc do cimento Portland, dos referéncia, em ensaio realizado de acordo com &

agregados e dos aditivos devem ser feitos como norma DNIT 037/2004-ME.

recomendado nas normas DNIT 050/2004-EM, DNER-

EM 036/95, DNER-EM 037/97, DNER-EM 038/97 e NER

11768:2011. r
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5.1.4 Aditivos

Os aditivos empregados no concreto podem ser do tipo
plastificante-redutor de &gua, superplastificante e
retardador de pega, desde que atendam & norma NBR
11768:2011.

No caso de ser empregado aditivo incorporador de ar,
deve este aditivo atender aos requisitos gerais da norma
NBR 11768:2011 e aos requisitos especificos da narma
ASTM C260/C260M-10 a.

A dosagem do aditive no concreto deve, em principio,
ser aquela recomendada pelo fabricante, em funcéo da
temperatura ambiente, podendo ser alterada para mais
ou para menos em fungdo dos efeitos obtidos, tipo de
cimento empregado na obra e outras condiges. Fixada
esta dosagem no inicio da concretagem ela ndo deve
ser alterada, a menos que haja modificagdes
significativas nas caracteristicas dos materiais.

515 Ago

O aco para as eventuais barras de transferéncia ou de
ligagéo deve ocbedecer 4 norma NBR 7480:2007.

As barras de transferéncia devem ser obrigatoriamente
lisas e retas, de ago tipo CA-25.

Mas barras de ligag8o usa-se o ago CA-50 e admite-se o
emprego alternativo do ago CA-25, desde gque previsto
no projeto.

5.1.6 Material selante de juntas
0O material selante pode ser moldado a frio ou pré-

moldado e deve ser de producdo industrial, atendendo a
norma DNIT 046/2004-EM.

517 Material para suporte do selante das juntas de
dilatagao

Podem ser empregadas fibras trabalhadas, cortica,
borracha esponjosa, poliestireno ou pinho sem no
devidamente impermeabilizado.

5.1.8 Peliculas isolantes e impermeabilizantes

Como pelicula isolante e impermeabilizante entre &
placa do pavimento e a sub-base deve ser usada, a
critério do projetista:

a) Membrana plastica, flexivel, com espessura entre
0,2 mm e 0,3 mm; ou
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b) Pintura asfaltica executada com emulsdes asfalticas
catibnicas de ruptura média ou rapida, em
conformidade com a norma DNIT 165/2013-EM, com
taxa de aplicagdo entre os limites de 0.8 IIm* e 1,6
lim?3,

Devem ser realizados os seguintes ensaios:

»Fara todo carregamento de ligante asfltico que
chegar a obra:

- um ensaioc de determinagio do residuo asféltico
por evaporacao (NBR 14376:2007);

- um ensaio de peneiramento (NBR 14383:2012);

- um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a 50° C
(NBR 14481:2007);

- um ensaio da carga da particula (DNIT 156/2011-
ME).

»Para cada 100 t de camegamento de ligante
asfaltico que chegar a obra:

- um ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR
14850:2003) a diferentes temperaturas, para o
estabelecimento  da relagdo  viscosidade x
temperatura;

- um ensaio de sedimentacéo (NBR 6570:2010).
5.1.9 Materiais para cura do concreto

Os compostos quimicos liquidos (obrigatérios) devem
ter pigmentagdo branca ou clara e obedecer aos
requisitos da norma ASTM C309-11.

Os materiais para cura complementar & cura quimica do
concreto podem ser agua, lencol plastico e geotéxteis.

O lengol plastico deve apresentar as mesmas
caracteristicas exigidas para seu emprego como
material isolante, definidas na subsegéo 5.1.8,
Os tecidos devem ser limpos, absorventes, sem furos, e
quando secos ter massa minima de 200 g/m*

5.1.10 Concreto

O concreto do pavimento deve atender aos requisitos
seguintes:
a) Resisténcia caracteristica & tragéo na flexfo (f,
definida no projeto.
— A resisténcia a tracdo na flexdo ser
determinada em corpos de prova prismaticos,
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conforme os procedimentos constantes nas
normas NBR 5738:2003 e NBR 12142:2010.

- A idade de controle da resisténcia caracteristica
deve ser aquela definida no projeto.
b) Consumo minimo de cimento:
Crin = 350 kg/m™.
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Formas deslizantes;

-~ BSistema de controle eletrdnico para o
alinhamento e o nivelamento da pavimentadora
por meio de linha guia, apoiado lateralmente em
hastes metalicas regulaveis, para caminho dos
apalpadores eletronicos;

c) Relagéo dgua/ cimento: b) Maquina texturizadora e aplicadora de cura quimica,
AIC £ 0,50 IIkg dotada de tracdo propria, montada sobre pneus ou
dj Abatimeritc determinado conforme a norma NBR'NM esteiras, provida de bitola regulavel, pente de fios
67:1988, no méximo igual a 80 mm, a ser definido metalicos ou de nailon e de depésito do produto de
; ’ cura;
em fungéo do equipamento vibroacabador.

e) A dimens8o maxima caracteristica do agregado no ¢) Maquina de serrar juntas com disco diamantado,
concreto ndo deve exceder 1/3 da espessura da com didmetro e espessura apropriados, gque
placa do pavimento e 38 mm, obedecido ao menar possibilitem fazer a ranhura e o reservatério de
valar. selante, com as dimensdes especificadas no projeto,

f) O teor de ar incorporado, determinado conforme a autcproPeilda. com coirole aulomatico da
norma NBR NM 47:2002, deve ser inferior ou igual a profundidade de corte e com poténcia minima de 30
4% HP;

¢ & d) Ponte de servigo, de madeira ou metalica, de

.2 i tos i : ;
Hpipamen comprimento maior que a largura do pavimento em

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado 50 cm, no minimo;

pela.l Fiscalizagéo antes_ do |mcu_) _da exectfcao do 6} Rodo de corte, de cabo longo articulado, de

servu;o.‘de maodo a garantir as condices ap.ropnadas de allinifiio, com seido priamalic. & SoMBAMERtD

orf?ra;ao. BN 099 BAD Cove. el JULOKIZRGH A S minimo de 3 m, dotado de reservatoric de agua,

Lz, para eliminacdo de ondulagdes,

Os principais equipamentos destinados a execucéo das ) )

| " d b eqe{p: . o 84 intes f) Desempenadeira metélica especial, de cabo de pelo
acas de concreto do pavimento sdo os seguintes:

e b - menos 3 m e articulado;

a) Vibroacabadora de formas deslizantes, de bitola . .

) el e ok ripria ‘e ‘constiida g) Desempenadeira metélica ou de madeira, de cabo
uldvel, de tragdo J - .
:egd - - i curto, com area Util de, no minimo, 450 cm?;
unaam aimente de:
Eafiut - - 3 h) Régua para nivelamento, de aluminio, com pelo
— Estrutura montada sobre chassis de rodas ;
menos 3 m de comprimento;
pneumaticas ou esteiras;
— Bitola regulavel, de largura variavel; i) Vassouras de fios de nailon ou de fibra de piagaba,
uando a texturizagio for manual, com fios
— Dispositivo de distribuigdo frontal de concreto, o - e v
i suficientemente rigidos, para provocar ranhuras na
abrangendo toda a largura de trabalho, provido hicin S
g B S superficie do pavimento,
de pa-distribuidora inferior ou parafuso de rosca
sem fim; j) Ferramentas com ponta em cinzel, gque penetrem
_ Sistema vibrador bateria de vibradores de nas juntas, e vassouras de fios duros para limpeza
imers@o de alta frequéncia (superior a 60 Hz), das juntas,
hidraulicos ou elétricos, fixados numa barra de k) Compressor de ar, com mangueira de, no minime,
altura adequada, com controle individual de 12 m de comprimento & 12 mm de diametro, par
vibragao; limpeza de juntas;
— Régua regularizadora oscilante, pré-acabadora; I) Desempenadeira de borda;
— Desempenadeira mecanica ou mesa acabadora;
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m) Forma metélica para juntas de construcéo.

n) Usinalcentral de concreto dosadora-misturadora,
com capacidade compativel com a necessidade da
obra;

0) Caminhdes de cagamba tipo "dumpcrete’ ou de
cagamba comum basculante.

5.3 Execugio do pavimento

E necessario prover plataforma uniforme, resistente e o
mais nivelado possivel para a movimentagdo da
vibroacabadora de formas deslizantes, com largura
suficiente para a instalac&o das linhas guias.

5.3.1 Plano da qualidade

Para perfeita execucio e bom acompanhamento/
fiscalizagBo dos servigos devem ser definidos num
Plano da Qualidade (ver norma DNIT 011/2004-PRO,
subsecdo 5.2), os procedimentos a serem obedecidos
pela executante relativos & execugdo prévia e
obrigatoria de trecho experimental.

O trecho experimental deve integrar o projeto de
engenharia e sua execugdo deve ser acompanhada
pelos responsaveis pela obra e elaboragao do projeto.

No trecho experimental devem ser definidos todos os
procedimentos referentes a construcéo do pavimento de
concreto, visando atender todas as especificacdes
contidas nesta Norma e no projeto, desde a fabricagéo
do concreto até seu acabamento final e cura, passando,
portanto, por seu transporte, langamento, espalhamento,
adensamento, junta de construgdo, selagem de juntas e
controle dos insumos, da execucdo e do produto.

Se as verificagées/controles realizados no  trecho
experimental comprovarem o atendimento a esta Norma
e ao projeto deve ser emitido Relatdrio Especifico pelo
DNIT com as observagdes pertinentes, as quais devem
ser obedecidas em toda a obra.

5.3.2 Sub-base

A conformagio geométrica da sub-base deve ser
mantida até a ocasi@o da execucéo do revestimento de
concreto.

A sub-base deve estar nivelada e regularizada, dentro
de rigorosas especificagbes de execugdo e de controle
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topografico, de modo que nao interfira na operacdo da
vibroacabadora e na qualidade final do pavimento.

Na colocag&o de pelicula isolante & impermeabilizante
sobre a superficie da sub-base deve-se verificar se a
pelicula esta adequadamente esticada e se as emendas
sao feitas com transpasse de, no minimo, 20 cm,

As linhas sensoras devem ser assentadas nas duas
laterais do equipamento de férmas deslizantes, de
acordo com os alinhamentos e cotas de projeto,
instaladas sobre suportes metalicos apropriados,
adequadamente esticadas, tensionadas e sem
catenarias.

E de fundamental impeortancia verificar sistematicamente
o coreto alinhamento e nivelamento das linhas
sensoras antes do inicio de cada jornada de trabalho,
devendo-se evitar choques ou deslocamentos dessas
linhas, para ndo provocar alteragdes no nivelamento e
no alinhamento do pavimento acabado.

Caso ocorram deslocamentos indesejévels das linhas
sensoras, a concretagem deve ser imediatamente
interrompida até que elas sejam reposicionadas,
garantindo-se o nivelamento e alinhamento de projeto,

5.3.3 Mistura, transporte, langamento e espalhamento
do concreto

O concreto deve ser produzido em centrais do tipo
gravimétrica, dosadoras e misturadoras, podendo os
agregados ser medidos por pesagem acumulada. O
cimento deve ter sua massa medida em balanga

exclusiva,

A central de concreto deve ter capacidade nominal
compativel com a vibroacabadora, sendo recomendavel
que tenha capacidade minima efetiva de 80 m® por hora.

As balancas para a pesagem dos matenais devem ser
periodicamente aferidas.

A umidade da areia deve ser determinada, no maximo,
de 2 em 2 horas, ou imediatamente apds observada
variagdo sensivel no abatimento do concreto (ver
subsegdo 5.1.10, alinea "d").

Os dispositivos para a medicdo das guantidades de
materiais ndo devem conduzir a erros maiores que
para o cimento e agregados e 1,5% para a agua. 7,
As centrais de concreto devem produzir,

homogénea, dispor de descarga sem segr
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7

compenentes do concreto e ter capacidade que permita
continuidade nas operagdes de concretagem do
pavimento.

O periodo maximo entre a mistura, a partir da adigfo da
agua, e o langamento deve ser de 30 minutos, sendo
proibida a redosagem sob qualquer forma; a critério da
Fiscalizacéo, caso sejam adotadas medidas eficientes
de retardamento do inicio de pega do concreto, podera
ser admitido que o tempo referido seja de até 60
minutos.

O langamento do concreto pode ser feito por descarga
lateral ou frontal ac equipamento vibroacabador. No
caso de descarga frontal a sub-base deve ter
resisténcia suficiente para suportar o trafego dos
caminh&es basculantes, sem gue sua gualidade seja
afetada. Em qualguer dos casos, devem ser formadas
pilhas de pequenas alturas, a fim de reduzir o trabalho
de espalhamento e evitar a segregag&o do concreto.

Mo espalhamento do concreto podem ser usadas, além
da pa-distribuidora do sistema de férmas deslizantes,
rosca sem-fim, pa triangular movel ou cagamba que
receba o concreto, distribuindo-o por toda a largura da
pista. Esta distribuigio deve ter uma altura uniforme,
relevante para a operagao de vibrag&o.

Deve ser exigida a alimentagdo continua do
equipamento, visando & manutencdo de velocidade
constante de operagio, evitando-se interrupgbes na
execucdo do pavimento, e possivel desconforto ao
trafego apés o endurecimento do concreto.

5.3.4 Adensamento do concreto

0 adensamento do concreto deve ser realizado por
vibradores hidraulicos ou elétricos fixados em barras de
altura varidvel, que possibilitem executar a pista na
espessura projetada.

A forma final do concreto deve ser dada pelos moldes
horizontais e verticais do equipamento vibroacabador,
sendo que alguns equipamentos sdo dotados de mesa
acabadora flutuante (float pan). ou de réguas metalicas
acabadoras oscilantes transversais e longitudinais, ou
apenas longitudinais  (Aufo floats), deixando-o
praticamente acabado,

Deve haver alimentagdo continua do equipamento, a fim
de manter homogénea a superficie final.

O equipamento vibroacabador deve passar por cada
local uma Unica vez, sem paradas, numa velocidade
minima de 0,7 m/min., ou conforme recomendagdo do
fabricante do equipamento.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas
do concreto fresco, apos a passagem do eguipamento
vibroacabador. Para  issg, as caracteristicas
tecnolégicas do concreto devem estar adequadas ao
processo de execugdo empregado, principaimente no
que se refere a sua consisténcia, medida pelo ensaio de
abatimento do tronco de cone. Messa etapa é
importante o ajuste da frequéncia e da posigdo dos
vibradores de imerséo.

A adequads operacio do equipamento e a uniformidade
do espalhamento do concreto & frente da maguina,
evitando-se a ocorréncia de montes de altura muito
elevada ou muito variada, também contribuem para a
adequagdo e a constdncia das bordas. No entanto,
devem ser previstas formas metdlicas para a contengdo
das bordas, para os casos fortuitos ou de emergéncia,
de modo que estas, se abatidas, possam ser reparadas
manualmente, com o concreto ainda fresco.

Caso ocorram abatimentos constantes das bordas a
concretagem deve ser paralisada, até que o problema
seja resolvido.

A concretagem hdo deve ser iniclada na iminéncia de
chuvas. No entanto, caso chuvas inesperadas ocorram,
recomenda-se que o concreto fresco seja protegido com
lona plastica e que as bordas do pavimento sejam
escoradas com formas metédlicas, devendo a
concretagem ser imediatamente interrompida, criando-
se Uma junta de construgdo coincidente com a junta
transversal do projeto.

5.3.5 Acabamento do concreto

0O acabamento do concreto deve ser executado
inicialmente pela passagem da régua acabadora
longitudinal, mecanizada (Auto floaf), acoplada 2
vibroacabadora, em movimentos de vaivém; alguns
equipamentos possuem uma mesa flutuante para esse
fim (Float pan).

Nessa fase devem ser empregadas manualm
desempenadeiras metalicas de cabo longo, de 3
comprimento, geralmente de seglo

=

comumente conhecidas como “rodos de
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direcéo transversal a pista. Na sequéncia, utilizam-se as

desempenadeiras metalicas de base larga (floats), para
o acabamento final, concomitantemente com as
desempenadeiras de cabo curto, tipo “pedreiro’, para
acabamentos localizados.

A ocorréncia de depressdes no concreto fresco deve ser
verificada com o emprego de uma régua de aluminio,
lisa e desempenada, de 3 m de comprimento. Qualquer
depressao constatada deve ser imediatamente corrigida
com concreto fresco e o pavimento novamente acabado
com as desempenadeiras metalicas.

5.3.6 Acabamento final (texturizacao)

No acabamento final executam-se ranhuras na
superficie do pavimento, aumentando sua aderéncia
com os pneumaticos dos veiculos.

Essa operagio deve ser realizada imediatamente apos
a perda do brilho superficial do pavimento acabado.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta
operagdo deve ser prevista no projeto, em funcgéo das
condigies atmosféricas, do tipo e das caracteristicas
das sdlicitagbes, da topografia & da geometria do
pavimento.

Mos pavimentos a serem construidos em areas criticas,
por exemplo, com curvas acentuadas e interligagbes, &
necessario incrementar a seguranga a derrapagem.
Para tal, deve-se obrigatoriamente adotar dispositivos
que aumentem significativamente a superficie de
contato dos pneumaticos com o pavimento. Em tais
casos, esta Momma recomenda usar, pela ordem
decrescente de eficacia:

a) Pentes de fios metalicos,

b) Vassouras de fios metalicos;
c) Vassouras de fios de nailon;
d) Vassouras de piagava.

Junto &s bordas, o acabamento deve ser igual ao do
restante da superficie. Qualquer defeito deve ser
prontamente reparado.

Nao devem ser admitidas variagbes na superficie
acabada superiores a 5 mm. As verificagbes devem ser
efetuadas com uma régua de aluminio de 3 m de
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5.3.7 Identificacdo das placas

Todas as placas de concreto devem ser identificadas,
por meio de marcas indeléveis.

5.3.8 Cura do concreto

Para a cura do concreto devem ser utilizados produtos
guimicos capazes de formar pelicula plastica gque
atendam a norma ASTM C309-11, numa taxa variando
entre 0,351/m? e 0,50 im?, definida pelo fabricante e
aprovada pela Fiscalizagéo.

A aplicagdo pode ser realizada manualmente ou com
equipamento autopropelido, constituido de bomba e
barra espargidora em toda a largura da faixa, devendo
ser iniciada logo apds o término das operagbes de
texturizagdo, assim gue o concreto tenha perdido o
brilho superficial e realizado o acabamento final.

As faces laterais das placas devem ser imediatamente
protegidas por meio que Ihes proporcione condigdes de
cura analogas as da superficie do pavimento.

Caso ocorra evaporagio da agua de amassamento
durante a concretagem, deve ser aplicada uma segunda
demao de produto quimico.

Em condigbes criticas de ambiéncia, cura Umida
complementar podera ser utilizada, a critério da
Fiscalizacdo. A cura complementar deve ser efetuada
com aplicagdo de mantas de geotéxtil, ou similar,
mantidas permanentemente umedecidas por, no
minimo, 3 dias sobre a superficie do pavimento
acabado. Podem ser usadas, também, lonas plasticas
para esse fim, a critério da Fiscalizagio. De qualguer
forma, & cura complementar ndc deve danificar a
superficie do pavimento acabado.

5.3.9 Execugdo das juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as
posighes indicadas no projeto, ndo se permitindo
desvios de alinhamento superiores a 5 mm.

Devem ser tomados cuidados redobrados com o plano

de serragem & com a profundidade de corte das juntas
transversals e longitudinais, de modo que se evitem as
indesejaveis fissuras fora das juntas.

5.3.8.1 Juntas longitudinais

comprimento. a) Juntas longitudinais de anicu:a@o,_."e secio
enfraquecida
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As juntas longitudinais de articulacio devem ser
serradas no concreto semi-endurecido, num prazo
maximo de 24 horas apds o término do acabamento
superficial.

E de fundamental importancia que o corte garanta a
profundidade da ranhura prevista no projeto.

b) Juntas longitudinais de construcio

As juntas longitudinais de construgdo devem ter a segéo
transversal definida em projeto, podendo ser de topo ou
de encaixe macho-fémea,

A borda da junta longitudinal de construgiio deve ser
acabada com o emprego de desempenadeiras de
bordas curvas.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas
do concreto fresco, evitando-se sempre a ocoréncia de
abatimento, conforme citado na subsec&o 5.3.4 desta
Norma.

Caso o equipamento de formas deslizantes nao seja
capaz de executar toda a largura da pista, o pavimento
deve ser executado em faixas longitudinais parciais,
devendo as posigies das juntas longitudinais de
construgdo coincidir com as das longitudinais de projeto.

5.3.9.2 Juntas transversais
a) Juntas transversais serradas

E o processo obrigatério para abertura de juntas; exige
um concreto semi-endurecido, ao qual se deve aplicar
um plano de corte em que a idade do concreto no
momento do corte esteja entre 8 e 12 horas, a ser
verificado experimentalmente.

O plano de corte deve ser definido pela construtora e
aprovado pela Fiscalizagio, para a obra em questdo,
em vista das condigbes climaticas, do tipo de concreto
aplicado e, principaimente, do tipo de cimento.

As operacfes de corte devem ser iniciadas o mais cedo
possivel, sendo que o primeiro corte deve ser realizado
com o concreto semi-endurecido, de modo que ao se
iniciar a serragem na@o ocorra o esboroamento das
bordas da junta.

Caso esse esboroamento ocorra, significa que o

concreto ainda se encontra "verde", ou seja, com baixa

resisténcia mecanica. Isso exigira um tempo de espera

entre uma e duas horas, a ser verificado
experimentalmente, para que se faca uma nova
tentativa de inicio de serragem.

E necessario dimensionar o numero de serras em
funcéo da producéo diaria de concreto.

As juntas devem ser locadas por topografia, devendo
ser referidas a pontos fixos nas margens da pista.

As juntas transversais devem ser retilineas e normais ao
eixo longitudinal do pavimento, salvo em situagbes
particulares indicadas no projeto.

N&o & permitida, em nenhuma hipétese, profundidade
de corte inferior & especificada em projeto.

Nessa fase, recomenda-se que a profundidade de corte
seja verificada com o emprego de gabaritos metalicos
ao longo de toda a extensdo da junta, ou em pelo
menos 5 pontos aleatdrios em cada placa.

b) Juntas transversais de construgdo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a
concretagem tiver de ser interrompida por mais de 30
minutos, deve ser executada uma junta de construgfio,
cuja posigio deve coincidir com a de uma junta
transversal indicada no projeto. Nos casos em que nao
for possivel o prosseguimento da concretagem até uma
junta transversal projetada, deve ser executada,
obrigatoriamente, uma junta transversal de construgao
de emergéncia, de tipo previsto no projeto.

Devem ser empregadas farmas  metélicas,
obrigatoriamente, para esse fim.

5.3.8.3 Barras de ligagio nas juntas longitudinais

Devem ter o didmetro, espacamento e comprimento
definidos no projeto e estarem limpas e isentas de dleo
ou de qualquer substancia que prejudique sua aderéncia
ao concreto.

As barras de ligagdo externas, instaladas nas juntas
longitudinais de construgdo, devem ser inseridas
preferencialmente de  forma  automatica pela
vibroacabadora, devendo ser obedecidas as posicoes
previstas em projeto.

As barras de ligagho centrais, instaladas nas juntas
longitudinais de articulagao, podem ser pré-colocad;
manualmente ou pela vibroacabadora, desde
aprovado previamente pela Fiscalizagao, deven
obedecidas as posigdes previstas em projeto.
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5.3.9.4 Barras de transferéncia nas juntas transversais

Devem ser obrigatoriamente de ago CA-25, lisas e retas,
com o didmetro, espagamento e comprimento definidos
no projeto.

Admite-se sua instalagdo tanto previamente, por meio
de dispositvos de suporte, guanto durante a
concretagem, no caso das vibroacabadoras dotadas de
insersores automaticos de barras de transferéncia.

O processo de instalagio das barras deve garantir a sua
imobilidade na adeguada posigdo, mantendo-as, além
do mais, paralelas & superfice acabada e ac eixo
longitudinal do pavimento.

Estas barras devem ter metade do seu comprimento
mais 2,0 cm pintados e engraxados, de modo a permitir
a livre movimentag&o da junta.

Mo alinhamento destas barras sdo admitidas as
tolerancias seguintes:

a) O desvio maximo das extremidades de uma barra,
em relagdo a posicao prevista no projeto, deve ser
de + 1% do comprimento da barra;

b) Em pelo menos dois tergos das barras de uma junta
o desvio méximo deve ser de + 0,7%.

5.3.10 Selagem de juntas

O material de selagem sé pode ser aplicado quando os
sulcos das juntas estiverem limpos e secos, com o fator
de forma definido em projeto, empregando-se para tanto
ferramentas com ponta em cinzel que peneftrem na
ranhura das juntas sem danifica-las, vassouras de fios
duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado
sobre seu suporte no interior dos sulcos, sem respingar
na superficie, @ em quantidade suficiente para encher a
junta sem transbordamento, Qualguer excesso deve ser
prontamente removide e a superficie limpa de todo
material respingado.

A profundidade de penetragio do material selante deve
ser aquela definida no projeto.

5.3.11 Protegéo do pavimento acabado

Até o recebimento da obra pela Fiscalizacdo, o
construtor deve ser responsével por sua vigilancia e
protecéo, cabendo-lhe reparar ou reconstruir, a criterio
da Fiscalizacdo, as placas danificadas no periodo, e
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obedecido o prescritoc no edital de licitagdo e nos
dispositivos regulamentares e legais. Nos trechos ainda
submetidos & cura, sob nenhum pretexto deve ser
admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.

] Condicionantes ambientais

6.1  Condicionantes ambientais gerais

Devem ser adotadas as solugbes e os procedimentos
prescritos nas normas pertinentes do  DNIT,
especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na
documentago técnica/ambiental vinculada & execugéo
e ao licenciamento do empreendimento (Projeto de
Engenharia, Estudo Ambiental, Programas Ambientais
pertinentes ao Plano Basico Ambiental — PBA e
Licengas Ambientais LP e LI) e observadas as
prescricdes da legislagio ambiental, em particular a
Resolucdo CONAMA 307/2002.

6.2  Condicionantes ambientais especificos
Devem ser observados os procedimentos a seguir.

a) A executante deve encaminhar & Fiscalizagdo do
DNIT copia da licenga para operagio da pedreira e
planejar sua exploragdo, visando a minimizagdo dos
impactos ambientais. Concluida a operagdo da pedreira,
deve ser realizada a reabilitagéo da area, de modo a
néo gerar nenhum passivo ambiental.

b) As operagBes nas instalagbes para britagem e de
manuseio e transpote de materiais devem ser
efetuadas em condigdes adequadas e de forma a nao
intervir com o processo natural de escoamento de dguas
superficiais e com os dispositivos de drenagem

instalados.
7 Inspegdes

7.1  Controle dos insumos

No controle dos materiais devem ser adotados os
procedimentos estabelecidos na segéo 4 e subsegdo 5.1
desta Norma.,

7.2  Controle da execugao

Devemn ser realizados no concreto os -
relacionados nas subsecfes 7.2.1 e 7.2.2 seguintes:
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7.2.1 Determinac&o do abatimento do concreto

A determinagdo deve ser efetuada segundo a norma
NBR NM 67:1998, em amostra coletada de cada
betonada.

7.2.2 Determinacao da resisténcia do concreto

7.2.2.1 Resisténcia de controle

Na inspegdo do concreto deve ser determinada a
resisténcia a tracdo na flexdo, na idade de controle
fixada no projeto.

7.2.2.2 Moldagem e ensaio dos corpos de prova

A cada trecho de, no maximo, 5.000 m® de pavimento
ou 1,000 m® de concreto, definido para inspecéo, devem
ser moldados,
exemplares de corpos de prova, sendo cada exemplar
constituido por 2 corpos de prova prismaticos de uma
mesma betonada, cujas dimensfes, preparo e cura
devem estar de acordo com a norma NBR 5738:2003,
tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos
dois valores obtidos.

aleatoriamente, no minimo, 32

Ma identificagdo dos corpos de prova deve constar a
data da moldagem, a classe do concreto, a identificagéo
da placa onde foi langado o concreto (ver subsegao
5.3.7 desta Norma) e outras informacgbes julgadas
necessarias.

Os corpos de prova devem ser ensaiados na idade de
conirole fixada no projeto, sendo a resisténcia a tragéo
na flex&o determinada nos corpos de prova prismaticos
conforme a norma NBR 12142:2010.

7.3  Controle do produto
7.3.1 Controle geométrico

Durante a execucdo de cada trecho de pavimento
definido para Inspegéo, correspondente a 5.000 m?
procede-se & relocagéo e ao nivelamento do eixo e das
bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo
de acordo com o projeto.

Para a verificagio da espessura do pavimento devem
ser efetuados nos mesmos pontos a relocagdo e o
nivelamento no topo da sub-base (antes da execugao do
pavimento de concreto) e no topo do pavimento de
concreto (apos a sua execugio).
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Quanto a geometria o trecho de pavimento pode ser
aceito quando:

a) A variagao na largura da placa for inferior a 1% em
relacdoe a definida no projeto;

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior
que a espessura de projeto e nenhum valor
individual for inferior 4 espessura do projeto menos 1
cm,

7.3.2 Controle da irregularidade longitudinal

O equipamento indicado para a determinagdo da
iregularidade longitudinal & o Perfilografo California,
que permite o registro do perfil longitudinal do pavimento
e o célculo do Indice de Perfil (IP), conforme
discriminado no Anexo A desta Norma. O pavimento
pode ser aceito quanto a irregularidade longitudinal
quandao o IP médio for igual ou inferior a 240 mm/km.

Se um indice de Perfil médio de 240 mm/km for
excedido em alguma operagdo diaria de pavimentacéo,
as operacdes de pavimentagdo devem ser suspensas e
ndo deve ser permitido recomegar até que agdes
corretivas sejam feitas pelo contratado.

Opcionalmente, o acabamento longitudinal da superficie
pode ser verificado por aparelhos medidores de
irregularidade do tipo resposta (DNER-FRO 182/94 e
DMNER-PRO 164/94). Nesse caso, o Quociente de
Irregularidade (Ql) deve apresentar valor inferior ou
igual a 35 contagens por quilémetro (IRl = 2,7 m/km).

Outro dispositivo eguivalente para esta finalidade
podera ser empregado, desde que previamente
aprovado pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias, do

DNIT.
7.3.3 Controle das condigdes de seguranca

As condigbes de seguranga do revestimento de concreto
de cimento acabado devem ser determinadas por meio
de métodos e equipamentos de medida de textura, para
avaliacio da resisténcia & derrapagem. Para avaliagéo
desta resisténcia deve ser utilizado o Ensaio de Mancha
de Areia, de acordo com o Método ASTM ES965-
96(20086), a cada 100m. O valor da Altura da Mancha de
Areia deve ser.

Altura da Mancha de Areia (HS): 0.6 mm s HS <1,
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7.4  Controle da estrutura
7.4.1 Resisténcia do concreto
7.4.1.1 Determinacgio da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do
trecho inspecionado & tragio na flexdo deve ser
determinada a partir da expressao:

fomk est = fomzs - ks

Onde:

foum e = valor estimado da resisténcia caracteristica do
concreto & tragao na flexdo;

femzs = resisténcia meédia do concreto 4 tragdio na flexao,
na idade de 28 dias;

5 = desvio padrio dos resultados:
k = coeficiente de distribuigao de Student:
n = ndmero de exemplares.

O valor do coeficiente k & fungdo da quantidade de
exemplares do lote, sendo obtido na Tabela 1.
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Tabela 1 = Coeficiente de distribuigio de Student

n| & T L] 9 10 12 18 18 w0 25 30 12 |12

& | 0,820 | 0,506 | 0,896 | 0,568 0,883 | 0,876 | 0,868 | 0,863 | 0,861 | 0,857 | 0,854 | 0,842 | 0,842

7.4.1.2 Condigo para aceitagéo

O pavimento deve ser aceito quanto & resisténcia do
concreto quando se obtiver a seguinte condigéo:

Sk, est 2 femk
Onde:

Stk = valor da resisténcia caracteristica do concreto 4

tracao na flexdo, de projeto.
7.4.1.3 Verificagdo suplementar da resisténcia

a) Quando ndo for atendida a condigdo prescrita na
subsecdo 7.4.1.2 devem ser extraidos no trecho, em
pontos uniformemente espacados, no minimo, 6
corpos de prova prismaticos, conforme a norma
ASTM C42/C42M-12, os quais devem ser ensaiados
a4 tragdoc na flexdo conforme a noma NBER

b) Com os resultados obtidos nestes corpos de prova
deve ser determinada a resisténcia caracteristica
conforme o procedimento indicado na subsecdo
7.4.1.1 desta Norma. O trecho pode ser aceito se far
atendida a condicao exigida na subsecdo 7.4.1.2.

7.4.2 Verificaggo da estrutura do pavimento

a) Caso a espessura média do revestimento seja
inferior & espessura de projeto ou a resisténcia
caracteristica estimada & tragc na flexio do
concreto seja inferior 3 resisténcia caracteristica de
projeto deve ser verificado pelo responsavel pela
elaboragdo do projeto se a estrutura do pavimento
pode ser aceita, quando adotados os valores da
espessura media e da resisténcia caracteristica
estimada, obtidos no controle.

b) Se o trecho ainda nao for aceito deve ser adotada,
de acordo com a decisao do DNIT e sem énus para
o Contratante, uma das seguintes decisfes:

— O pavimento deve ser reforgado;

- O pavimento deve ser demolido e reconstruido.

7.5 Controle da qualidade

7.5.1 Plano de amostragem

O nimero e a frequéncia de determinacbes
correspondentes aos diversos ensaios e verificagbes para
o controle dos insumos, da execugfio e do produto devem
ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-
PRO 277/97 e previamente aprovado pela Fiscalizacéo
do DNIT.

7.5.2 Condigdes de conformidade & ndo confarmidade

Todos os ensaios de controle e determinagoes
realizados de acordo com o Plano de Amostragem
citado na subsegdo 7.5.1 devem cumprir as Condigdes
Gerais e Especificas estabelecidas, respectivamente,

nas secbes 4 e 5 desta Norma e observados os critérios
e disposicoes seguintes:

a) Quando especificado valor minimo efou maximo
ser atingido devem ser verificadas as segus

12142:2010. Estes corpos de prova devem ser condigoes:

extraidos das placas que apresentarem as menores

resisténcias no resultado do controle. ’
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» Condigdes de conformidade:

X' - ks 2 valor minimo especificado;

X+ ks = valor maximo especificado.

» Condigdes de néo conformidade:

X' - ks < valor minimo especificado:

X'+ ks > valor méximo especificado.

Sendo:

Onde:

Xi - valores individuais.

.1_' - média da amostra.
§ - desvio padrdo da amostra.

k - coefidente tabelado em fungio do numero
de determinagfes, de acordo com a Tabela 1 da
Norma DNER — PRO 277/97.

n - nimero de determinagdes (tamanho da
amostra).

b) Os resultados do controle estatistico devem ser
registrados em relatérios periédicos, na frequéncia
previamente definida, de acordo com a Norma DNIT

13

011/2004-PRO, a qual prescreve que o executante
da obra deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para implementar as agfes corretivas
€ preventivas na execucdo da obra, com o objetivo
de detectar e eliminar as causas das ndo
conformidades.

c) Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as
prescricdes desta Norma.

Qualquer servigo carrigido s6 deve ser aceito se as
corregbes efetuadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario deve
ser rejeitado.

8. Critérios de medigio

Os servicos aceitos e considerados conformes devem
ser medidos de acordo com os critérios estabelecidos
no edital de lidtagio ou, na falta destes critérios, de
acordo com as disposigdes a seguir,

a) O revestimento deve ser medido em metros clbicos
de concreto efetivamente executado. No célculo dos
volumes devem ser consideradas as larguras e
espessuras medias obtidas no controle geométrico;

b) MNado devem ser considerados quantitativos de
servico superiores aos indicados no projeto;

c) Mao devem ser motivo de medigdo o fornecimento e
aplicacdo de materiais, transporte, mao de obra,
encargos sociais, custos com utilizaggo de
equipamentos, despesas fiscais e eventuais
necessarias & execugdo e ao controle da qualidade
da obra, devendo os mesmos estar incuidos na

composicao do prego unitario do servigo,

/Anexo A
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A irregularidade longitudinal do pavimento deve ser
determinada por meio de um perfilografo, em cada faixa
de trafego, como exposto a sequir:

0 Indice de Perfil deve ser determinado utilizando-se um
perfilégrafo do tipo "Califérmia". A forga motriz pode ser
manual ou por unidade propulsora acoplada ao conjunto.
O perfilografo deve ser movido longitudinaimente ao
longo do pavimento numa velocidade ndo superior a 5
km/h.

O levantamento do perfil deve ser interrompido a 4,5 m
de cada pavimento de ponte ou pavimento existente.

Os perfis dos pavimentos devem ser obtidos a 90 cm de
cada borda do pavimento e paralelamente a elas para
pavimentos construidos com 3,65 m de largura ou
menos. Quando os pavimentos forem construidos com
larguras maiores do que 3,65 m, o perfil deve ser obtido
a 90 cm de cada borda ou junta longitudinal planejada, e
paralelamente a elas. Perfis adicionais de verificacdo
poder&o ser obtidos, a critério da Fiscalizaggo.

No inicio da pavimentacdo, a superficie do pavimento
deve ser avaliada com o perfildgrafo tdo logo o concreto
esteja curado o suficiente para permitir 2 operagéo do
equipamento. A membrana de cura danificada durante a
avaliagdo deve ser reparada pelo Contratado, conforme
orientacdo da Fiscalizagdo. A avaliacdo inicial deve ser
usada para ajudar o Confratado e a Fiscalizagdo a
verificarem a adequacdo dos métodos & dos
equipamentos utilizados.
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Anexo A (normativo)

METODOLOGIA PARA DETERMINAGAO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS RIGIDOS COM O
EMPREGO DE PERFILOGRAFO “CALIFORNIA™

Um Indice de Perfil médio dirio deve ser determinado
para cada dia de pavimentagdo. Um dia de pavimentagao
€ definido como um minimo de 100 m de pavimento
construido em sua largura total, num dia. Se menos do
gue 100 m for pavimentado, a produgéo do dia deve ser
agrupada com a produgdo do dia seguinte,

Para a determinacdo dos trechos do pavimento onde
trabalhos corretivos sdo necessarios o pavimento deve
ser avaliado em segmentos de 100 m, usando-se o
perfilografo. Dentro de cada segmento de 100 m de
extenséo todas as areas representadas por pontos altos
contendo desvios em excesso a 10 mm em 7,62 m ou
menos devemn ser corrigidas pelo Contratado.

Esses pontos sdc formecidos automaticamente pelo
perfilografo. Naqueles segmentos onde correcdes foram
feitas o pavimento deve ser reavaliado, para verificar se
essas cormegdes produziram um Indice de Perfil médio de
240 mm/km ou menos.

As corregies devem ser feitas utilizando-se aparelhos de
corte aprovados pela Fiscalizagao. Marteletes ou outros
equipamentos de impacto n&o devem ser permitidos. Os
trabalhos de correcao devem ser feitos por conta do
contratado.

Onde as corregbes forem feitas, o Contratado deve
restabelecer a textura da superficie, de modo a
proporcionar uma textura uniforme equivalente a do
pavimento vizinho ndo corrigido. Este trabalho deve ser
feito a expensas do Contratado.

lindice geral

g
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAIATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
NT. TAL
auA UNITARIO ™
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 | DER | 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP, ATE1 KM |m3 8,61 228,37 1.965,15
Sub Total 1.965,15
2 | [RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 | CAMADA DE ROLAMENTO |
211| DER | 23.05.01.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA _ |m2 1.229,30 8,62 10.596,57
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 1.229,30 3,06 3.761,66
213 DER | 23.08.06.04.99 CONCRETO ASFALTICO COMASFALTO:- m3 36,88 | 1293,06 47.686,76
E |BORRACHA, GRADUACAO IV ! | i}
214| DER | 23.08.03.03.99 E‘;’:ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C- COM | g 43,03 | 116709, 50.214,63
|
- | )
215| DEr | 2311080199 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | ) 857,34
FORMAS DESLIZANTES |
| Sub Total 112.259,62
3. |DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de o 2058,98 "
LW |concreto. il | S
i P d
22 CPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de Liin | | 3344.19
) concreto = | - | |
[
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 | | 14,03 -
34 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou i 434 .
| | cava com compactador N -
3.5 | DER 24.12.0599 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 | 16116 -
36 | DER 37.04.32.99 [TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. mo 87,35 .
3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. ~ 'm 136,92
3.8 | DER 37.04.40.99  TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m | 26482 -
39 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m 357,91 s
310 | DER | 37.04.46.93 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO __|m 71,05 2
| 311 DER | 37.04.98.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _ |m | | 93,71
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312] DER | 37.0449.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283 -
313 DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=100MASSENTAMENTO  |m | 157,45

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 s i 420,87 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco

315 DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |m3 - 690,89 =

316 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? . 433,29

em concreto com fck 25 MPa

217 | sicRO | 2003411 |PESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - | j I ]
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS i

3.18 | CPOS 49,12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un 2793,45

Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe
400 (ruptura> 400 kN)

un 325,}'2i

3.19 | CPOS 49.06.420

Sub Total =

TOTAL GERAL | R$ 114.224,77

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orcamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

Cajati, 22 de janeiro de 2.021

@ ,

1

Sijferio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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CAJATI CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO
EDUCAR PARA :u:scilt

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ﬁ s

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
UANT. TOT.
QUANT. | \;\iTéRIO FF
& RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 33,20 263,8 8.759,22
= REMOCAQ E TRANSPORTE DE GUIA PRE- _
_1.2 ‘ DER 21.03.08 |MOLDADA m 402,00 24,39 9.804,78
Sub Total 18.564,00
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO | _
211 DER | 23.05.0199 [IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 | 110680 8.62| 9.540,62 |
212| DER | 23.0502.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 | 1.106,80 3,06 3.386,81 |
s34| pem | 20a0s0409 |CONCRETOASFALTICO COM ASEALTO- m3 33,20 1293,06 42.934,76
i | 2 ORI lBoRRACHA, GRADUACAD IV ‘ : : ! E th
2.14 ‘ DER | 23.08.03.03.99 G‘;“:“DA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM |5 38,74 | 116709 45.210,73
N [PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | | '
Ly .11.04.01.9 m3 - 857,34
21.5| DER | 23.11.040199 | o n DESLIZANTES - | | |
' sub Total 101,072,92
3 | DRENAGEM
31 | CPOS 49.12.010 E::zr‘:folobu simples tipo PMSP, com tampa de | | 2058,98
[l o la ti -PHSP C ampa de S _I ~ 8 =g
32 | CcPOS |  49.12.030 |E'°':a dte oo dupka ipe om tamp un | - 338419 .
% concreto B S e | N S
33 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO ‘m3 - 14,03 -
[ | ' |Reaterro compactado mecanizado de vala ou : ‘ !
1.020 m i 434 .
A | i a7t |cava com compactador | I
35 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA sm‘mm m3 | 161,16
| 36 ] 'DER | 37.04. 32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1-FORNEC.  |m | 87,35 :
[ 37 | DEr ’ 37.04.36.99 }TUBO CONCRETO D=0, 60M PA-2 - FORNEC. m 136,92
38 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80MPA-2-FORNEC.  |m 4( 264,82|
3.9 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FgRNEc m | 35791 =
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0, 40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05 -
[ 311 DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m “ - 93,71 iy -
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312 | DER | 37.0449.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO |m | 128,3
313 DER | 37.045099 [TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO _ |m ~ 157,45) -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 e + 420,87 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89

316 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP = 14,22 433,29 6.161,38

em concreto com fck 25 MPa

DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | S 200 = 313,83
i 3411 |DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS g R

3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45| -

Tampéo em ferro fundian de @ 600 mm, classe

19| cros 06.4 ; 325,72
32 49.06420 |11 (ruptura> 400 kN) p i ]
320 | DER | 24.19.03.01.99 GUIA PREFABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA  |m 474,00 60,13 28.501,62
: Sub Total 6.161,38
TOTAL GERAL I R$ 125.798,30

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

—

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios -SP - Desonerada- Da

de referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

{lverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. i PRECO
@ " | UNITARIO TOSAL
1. |RECUPERACAD PARCIAL DA BASE
11| DER | 37.03.1899 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 §
. i | ] >
12 | DER 21.05.04  DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP, ATE1TKM  |m3 | 226 228,37 515,39
1 _ - 1
Sub Total 515,39
2t | |RECAPEAMENTO ASFALTICO |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO '
o 1 1 i e
211 DER | 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 322,40 8,62 2.779,09
212| DER | 23050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 322,40 3,06 986,54 |
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
21.3| DER | 23.08.06.04.99 m3 7 ;
BORRACHA, GRADUACAD IV |m 9,6 129_311_6 12.506,48
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - T
214 DER | 2308030399 | A A -CR00 - SRADLC-0OM. lenn 11,28 | 1167,09 13.169,44
2.15| DER 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAD COM m3 857,34
FORMAS DESLIZANTES |
Sub Total 29.441,55
3. DRENAGEM |
31 | CPOS 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de liin 2058,98 -
concreto Il — i
[ |Boca de lobo dupla tipo PMSP, t de |
g2 | chos/| Agiidipdn [P delaReCuplatipe SORERmPS i | - 3344,19 .
ol - _|concreto N — . -
3.3 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAQ MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 ! - 14,03 s
i [
24 | cros 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou o B} 4,34
o _cavacomcompactador | .
35 | DER | 24.12.0599 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
3.6 | DER | 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35
3.7 | DER | 37.0436.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m : 136,92 ]
3.8 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 -
39 | DER | 37.0443.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m 357,91
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m - 71,05
3.11| DER | 37.04.48.99 [TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm | 93,71 -
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312 | DER | 37.04.49.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  [m | _ 1283 o]
3.13 | DER | 37.0450.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m | 157,45 .
314 | CPOS 49.12.120 Chaminé pzfa poqc‘de visita tipo PMSP em 420,87 1
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24.11,04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -
216 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjet3o moldado no local, tipo PMSP m 433,29 B
em concreto com fck 25 MPa |
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -

t ICRO M - 313,83 -
AL | SICH s DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS .
3.18 | CPOs 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  un - 2793,45 -
319 | cPoS 49.06.420 |Tamp@o em ferro fundido de @ 600 mm, classe i B 325,72| )

] | |400 (ruptura> 400 kN) - Jli |
Sub Total

TOTALGERAL | RS  29.956,94

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orcamento segundo Tabela de precos unitarios BER-SP - Desonérada- Data de referéncia 09/2020

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil

Cajati, 21 de janeiro de 2.021
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
i |RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
| . | | |
1.2 | DER |  21.05.04 | DEMOLICAD PAV.RIG.INCLTRANSP. ATELKM |m3 3 228,37 5
Sub Total -
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 504,00 8,62 4.344,48
2.12| DER | 23050299 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE Im2 504,00 | 3,06 1.542,24
353| DER | 22i08.06.0490 [CCNEREN ASBALTICR CUM ASEALTC: m3 1512 | 1293,06 19.551,07
Rl el |BORRACHA, GRADUACAQ IV s |
2.14| DER | 23.08.03.03.99 E‘;":ADA ROLAMENTO- CRUQ.- GRAD.C-EOM |5 17,64 | 1167,09| 20.587,47
— |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM B
2.1.5| DER | 23.11.04.01.99 | m3 - 857,34 -
|FORMAS DESLIZANTES
‘ ' Sub Total 46.025,26
3. |DRENAGEM
| imples ti
11 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - 2058,98
A '_QD!'IEI'E'CO = = I
latipo P
32 | cpos 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de Uit : 3344,19 .
| concreto SRS
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO (m3 | - 14,03
: | — B
34 | CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou e 4,34 3
| cava com compactador
3.5 | DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 | 161,16 -
3.6 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m E 87,35/
37 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m - | 13692
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. Im 264,82 __ &
3.9 | DER 37.04.43.99 |[TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m ‘ 357,91 . -
3.10 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _ m 71,05 -
| 311 | DER | 37.04.4899 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO _ |m | - | 93,71| 3
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312 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |[m | 1283 -
313 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 157,45 -

|Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12.120 ST 420,87 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24,11,04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 . 2 590.89-_ -

316 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP me 433,29 B}

em concreto com fck 25 MPa

DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - ;
.17 | SICR ik M = 313,83
i 9 A DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 4 |

3.18 | CPOS 49,12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -

Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe
|4CID (ruptura= 400 kN})

3.19 | CPOS 49.06.420

un - 325,72 -

Sub Total

TOTAL GERAL | RS  46.025,26

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragéo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

ilverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. P PRECO
" | UNITARIO YOI
1. RECUPERACAD PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 |[FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 | DER 21.05.04 |DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP, ATE1 KM  |m3 9,47 | 22837 2.162,57
Sub Total 2.162,57
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER 23.05.01.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA Im2 1.352,80 8,62/ 11.661,14
2.1.2 | DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE |m2 1.352,80 3,06 4,139,57
|CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- [ =
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 Im3 40,58 |  1293,06| 52.477,55
— |BORRACHA, GRADUACAQ IV . "
|{CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - |
214) DER | 23.0803.0399 | % T OO, e 47,35 | 1167,09 55.259,38
[PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | o
215 DER | 23.11.04.01.99 | Im3 z 857,34 -
| iFORMAS DESLIZANTES ;_T__ ]
. Sub Total 123.537,64
3, | |DRENAGEM
3.1 | cros 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - | 2058,98 .
| |concreto | |
32 | cros 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de - ) 3344,19
1] [ concreto . . | |
3.3 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 . 14,03 -
34 | cros | 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m? 434 R
___|cava com compactador | - — = e —
35 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 | 161,16
36 | DER 37.04.32.99 |[TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m 87,35
3.7 | DER 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.  |m | 136,92
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m | 264,82
3.9 | DER 37.04.43.99  |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m | _ | 35791
3.10 | DER 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENT m 71,05
3.11 | DER 37.04.458.99 | TUBO CONCRETO D=0,060M ASSENTAMENTO m

| 93,71 / .
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312 | DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO |m | 128,3]
313 DER | 37.045099 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m _ 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49,12.120 e , 420,87 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo |

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89

3.16 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP il 1,80 433‘29- 779,92

em concreto com fck 25 MPa

3.17 | SICRO 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M B 313,83 .
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |

3.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldgo  |un - 2793,45

Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe i . 32572 B
400 (ruptura> 400 kN) | |

Sub Total | 779,92

TOTAL GERAL | R$ 126.480,13

3.19 | CPOS 49.06.420

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonera‘dﬂx;- Data He referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Fd

Sitverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAM ENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE €OoD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID, PRE
QUANT. 50 TOTAL
UNITARIO
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8
1.2 | DER 21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP, ATE 1KM  |m3 - 228,37 =
Sub Total -
2. | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
2.1.1| DER 23.05.01.99  IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.120,00 8,62 9,654,40
212 | DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.120,00 3,06 3.427,20
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 m3 33,60 | 1293,06 43.446,82
| [BORRACHA, GRADUACAO IV ‘
2.14| DER | 23.08.03.03.99 E‘ZTADA ROLAMENTO - COUQ - GRAD.CCOM m3 39,20 | 1167,09 45,749,93
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM [ = il
2.15| DER | 23.11.04.01. -
gg FORMAS DESLIZANTES e i
Sub Total 102.278,35
3. [ |DRENAGEM
21 | cros 49.12.010 IBoca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de Ui 2058,08
_ concrete
32 | cpos 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de R 5 3344,19 .
| concreto |
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 = N 14,03
| 1 | ——— N I | =
34 | cPos 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou [me | 434
cava com compactador I
35 | DER 24.12.05.99  |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA | m3 161,16
3.6 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. [m- | 83 -
| 3.7 | DER | 37.04.36.99 |TUBO CONCRETOD=0,60MPA-2-FORNEC.  |m | = - | 13692
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC, |m 264,82 -
39 | DER 37.04.43.99  |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 357,91
3.10 | DER 37.04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTA - 71,05 i
3.11 DER 37.04.48.99 TUBD CONCRETO D=0,60M ASSENTA 93,71 /j
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312 DER | 37.0449.99 [TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283]
3.13 | DER 37.04.50.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m i 157,45
314 | cros 49.12.120 Chamln.é pelulra po;o'de visita tipo PMSP em - 420,87 )
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo |
= .
3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 o
316 | cPos 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 433,29 ;
) _|em concreto com fck 25 MPa i
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRALUS -
317 |5 11 M * 313,83
| i 20004 DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
I
3.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un - 2793,45 -
Tamp#o em ferro fundido de @ 600 mm), classe T | i
319 | CP .06. ! - 325,72 -
i | i, _JleU(ruptura> 400 kN) ik i |
Sub Total -

TOTAL GERAL | RS 102.278,35

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

—

ER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

Orgamento segundo Tabela de precos unitarios’|

; » Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA MANALUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
¢ QUANT. oo TOTAL
UNITARIO
i |RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8 -
1.2 | DER 21.05.04  |DEMOLICAQ PAV.RIG.INCLTRANSP. ATELKM  |m3 6,68 228,37 1.525,05
Sub Total 1.525,05
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
21.1| DER 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 954,00 8,62 8.223,48
212 | DER | 23.0502.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 954,00 3,06 2.919,24
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- |
2.1.3| DER | 23.08.06.04.99 3 28,62 | 1293,06 37.007,38
| BORRACHA, GRADUACAO IV 4, vl o |8
2.1.4| DER | 23.08.03.03.99 'EETADA ROLANENTO - LBUQ~GRADKC - COML. | 33,39 | 1167,09 38.969,14
215 DER | 23.11.04.0199 PAVIMENTO DE CONCRETO-APLICACAOCOM | o | i 257,34 i
|FORMAS DESLIZANTES !
[ Sub Total 87.119,24
3, | DRENAGEM |
B I i | ipo PMSP
31 | cros : 49.12.010 oca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de - I 2058,98
| concreto ! |
32 | cros | 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de ln | _ | 3344,19
concreto
3.3 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 | % 14,03 =
1 - 1
34 | cPos | 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m? B 434
e cava com compactador | | —
| 35 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 | 161,16
36 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC, m | s 87,35
3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC, m | E 136,92)
3.8 | DER 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC, m | 264,82
39 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m | 357,91
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m | 71,05 -
3.11 | DER 37.04.48.99  |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  |m | - | 93,71 »
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312| DER | 37.0449.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283
3.13 | DER 3?,04._5_?.'99_ TUBO CONCRETO Dfl,DOM ASSENTAMENTO m 157,45 B =
314 | cpos 49.12.120 Chamm.é p?Ea pocalde visita tipo PMSP em 420,87
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo
3.15 | DER 24,11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 o 690,89 &
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m? 1,80 433,29 779,92
em concreto com fck 25 MPa : = |
3.17 | SICRO 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M 313,83
| DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12,140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un 2793,45
|Tamp3o em ferro fundido de @ 600 mm, classe
.19 | CPOS 49,06.420 un 325,72 -
D ) i - 400 (ruptura> 400 kN) |
I Sub Total 779,92
TOTAL GERAL | RS 89.424,21
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragéo

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios

’

7

<

R-SP - Desonérada- Da

llverio Domingues

CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. ¢ TOTAL
UNITARIO
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8
1.2 | DER 210504  [DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP, ATELKM  |m3 | 11,29 228,37/ 2.579,17
Sub Total 2.579,17
2 | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
21.1| DER I 23.05.01.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA ] m2 | 1.613,40 8,62 13._9_(_??_51
212| DER | 23.0502.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.613,40 3,06, 4.937,00
213 | DER | 23.08.06.04.99 [CONCRETOASFALTICO COM ASFALTO- m3 48,40 | 129306 62.586,69
I |BORRACHA, GRADUACAQ IV | —
214 DER | 23.08.03.03.99 gg':mm ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM | . 56,47 | 1167,09 65.904,41
e . | ——
215 DER | 23.11.04.0199 |PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | i 857.34
FORMAS DESLIZANTES
Sub Total 147.335,61
3 E |DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 EBmca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98 B
: | concreto N ) | | i
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de i ) 334,15 B
B concreto ey 1 =
3.3 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 - 14,03| .
34 | cros 07.14.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m | . 4,34
___|cava com compactador ]
3.5 | DER | 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 161,16 -
36 | DER 37.04.32.99  TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. m - | 87,35 =
| 37 | DER | 37.04.3699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 136,92 -
3.8 | DER | 37.04.40.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m 264,82 g
3.9 | DER | 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m | 357,91 =
3.0 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO  |m | 7105 ~7 -
3.11 | DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENT_C! _f m 93,71 // -
/
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 3.12 | DER _3?.04,49,99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO m 128,3 - -
| 3.13 | DER 37.04.50.99 _TUBO CONCRETQ D=1,00M ASSENTAMENTO m 157,45 =
314 | cpos 49.12.120 Chamln}é p.?ra po(;o‘de visita tipo PMSP em 420,8?:
alvenaria didmetro interno 70 ¢m - pescoco
3.15 | DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89
[l - — = T |
316 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 3,60 433,29 1.559,84
2 _.em concreto com fck 25 MPa ~ )
| DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS -
3.17 | SICRO | | M - 313,83 =
| et DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS B - ]
3.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un = 2793,45
Tampég; em ferro fundido de @ 600 mm, classe
3.19 | CP 49.06.42 ! - 325,72 -
o O |400 (ruptura> 400 kN) o .
Sub Total 1.559,84

TOTAL GERAL | R$ 151.474,62

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orcamento segundo Tabela de precos unitarios DER-SP - Desonerada- Data/de referéncia 09/2020

/ . Cajati, 21 de janeiro de 2.021

Iverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

LOCAL: RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PRECO
UANT.
QUANT. | |, \iTARIO oL
1. RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.0318.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 263,8)
Ml Siges™ e i - — ‘ — . I -
12 ‘ DER 210504  DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE 1 KM ba 7,19 | 22837 1.642,07
[ | A" = = B - S =l L
Sub Total 1.642,07
2. | [RECAPEAMENTO ASFALTICO _ |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO | |
211 DER | 23 05.01.99 |!MPR1MADURA BETUMINOSA m2 | 1027,20 8,62| 8.854,46
2.1.2 | DER | 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BE BETUMINOSA LIGANTE |_m2 | 102720 3,06 3.143,23
213| DER | 23.08.06.0499 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- |m3 | 3082| 1293,06] 39.846,94
—I |BORRACHA, GRADUACAQ IV .
214 | DER | 23.08.03.03.99 c‘;“:"m ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM 3—| 35,95 | 1167,09, 41.959,22
215 DER | 23.1104.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAQ COM m3 8534 .
oottt | TTSTTTTT FORMAS DESLIZANTES. B o
, | Sub Total 93.803,85
3. | |nnmmm |
PM |
31 | CPOS | 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i | | 2058.93|
| concreto N | — = =1 = e
d |
32 | cpos | 49.12.030 —‘Boca de lobo dupia tlpo PMSP, com tampa Bl | 3344’19|
| |concreto | . o U AT S | 1 e
|
33 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 L | 14,03|
34 | cPOS | 07.11.020 “[Reaterro compactado mecanizado devalaou 3 | Jj"34|
[ #7 | ™™ |cavacomcompaciador }_ | -6 E——
35 | DER ﬁ.n._os.g_g ENCHIMENTO BASE TUBO com PEDRA BRITADA |m3 | 161,16]
36 | DER | 37.043299 TUBO CONCRETO D=0,4 ),40M PA-1 - FORNEC. m | - | 8735 T
37 | DER | 37.0436.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. _rm__ [ . 13692 — -
38 | DER | 37.04 17,04.40.99 " TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - F FORNEC m | 264,82 -
39 | DER | 37.04.43.99  [TUBO CONCR 0 CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m | 35?__91|
3.10 | DER | 37.04.46.99 __[TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _ |m | - | 7105
311 | DER | 37.04.48.99 [TUBO CONCRETO D=0, 60M ASSENTAMENTO m | - 93,?1_.|_ -
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3.12| DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283 -
313 | DER | 37.04.5099 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m 157,45 -

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em

3.14 | CPOS 49.12,120 LT % 420,87 -
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescogo

3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP ™ 1,80 433,29 779.92

3.16 | CPOS 54.06.170
| em concreto com feck 25 MPa

| DESCIDA D’AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |
i 34 M - 313,83 -
SiLE | Meh 2001 DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |

3.18 | CPOS 49.12.140 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - balae  |un - 2793,45

. Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe
. 06.4 . 325,72
f | FPOS . 49.08420 |05 (ruptura> 400 kN) wn _
Sub Total 779,92

TOTALGERAL | R$  96.225,84

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

—

7
Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios DER-SP - Desonerada- Datade referéncia 09/2020

% Cajati, 21 de janeiro de 2.021
.-/

ilverio Domingues
CREA 5061285557

Engenheiro Civil

»
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAT

DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.[™ ANT PRECO i
* | UNITARIO
1 RECUPERAGCAQ PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.03.1899 |FRESAGEM PAVIMENTO |m3 || l B '{53f|| ——
= S S,
12 | DER |  21.05.04 memoucm PAV.RIG. I.NCLTRANSP ATELKM |[m3 | 300 22837 685,8
i M N s ) SR
Sub Total 685,¢
2. | | TRECAPEAMENTO ASFALTICO | |
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO II | | |
211| DER | 23050199 " [IMPRIMADURA BETUMINOSA _ lm2 | awo0|  8E2 3697,
L 12| DER | 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BET BE‘!’UMINOSA LiGANTE ~ m2_ | 429 00 I 308 1312
S e e CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO- s .
R | 23.08.06.04.99 | m3 12,87 1293,05. 16.641,
_iajl_DE i 3.08.06.04.99 | 5\ RRACHA, GRADUACAO IV _ J__1|_ = _1|___||_ i
BUQ - GRAD.C - COM .
214 DER | 23,08.03.03.99 |g‘:)“:ADAROLAMENTO CBUQ - GRAD.C- 4'_ 15.02I 116?.09I 17.523
= — paviM TO_APLICACAOCOM | - e e
24 5| _— | RE— 0199 lPAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO C Im3 | .| 857,34l
Bt il Wi _|FORMAS DESLIZANTES B! ol RS
| | | Sub Total 39.176
3. | DRENAGEM ot i
|
| cros | | 49.12,010 |Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de lun | | 205898,
| .= COﬂCrEtO I S (I __I| e
d
39 | cPOS | 49.12.030 |Bcca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa e |un [ R | 3344,19
T e e concreto _|_ e B
33 | DER | 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS s,fExPLoswo m3 —l— -l— 14,03
34 | cPOS 07.11.020 “Reaterro compactado o mecanizado de vz valaou ol | il 434
| cava com compactador Jees | g
1 3  DEI TDER | 24.12. 0599 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PE OM PEDRA BRiTA'DA Am3 | ’_ 161,16
DER | 37.04.32. 32.99 —ﬁuao CONCRETO D=0,40M PA-1 - f_onﬂsc w1 - 87,35
37 | DER | 37. 7.04.36.99 A’IUBD CONCRETO D=0, )=0,60M PA-2 - FORNEC. _ |m | 13692
38 | DER | 37.0440.99 [TUBO( CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. _ T‘ [ e
3& DER | 37.0443.99 |[TUBO 30 CONCRETO D=1 )=1,00M PA-1 - FORNEC. ﬂ»m B _‘ 357 91| N
310 | DER | 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M OM ASSENTAMENTO |m — - | sl A
3 11 | DER | 37.04. 4.48. a3 | TUBO CONC‘REI"O D=0,6 GDM ASSENTAMENTU _m | - _Sﬂl

Pagina 116 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati —

Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

312 | DER | 37.04.49.89 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283 -
313 | DER | 37.04.5099 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO  |m | 157,45| r |
314 | cros 49.12.120 Chammlé p?ra po;o_de visita tipo PMSP em 420,87 L
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescago
3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 'm3 690,89
116 | cPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 1,20 43329 519,95
\em concreto com fck 25 MPa 2]
317 | SICRO 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M R 313,83
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12.140  |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45
319 | cpos 49.06.420 ‘Tampdo em ferro fundido de @ 600 mm, classe 32572 [
I | _ 400 (ruptura> 400 kN) 1 | |
Sub Total
TOTAL GERAL | RS  40.382,01
Obs.:

Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP - Desonerada-/Data de referéncia 09/2020

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:  RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRICAQ DOS SERVICOS UNID. PRECO
; TOTA!
QUANT. | |, \iTARIO k
1. RECUPERAGAD PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 | | 263,8
1.2 | DER 21.05.04  DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATELKM  |m3 8,78 228,37 2.003,99
Sub Total 2.003,99
2, | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |CAMADA DE ROLAMENTO
21.1| DER | 23.050199 |IMPRIMADURABETUMINOSA m2 1.253,60 | 862  10.806,03
2.1.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.253,60 3,06 3.836,02
213 DER | 23.08.06.04.99 CONCRETO:ASEALHICE COM ASFALTO- m3 37,61 | 129306 48.629,40
| | BORRACHA, GRADUACAO IV .
2.1.4 | DER & 23.08.03.03.99 ',E‘:)":AD“ ROLAMENTO - CBUQ- GRAD.C-COM |5 43,88 | 1167,09 51,207,24
215| pEr | 23.41.04.0189 |PAVIMENTD DE CONCRETO - APLICACAO COM | | ) 957,34
=1 FORMAS DESLIZANTES
| Sub Total 114.478,69
3 DRENAGEM
31 | cros 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de i 2058,98
concreto . - -
. B ' ipo P de |
32 | cros 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de s L 3344,19 )
i i concreto ;
3.3 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 - 14,03
o r— 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou m? . 434 .
i \cava com compactador — |
3.5 | DER 24.12.05.99 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA |m3 | 161,16 =
36 | DER 37.04.32.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. Im | 87,35 =
3.7 | DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. im 136,92 -
3.8 | DER 37.04.40.99 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. m | 264,82 -
39 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. m | 35791 4
3.10 | DER 37.04.46.99 |TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO _ 'm | - 71,05
3.11 | DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m | eam

Pagina 118 de 181

Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

Estado de Sdo Paulo
www.cajati.sp.gov.br — compras@cajati.sp.gov.br

312 DER | 37.04.49.99 |[TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAM ENTO  |m 1283 =
313 | DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=100M ASSENTAMENTO  |m 157,45
314 | cpos 49.12.120 Chamm‘e pa}ara pogc‘de visita tipo PMSP em 420,87 N
alvenaria didmetro interno 70 ¢m - pescogo
3.15 | DER 2411.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 = 690,89
3.16 | CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 1,80 433,29 779,92
em concreto com fck 25 MPa 2|
3.17 | SICRO 2003411 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - IM ) 313,83
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12.140  |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -
|Tampé&o em ferro fundido de @ 600 mm, classe ‘ ]
31 CPOS 49.06.42 | 325,72 =
| 319 ¥ O 400 (ruptura> 400 kN)
J Sub Total

TOTAL GERAL | RS

117.262,60

Obs.:
Orcamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragio
o

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP - Desonerada- Data de referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

/

-

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI
DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA CEARA - CENTRO - CAJATI/SP

* PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRIGAQ DOS SERVICOS UNID. PRECO
QUANT. TOTAL
UNITARIO
1 RECUPERACAD PARCIAL DA BASE
1.1 | DER 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO m3 | 263,8
1.2 ‘ DER | 21.05.04 |DEMOLICAO PAV.RIG.INCLTRANSP. ATE1KM  |m3 6,10 228,37 1.393,17
W — P e P T p— I —
Sub Total 1.393,17
2] | |RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 | CAMADA DE ROLAMENTO | _ 5
21.1| DER | 23050198 |IMPRIMADURA BETUMINOSA ‘ 871,50 8,62!  7.512,33
212 | DER | 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA |.|GA_HE m2 | 871,50 3, ns" 2.666,79
s 53| b | 2acevesnsss, [CONCRETOASFALIICO COMASFALID: 3 | s | 1293,06 33.807,05
S| BORRACHA, GRADUACAO IV _ I IR oS _l_ S ansn )
214 DER | 23.0803.0399 C‘;":ADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C-COM | 5 | 3050 | 1167,09 35.599,16
e o | S
[ PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM
215 DER | 23.11.04.01.99 199 | m3 857,34
_i_ i) 5 _04 |FORMAS DESLIZANTES . hhes
Sub Total 79.585,33
3, DRENAGEM |
31 | CPOS 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de s 2058,98 i
COnC!’E‘tO | - _l_ e e S
T 4‘ et |
32 | cPOS 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de e | h 3344, 19‘
- concreto_ = o e || e
33 | DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 . | 14, 03/
34 | cpos | 07.11,020 Reaterro compal:tado mecamzado de vala ou m? a, 34
cava com compactador n_
35 | DER 24 12.05.9° 99 [ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA Bl BR1TADA m3 [ 161 15 i
| 3.6 | DER | 37.04.32. 99 |TUBO CONCRETO D= o-mm PA-L-FORNEC.  |m _}7 87, -
3.7 FER 37.04,36.99 TUBO CONCRETO D=0, 0,6 60M PA-2 - FORNEC m | - 136,92 B
38 | DER | 37 3 0_4_59_99 uao CONCREI’O D=0,8 anm PA-2 - _F_c_:_a_Nec im | 26482 |
39 | DER | 37.04.43.99 |[TUBO CONCRETO D= _:!._O_D_M PA-1 - FORNEC. |rn | 357 91 T =
310 DER | 37.04.4699 | TUBO 'CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO | m __ |_ = 71,05 -
|—_3 11| DER | 37.04.48.99 99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO |m - | 93,71 -
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3.12| DER | 37.04.49.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO  |m 1283 -
313 | DER | 37.0450.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m ) 157,45
314 | cPOS | 49.12.120 Chamm‘e pF:II'B po;olde visita tipo PMSP em 420,87 .
alvenaria diametro interno 70 cm - pescoco |
3.15 | DER 24.11.04.59 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89 -
316 CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP m 1,80 433,29 779,92
em concreto com fck 25 MPa : B
317 | SICRO 2003411 |DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - M i 313,83
DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 -
319 | CPOS 49.06.420 Tampo em ferro fundido de @ 600 mm, classe | ) 325,72 )
| 400 (ruptura= 400 kN) = :
Sub Total 779,92
TOTALGERAL | RS  81.758,42

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneragao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitari ER-SP - Desonerada{ Data de referéncia 09/2020

/ Cajati, 21 de janeiro de 2.021

rd

7

Silverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
AJATI
LANEJAMENTO URBANO

/

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBR

DEP.DEP

AS COMPLEMENTARES

CENTRO- CAJATI/SP

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

LOCAL: RUAJORGE CLARO DA COSTA-
PLANILHQ_QRQAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRICAOQ nu&sEMcos UNID. QUANT. PREGO TOTAL
UNITARIO
1 [RECUPERACAO PARCIAL DA BASE
11 | DER | 37.03.18.99 |FRESAGEM PAVIMENTO _,}m3 i - j93_3| ) =
12 | DER | 21.05.04 }Esmoumo PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM im3 | 66,03 | 22837 15.078,
Sub Total 15.078,
27 | [RECAPEAMENTO ASFALTICO | |
24 lCAMADA DE ROLAMENTO I| |
211! DER | 23.05.0199 [IMPRIMADURA ¢ BETUMINOSA m2 e L. 1.320,50 . 862 11382
2.12] DER ER | 23050299 |IMPRIMADURA BE BETUMINOSALGANTE  |m2 | 13 132050 | 3 306 4080
213 DER | 2308060493 |concano ASFALTICO COM ASFALTO- 113 3962 | 129306 51.224
== . BORRACHA, GRADUACAO IV -~ ) i | M=o
T oM =
214 DR ] 23.08.03.03.99 E’:‘::ADA ROLAMENTO - CBUQ. - GRAD.C- C m3 | d622| 16709 53.93¢
- W SRS (SR Ty
| | PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM | | ] _
E 11.04.0L. m3 857,34
_2_1 > E‘ :3_04 9 |LORMASDESUZANTES | L
| ' sub Total 120.58,
3. | 1nusmam :
31 | cpos | 4912010 Eg;:ri:;”“ simples tipo PMSP, com tampade |\ | | 205898
32 CPOS1 29.12.030 |Buca de lobo dupla tlpo PMSP, com tampa ade ]— | o M 3344,19|
(] b e e concreto e I S 1
33 * DER { 24.02.02.99 |ESCAVACAQ MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO '; 14,03
34 | CPOS | 07.11.020 Fhe\z:aterrc:n c:mpaac;:ddc; rrnecanlzado de vala ou |m’ o 4,34
COl mpactador R (| M= ! o
24.12.05.99 5.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA B \ BRITADA |m3 i 161,16
| 36 _3? 37.04.32.99 99 |TUBO CONCRETO D=0, 0,40M PA-1- - FORNEC. _ - 87,35
DER | 37.04.3699 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA- 2-FORNEC.  |m - i 136,92
[ 38 | DER | 37. g_a__itﬁg |TUBO CONCRETO D=0,80M PA- 2- Fonuec |m e 264,82|
39 | DER | 37.04.43.99 |[TUBO CC O CONCRETO D=1,00M PA-1- FORNEC. _|m_ | 357,91
3.10 | DER |_3? 04.46.99 | TUBO CONCRETO D=0, )=0,40M ASSENTAMENTO _ “Im - 71,05
3.11 | DER | 37.04.48.99 [TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO lm ) _'— 93, 71 /7
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3.12[ DER | 37.0449.99 |TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO |m | 128,3] .|
3.13 | DER 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m | 157,45
314 | CPOS 49.12.120 !Chamin.é para pogolde visita tipo PMSP em 420,87
alvenaria didmetro interno 70 cm - pescoco
3.15 | DER 24.11.04.99 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 - 690,89
316 | cros 54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP i 433,29 _
em concreto com fck 25 MPa il
DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - |
3.17 | SICRO 2 M -
! ot DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS HAE
3.18 | CPOS 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo  |un - 2793,45 s
3.19 | CPOS 49.06.420 Tampéo em ferro fundido de @ 600 mm, classe - R 325,72 .
N | 400 (ruptura> 400 kN) | N
Sub Total -
— ==
TOTAL GERAL | RS 135.666,12

Obs.:
Orgamento segundo Boletim CPOS 174 com desoneracao

Orgamento segundo Tabela de pregos unitarios -SP - Desonerada- Datg de referéncia 09/2020

Cajati, 21 de janeiro de 2.021

o

z 7
ilverio Domingues
CREA 5061285557
Engenheiro Civil
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Recapeamento Asfiltico e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de
Cajati/SP".

LOCAL:

JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA JORGE CLARO DA COSTA- CENTRO- CAJATI/SP
RUA RECIFE - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA CUIABA - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MATO GROSSO - BICO DO PATO- CAIATI/SP
RUA SALVADOR - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MANAUS - BICO DO PATO- CAJATI/SP

RUA MINAS GERAIS - BICO DO PATO- CAJATI/SP
RUA ANTARTICA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA OCIDENTE - VILA ANTUNES- CAJATI/SP

RUA QUARESMEIRA - VILA ANTUNES- CAJATI/SP
RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO
RUA CEARA — BICO DO PATO — CAJATI/SP

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirdio em emissdo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizagdo dos usuarios locais

sobre o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAQ DE ART
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DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

2.1.1 Realizar, a Anotacgdo e pagamento de todas as ART's (Anotacdo de Responsabilidade
técnica) necessarias, e fornecimento de copia para Contratante e a Fiscalizagdo,
bem como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servigos prestados;

2.2- INSTALACAQ DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessdria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto basico, seguindo padrdo dos orgdos fiscalizadores;

2.3- SINALIZACAQ DAS OBRAS

2.3.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de ndo

causar transtornos a populagéo local;

2.4- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.4.1 Os servicos de topografia consistem na locagio do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.5- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.51 Serd montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servigos, de responsabilidade da contratada;

2.6- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.6.1 Com antecedéncia sera avisado todos os usudrios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugdo da obra.

FRESAGEM

3- FRESAGEM CONTINUA DE PAV. INDEPENDENTE DE ESPESSURA

Cabe destacar que o servico de fresagem serd necessario devido a necessidade de

recuperacio do capeamento existente que se apresenta com trincas e deformaces

plésticas, caracterizando a fadiga do pavimento. O servigo consistird no corte de
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camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de equipamentos mecanicos
(fresadora).
O material resultante da Fresagem deverd ser transportado para o patio da

Prefeitura Municipal de Cajati, ou outro local que a fiscalizacdo indicar.

3.1- ESPECIFICACGOES TECNICAS

A fresagem a ser executada serd “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm
entre os dentes de corte. As maquinas e equipamentos para a fresagem devem ser
especificos e estarem em boas condicBes de uso, para execugdo dos servigos. A
maquina fresadora devera ser de eixo rotacional vertical.

3.2- CONDICOES PARA EXECUCAQ DOS SERVICOS

Preliminarmente a execucdo dos servigos, as dreas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

0O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacio das areas
a serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no
projeto de recapeamento, apresentado a contratada;

N3o serd permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos.
Neste caso a area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o
devido recobrimento;

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usudrios,
isto &, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da
fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

3.3- EXECUCAO DOS SERVICOS

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser
iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e
avanco regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario, de
agregados que deverdo ser utilizados na reciclagem. No decorrer da fresagem deve
ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento dos dentes da ]

fresadora e controle da emissdo de poeira. Durante a operacgdo de fresagem, o
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material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz parte da
fresadora, para a cagamba do caminhéo e transportado para o bota-fora. Os locais
de bota-fora serdo determinados pela contratante (Prefeitura Municipal). A éarea
delimitada que sofrera interveng3o da fresagem deve ser limpa, preferencialmente
por vassouras mecénicas, podendo ser usados, também, processos manuais.
Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de dgua, para finalizar a limpeza.
Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanegam buracos ou
desagregacBes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro
processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢do, se
necessaria, da camada granular subjacente e/ou execucdo de camada adicional de
concreto asfaltico, ap6s a necessaria limpeza da superficie e aplicagdo da pintura de
ligagdo.
4.- RECAPEMANTO ASFALTICO TIPO CBUQ

Contemplam o0s servigos necessarios para execugdo do recapeamento Asfaltico
previstos nas ruas e avenidas contempladas no projeto de recapeamento asfaltico.
O revestimento a ser executado serd do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), com espessura a ser definida em projeto. Cabe salientar que em areas do
revestimento que haja necessidade de “tapa buraco”, os servicos para regularizacdo
sera a cargo da contratada.

4.1 - LIMPEZA DE SUPERFICIES E LEITOS CARROCAVEIS

Antes dos servigos de recapeamento, devera ser realizada a limpeza superficial dos
revestimentos existentes, nas areas do investimento. A empresa contratada devera
proceder com a varri¢do manual, caso seja necessdrio. Cabe salientar que 05
servicos descritos neste item, contemplardo as superficies fresadas. Os servigos de
varricio deverdo ser de boa qualidade, ndo serio admitidos vestigios de materiais
sélidos ou graxos, que ao termino devera passar por aprovagdo do comité
fiscalizador.

4.2 - CONDICOES PARA EXECUCAQ DOS SERVICOS
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Preliminarmente a execucdo dos servios, as areas de interferéncia deverdo estar

devidamente sinalizadas e o transito impedido;

Ndo sera permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva;

As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum,
sendo as etapas subjacentes (imprimagdes) executadas imediatamente aos servigos
de limpeza.

4.3 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Consiste na aplicagdo de ligante asfaltico subjacente & superficie imprimada, de
modo a promover condigdes de aderéncia entre o revestimento existente e o
revestimento a ser executado.

4.3.1 - Material
Deverd ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligagdo, em

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

4.3.2. - Taxa de aplicacdo
A empresa contratada deverd utilizar taxa de ampliagdo de emulsdo diluida, na

proporgio de 1:1, na ordem de 0,81/m?a 1,0 l/m?

4.3.3 - Condices para Execugdo dos Servigos
Antes da execucio dos servicos, a drea deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel;
A imprimagdo betuminosa impermeabilizante devera estar finalizada e visivelmente
em condicdes de receber a camada subjacente de ligagdo. A 4gua a ser utilizada
para emulsdo deve ser limpa, isenta de matéria orgénica, oleos e outras substancias
prejudiciais & ruptura da emulsio asfaltica. Deve ser empregada na quantidade

necessaria para promover a consisténcia adequada, na ordem de 1:1. O ligante

asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a

102C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar qualqu
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tipo de umidade. Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
andlise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela especificagdo, correspondente a
data de fabricacio, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre 0s dois eventos ultrapassar 10 dias;
Ndo sera permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva;
£ de responsabilidade da empresa contratada a protegdo dos servigos e materiais
contra as acdes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam
danifica-los.

4.3.4 - Execucdo dos Servigos
Aplicar-se-a o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacdo do ligante
asfdltico deve ser fixada em funcdo da relagdo temperatura X viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve
estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;
Apos aplicagédo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagao
em decorréncia da ruptura;
A tolerdncia admitida para a taxa de aplicacdo “T* da emulsdo diluida é de +/- 0,2
I/m?;
Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego;
A fim de evitar a superposicdo Ou excesso, nos pontos iniciais e finais das
aplicagbes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de

modo que o inicio e o termino da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas

faixas, as quais devem ser, a Seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo d

ligante asféltico deve ser imediatamente corrigida.
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4.4, - CAPA DE ROLAMENTO TIPO CBUQ
Consiste na aplicagio do revestimento a ser executado nas areas do investimento,
de forma a melhor as condi¢des de rolamento, conforto e seguranga aos usuarios.
Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de acordo com o projeto. O
mesmo serd assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

4.4.1. - Especificagbes Técnicas
Sera utilizado o cimento asféltico tipo, CAP-50/70.

4.4.2. - Condigdes para execugdo dos servicos
Antes da execucdo dos servicos, as areas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranca do tréfego no segmento do leito carrogavel;
N3o sera permitida a execugdo dos servigos, em dias de chuva;
0O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 109C;
E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servigos e materiais
contra as acBes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam
danifica-los.

4.4.3. - Execucdo dos servigos
A empresa contratada devera levar em consideracio os dispositivos da Norma DNIT
031/2006, quanto a execugdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(cBUQ);
Logo ap6s a imprimacdo ligante, deverd ser lancada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimacdo e a do revestimento,
ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimagéo recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligagdo, a cargo da empresa contratada;
A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aquela na

qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a
150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a
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viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C
nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C ae 15°C acima da
temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, nos veiculos especificos (caminhdo basculante) quando necessario, para
que a mistura seja colocada na pista a temperatura adequada. Cada carregamento
deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura;

A distribuicio do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados.
Ap6s a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem & a mais elevada que a mistura asfdltica possa suportar;

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcio ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a
compactagdo deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.
Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento
em que seja atingida a compactacdo especificada;

Durante a rolagem nao sdo permitidas mudancas de direcdio e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém —
rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar
a aderéncia da mistura;

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS

Ul A AR e e ———

5.1- PREPARO DO TERRENO
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51.1 A terraplenagem do “terreno de fundagdo” das guias e sarjetas abrangerd as
determinagbes do projeto em vigéncia e consistira em servicos de corte e ou aterros
indispensaveis, assim como, substituicdo dos materiais instdveis por material
apropriado, em conformidade com o projeto;

5.1.2 Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e
possuir qualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do

pavimento; em qualquer caso, ndo serd admitida a utilizagio de solos turfosos,

micaceos ou que contenham substéncias organicas.

5.2- COMPACTACAQ

52.1 Nos cortes, a compactacdo devera ser efetuada cuidadosamente e de um modo
uniforme com auxilio de soquetes manuais, com peso minimo de 10 quilos e se¢do

ndo superior a 20 x 20 centimetros;

5.3- REGULARIZACAQ E ACABAMENTO

531 Concluida a compactacdo do terreno de fundagdo das guias e sarjetas, a superficie
devera ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas;

5.4- FORNECIMENTO E CONFECCAQ

5.4.1 As guias e sarjetas de concreto extrusada serdo fabricadas de acordo com as
especificagbes do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada.

Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer as dimensdes e respectivas toleréncias do
projeto:
As guias curvas deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes retro-

fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo

piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;
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o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA

O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagées do projeto;

DRENAGEM
6.1- BOCA DE LOBO

6.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe gue acompanha o projeto. A laje de fundo
sera de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de
brita n2 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente

apiloado, ambas com tampa de concreto;

6.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:5. As paredes serao revestidas internamente com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 133

6.1.3 As caixas de captagdo receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com @ 6,3 mmcadade0,10me dividida em duas para facilitar o

manuseio;

6.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAMENTO)

6.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinacdo e o alinhamento de acordo

com o Projeto;

6.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa

qualidade e/ou reforgar com pedra britada;

6.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e;)/,
mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto; /-
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6.2.4 A inclinacdo de projeto e posterior regularizagdo da superficie exposta em bruto,

quando da escavacdo, procurando se possivel um apiloamento na extensdo total;

6.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;

6.2.6 Para paralisagdo do servico, no fim de cada dia, prever prote¢do da obra, a fim de
evitar deslocamento causado pelo avango das dguas, em conseqiiéncia das chuvas

que possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerdo s cotas e declividades do
projeto, variando apenas os didmetros e comprimentos, conforme orientacdo da

Contratante;

6.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condigdes especificas de

projeto poderdo ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminh@o carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.1 Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendacdo da Contratante;
7.1.2 O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

7.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracies, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer

do dia;
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7.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalagdes provisérias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos

residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servicos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de
medicgdo;

7.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados

como: Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mo de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovagdo da Contratante, de acordo com a necessidade.

SINALIZACAO VIARIA

8.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizagdo horizontal e vertical de

adverténcia e regulamentacdo;

8.1.2 Deverido ser observadas as informacdes constantes nas Especificagbes Técnicas e no

Cédigo de Transito Brasileiro;

8.1.3 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizacdo viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo

ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

8.1.4 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas

no projeto;

8.1.5 As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 MSG, aco laminado a frio,
desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e
acabamento com pintura eletrostitica nas duas faces, sendo frente na cor

regulamentada e verso na cor preta;

8.1.6 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva

Tipo Ill em conformidade com a ABNT 14644;
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8.1.7 As placas deverdo apresentar 4 (quatro) furos no didmetro de %", proximo as bordas.

8.1.8 Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados por

imersdo a quente para protegdo contra corrosao;

8.1.9 A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para
pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e

arruelas;

8.1.10 Os materiais devem estar protegidos contra acdes externas, galvanizadas por

imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323,

RECEBIMENTO DA OBRA

A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675,

Cajati, 25 de janeiro de 2021.
/—) ) / z

SILVERIO DOMINGUES

Departamento de Planejamento Urbano
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‘ SECAO TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO ASFALTICA

‘ CALCADA i=3 a 5% CALCADA

i 1
. !
VARIAVEL | VARIAVEL || ||| |, VARIAVEL |
HH | .
| ! VARIAVEL| | 1 J/
1= I | '

1. GAMADA DE C.8.U.0.- 0,035 m _| ‘ |
I ‘
' 2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE | ‘ . ‘

| 4, BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m | ‘ ‘

3, IMPRIMAGAD BETUMINOSA IMPERM EABILIZANTE

| 5. REFORGO DO SUB-LEITO - 0,20 m |

6. SUB-LEITO ‘
Lo bingeee S

EOENTE FOLHA:
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI 02/18
FROETO.  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICAE f & ;ﬂscg;LA
! OBRAS COMPLEMENTARES || | oo
l T b AVIMENTAGAO ASFALTICA :
| REVISAD:
| 1A byERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP - "o
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SECAO TRANSVERSAL
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

CALGADA i=3 a 5% CALGADA

VARIAVEL | WVARIAVEL

|
,)/_ /| VAR _5'1_ VEL | I I |
| B | q

1. PAVIMENTO EM CONCRETO ‘
}» FCK = 30 MPa - 0,15 m |

2. BASE DE B.G.S.-0,15m | ‘

3, SUB-LEITO EXISTENTE

T BREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

FROETO.  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICOE
| OBRAS COMPLEMENTARES
TITULD:

| PAVIMENTAGAOC EM CONCRETO

| LOCAL \/ERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP

L - ——
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Boca de Lobo Dupla ¢/ Tampa de Concreto

‘ Boca de Lobo Simples ¢/ Tampa de Concreto

PLANTA B

00

150

,—— A A

/e N
S }
|
|

\ B A0 34
|

| |
| — = I__—

CORTE A — A CORTE B — B

CLENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

' FROJETO. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
| OBRAS COMPLEMENTARES

—TiTuLe:
| DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP
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0.24

0.40 s

GUIA EXTRUSADA

S /ESCALA

—i—

" GLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

oo PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
OBRAS COMPLEMENTARES

T DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

LOCAL

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP
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|
- PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
II )
{ II | \\

I |
|

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

| RUA HORTENCIAS
‘ - COMPR.:144,30m x LARG. MEDIA: 4,50m - AREA: 649,35 m*
- CUL-DE-SAC: R=2,50m - AREA: 19,63 m*
- AREA TOTAL: 668,98 m*
T CUENTE:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
FROVETD.  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
o OBRAS COMPLEMENTARES S’ES?{M_
T PAVIMENTAGAO EM CONCRETO si+a0d0
VIELA DAS HORTENCIAS - BAIRRO PARAFUSO | "%

FOLHA

06/18
ESCALA:

LOCAL:
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I:/F \ \ {2 b hies
?“ I|I| .'l III' III'| L'::'l II Illu 5‘
e | I'I II-I I'll | .Ii 1 II|I Z
| _PAVIMENTAGAO EM CONCRETO | | e \ |
(LSS \ \ \ O oA e
I'.I I', | I'-I 05 ! | /
II |II lII |II
| '-II | L / N
- PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO: | B / = rY;-\‘-._% A
VIELA DAS BROMELIAS 2 R
. COMPR.:53.00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 212,00 m*
- CUL-DE-SAC: R=2,50 m - AREA: 19,63 m*
- AREA TOTAL: 231,63 m?
T GLIENTE: Tl | FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJA 078
PROJETD PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E [ & Ess%im
OBRAS COMPLEMENTARES el
[ - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO I 551;2020_
| REVISAD:
LOPA-\/|ELA DAS BROMELIAS - BAIRRO PARAFUSO | o
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

LIk, o {7

! / —

]
[muns]

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO: ™
VIELA DAS TULIPAS
- COMPR.: 76,00m x LARG.MEDIA: 5,00m - AREA: 380,00 m*

- PAVIMENTAGAQ ASFALTICA

- BOCA DE LOBO SIMPLES

- SARJETAO DE CONCRETO
7,00x1,20x0,15 = 1,26 m*

| -TUBO @ 0,40m - 6,00m

- salDA D'AGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

" bREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

TITULG:

A 08/18
(4 o
PROJETO.  PROJETO DE EXECUGAQ DE PAVIMENTAGAQ EM CONCRETOE ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES | SIESCALA
| DATA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO | SET/2020
REVISAD:

LOGAL el A DAS TULIPAS - BAIRRO VILA VITORIA

0
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~ CLENTE:

4| | . PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

PAVIMENTACAQO EM CONCRETO:
VIELA IVO DE PONTES

. COMPR.: 24,00m x LARG.MEDIA: 3,50m - AREA: 84,00 m?

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI ;i

09/18
R

FRaiEG PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E Y | GESEALA
OBRAS COMPLEMENTARES TR |
T L AVIMENTAGAO EM CONCRETO ek | seTr2020
| REVISAD:
LOGAL\nE| A VO DE PONTES - BAIRRO BICO DO PATO - "o
Pagina 145 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP -
Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado

Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br— compras@cajati.sp.gov.br

L | PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
PAVIMENTACAO EM CONCRETO:

| RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ
| - COMPR.: 82,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 328,00 m*

| T euEmE FOLHA:
PREFEITURA DO MU NICIPIO DE CAJATI . | 1one

l FROIETG.  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E iaml | oAk
OBRAS COMPLEMENTARES 7 SIESCALA

| TiTuLo: e o [T DATA
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DEE | cororog

‘ LocaL: T REVISEO:
RUA DOUGLAS MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUGUVIRA 0
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Voo
| 7
| / \ 1\
.f/ /‘J -‘fi' \. i\
| | - PAVIMENTAGAO ASFALTICA -
— \ \\ % h(
\_\ X /.-\ —7
| 0
| PAVIMENTAGAO ASFALTICA: o
| RUA ALASKA
| - COMPR.: 66,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 528,00 m?
| [ NICIPIO DE CAJATI ., | e
PREFEITURA DO MU Sy e
| FROETG: PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E [
| OBRAS COMPLEMENTARES s
| = PAVIMENTAGAO ASFALTICA | SETI2020
| L | REVISAD:
| LOSA pUA ALASCA - BAIRRO VILA ANTUNES o
15 — N
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) | - PAVIMENTAGAO ASFALTICA
| / A\ 4 | -BocaDE LoBO SIMPLES
| —_—
- SARJETAO DE CONCRETO
| L] 7 0,00x1,50%0,15 = 2,25 m*

| "'"--| - TUBO @ 0,60m - 12,00m
PAVIMENTACAO ASFALTICA: ==

' RUA AGUA MARINHA
| - COMPR.: 140,00m x LARG.MEDIA: 3,00m - AREA: 420 m?*

L= | - salbA D'AGUA EM
|2 PEDRA ARGAMASSADA

TCLENTE: - [ Fouma
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Al 218
FROJET®  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E Sy [ o
| OBRAS COMPLEMENTARES TR | sEscala
TITULG: —— |'—“'_mm
| PAVIMENTAGAO ASFALTICA I SETI2020
| LOCAL: [ REVishO: =
RUA AGUA MARINHA - BAIRRO JD HOLD 0
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' | . PAVIMENTAGAO ASFALTICA
|
|
i PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
| RUA MIRACA

| - COMPR.; 50,00m x LARG.MEDIA: 8,00m - AREA: 400,00 m?

= = [ FoLHA
| " PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI 4 w8
~—FRoETe PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E SIESCALA
| (OBRAS COMPLEMENTARES e/l
T B AVIMENTAGAO ASFALTICA joaeisnd
i REVESAD:
| LOCAL ol A MIRACATU - B. VILA VITORIA | ©
|
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
TRAV. ARARAQUARA
. COMPR.: 76,00m x LARG.MEDIA: 3,80m - AREA: 288,80 m?

=™ BREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

—RelETC PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAO EM
CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAGAQ ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

TTiTuLe:

OGAL s (ZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO

Pagina 150 de 181
Praca do Pago Municipal, n° 10 - Centro — CEP 11950-000 Cajati — SP

Fone (13) 3854-8700 Visto e Aprovado
Departamento



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br— compras@cajati.sp.gov.br

s [2ABE,
: X NCRETO
| | PAVIMENTACAQ EM CO

| -BOCA DE LOBO DUPLA

|mmm= .TUBO @ 0,60m - 15,00m

e U SAIDA D'AGUA EM
‘ PEDRA ARGAMASSADA

PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

! RUA BRASILIA
- COMPR.: 56,00m x LARG.: 8,00m - AREA: 448,00 m?

~—CUENTE . | FOLHA:
| “““ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI . 15
FROIETO. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E o .;'H % SJ;‘-‘;&'LA
| OBRAS COMPLEMENTARES e ko
| T b AVIMENTAGAO ASFALTICA ST etz
RAEVISAD:
LO8A RUA BRASILIA ‘ 0
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| !
‘ PAVIMENTAGAO ASFALTICA: DRENAGEM [ - PAVIMENTAGAQ ASFALTICA TRECHO 1. |
RUAB ‘ RUAB ‘ | - PAVIMENTAGED ASFALTICA TRECHO 2. |
| TRECHO 1. BOCA DELOBODUPLAO2UN | — — .
‘ - COMPR.:108,39m x LARG.: 5,00m - AREA: 541,95m" | SAIDA D'AGUA 01 UN ‘ | - PAVIMENTAGAC ASFALTICA TRECHO 3. |
; : : T 80 M
‘ - COMPR.:1746m x LARG.: 8,00m - AREA: 139,68m° ‘ UBO @ 60 PA-2 10M | ] -aoc oeLosoouPiA A EXECUTAR
TRECHO 2. | ‘
‘ . COMPR.:77,03m X LARG.: 5,00m - AREA: 385,15m*

=wwm| . TUBO @ 0,40m
TRECHO 3. ‘ —
. COMPR.44,99m x LARG.: 5,00m - AREA: 224,95m" | | [===] -rusososom
‘ | AREA TOTAL: 1.201,73m* ‘ ‘

‘ Executode: ‘ RESPONSAVEL TECNICO ‘

| ‘ ‘ SALVERID DOMINGLIES ‘

- | ENGENHEIRD CIVIL |
| == pREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI | e

CREA-SPS0B12855657
‘ [FRosETe:  PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E = am
OBRAS COMPLEMENTARES a9

| L " PAVIMENTAGAOQ ASFALTICA

RUA B - BAIRRO JACUPIRANGUINHA - CAJATI/SP
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\ | . PAVIMENTAGAO EXISTENTE

. ===
| - PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

o

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:

RUA MARIA DA COSTA BARBOSA
- COMPR.: 39,00m x LARG.: 5,60m - AREA: 218,40 m?

CLIENTE: 1 FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI | e
FROETG. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E : ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES SIESCALA
UL — N " DATA:
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO R sETIZ020
LOCAL: - ) REVISAD:

RUA MARIA DA COSTA BARBOSA
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| PAVIMENTAGAO EM CONCRETO:
| TRAV AV. MARGINAL
| - COMPR.: 55,00m x LARG MEDIA: 2,60m - AREA: 143,00 m*

T CLIENTE:

| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

~—FRoiETo. PROJETO DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PAVIMENTAGAO EM
| CONCRRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

TULG: 3 T .
| Y pAVIMENTAGAO ASFALTICA E PAVIMENTAGAO EM CONGRETO ey | SET/2020
[ REVESAD:
| TIO%AL L IZABEL FRANCISCA DE SALES E TRAV AV. MARGINAL - BAIRRO CENTRO 0
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CAJATI/ SP

’?XEC'J

" bREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
FROIETD: PROJETO DE EXECUGAQ DE RECAPEAMENTO ASFALTICOE

\_Tﬁ OBRAS COMPLEMENTARES

| '| **  PLANTA DE LOCALIZAGAO

REVISAD:

HEAS T DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO i 0_ | |
| . -  —— masencoi R i il
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SECAO TRANSVERSAL
RECAPEAMENTO ASFALTICO

i=3 a 5% CALGADA ‘

‘Jr-I"IAVI-L "AF«|A\,|:, | ‘-’ARIA'-JE—_I__
VARIAVEL ‘

1. CAMADA DE ROLAMENTO G/ C.B.U.Q ‘ | ‘
~ GRADUAGAO "C" G/ DOP-0,035 m ‘ ‘ ‘

2, IMPT IMF'RIMACAO BETUMINOSA LIGANTE | ‘ |

3. REPERFILAGEM Cf CONCRETO ASFALTICO |
Ci ASFALTO-BORRACH.F\ GRADUA(;AO W-0025m |

4. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE | ‘ |

5. PAVIMENTO EM CONCRETQ EXISTENTE - ESP. MEDIA - 0,25 r\ﬂ ‘

Executado: ‘
" CLIENTE: R st e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI e | |
“R0IETG PROJETO DE EXECUCAO DE 'DE RECAPEAMENTO O ASFALTICOE % Sfé‘;:‘bcg;LA |

_ OBRASCOMPLEMENTARES _— = i semedl
T e CAPEAMENTO ASFALTICO JANI2021 !
REVISAO: |
WAL b JERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/ SP 0 |
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J A\
| |eraga oA )\
) 7 b | mauA Lo
A BN |

RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA JOAQUIM SEABRA DE OLIVEIRA - 1.226,30 m*

. COMPR.: 104,00m x LARG.: 7,60m - AREA: 790,40 mi
- COMPR.: 77,00m x LARG.: 5,70m - AREA; 438,90 m

Executode:

FOLIA;

““" PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI __ § _idue
~ 0T PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E e el
OBRAS COMPLEMENTARES — ) g Sinsuiuiad
] RECAPEAMENTO ASFALTICO . JAN/2021
REVISAD:
LOGA BAIRRO CENTRO
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA JORGE CLARO DA COSTA - 1.320,50 m* RUA MATO GROSSO - 1.613,40 m*

- COMPR.: 41,00m x LARG.: 6,30m - AREA: 258,30 m* - COMPR.: 57,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 354,80 m*
- COMPR.: B8,00m x LARG.: 5,20m - AREA: 457,60 m? - COMPR.: 20,00m x LARG.: 7,10m - AREA: 142,00 m*
- COMPR: 28,00m x LARG.: 5,00m - AREA: 140,00 - COMPR: 20,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 130,00 m?
- COMPR.: 101,00m x LARG.: 4,60m - AREA: 464,60 m* - COMPR.: 31,00m x LARG.: 6,80m - AREA: 210,80 m?

RUA CEARA - 871,50 m?

- COMPR.: 21,00m x LARG: 6,30m - AREA: 132,30 m?
- COMPR.: 96,00m x LARG.: 7,70m - AREA: 739,20 m? RUA SALVADOR - 1.027,20 m*

- COMPR.: 10,00m x LARG.: 10,30m - AREA: 103,00 m?
RUA RECIFE - 1.253,60 m - COMPR.: 128,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 819,20 m*
- COMPR: 22.00m x LARG.: 13,40m - AREA: 204,60 m* - COMPR.: 14,00m xLARG.: 7,50m - AREA: 105,00 m*
. COMPR.: 138,00m x LARG.: 6,40m - AREA: 883,20 m?
- COMPR. 12,60m x LARG. 6,00m - AREA; 75,60 m? RUA MANAUS - 954,00 m*

RUA CUIABA - 429,00 m*
- COMPR.: 66,00m x LARG.: 6,50m - AREA: 429,00 m? - COMPR.: 74,00m x LARG.; 590m - AREA: 436,60 m*

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Estado de Sdo Paulo

www.cajati.sp.gov.br— compras@cajati.sp.gov.br

- COMPR.: 100,00m x LARG.: 6,60m - AREA: 660,00 m
- COMPR.: 11,50m x LARG.: 9,20m - AREA: 105,80 m*

- COMPR.: 15,00m x LARG.: 8,60m - AREA: 128,00 m?
- COMPR.: 56,00m x LARG.: 5.60m - AREA: 313,60 m?

- COMPR: 8,50m x LARG.: B,80m - AREA: 74,80 m*

Executado
CLIENTE: 4 ¥ FOLHA ‘
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI o407 ‘
PO PROJETO DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA:
OBRAS COMPLEMENTARES SESCALA
~ToLD: ' DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021
1% BAIRRO CENTRO o
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:

RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES b
- TRECHO 1 - COMPR.: 10,00m x LARG.MEDIA: 9,20m - AREA: 92,00 m?
- TRECHO 2 - COMPR.: 138,00m x LARG.MEDIA: 4,00m - AREA: 552,00 m*
- TRECHO 3 - COMPR.: 89,00m x LARG.MEDIA: 5,20m - AREA: 462,80 m?
- AREA TOTAL: 1.106,80 m?

% PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

05/07
~PROIETG  PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS COMPLEMENTARES v ‘
TITULD: A
RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021
LOCAL 3 REVISAD;
RUA IZABEL FRANCISCA DE SALES - BAIRRO CENTRO 0 |
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\
RECAPEAMENTO ASFALTICO: //

RUA MINAS GERAIS - 1.352,80 m?

- COMPR.: 14,00m x LARG.: 12,10m - AREA: 169,400 m*
- COMPR.: 98,00m x LARG.. 8,30m - AREA: 813,40 m*
- COMPR.: 50,00m xLARG.: 7.40m - AREA: 370,00 m*

Executado: RESPOMSAVEL T

CLIENTE: FOLHA:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

06/07
PROJETO.  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESCALA
OBRAS COMPLEMENTARES SIESCALA | ‘
_Tﬁcli_-D: - _— 1 DATA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO | JAN/2021 |
LOGAL: REVISAD,

RUA MINAS GERAIS - BAIRRO VILA ADRIANA 0 ‘
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RECAPEAMENTO ASFALTICO:
RUA OCIDENTE
- COMPR.: 73,05m x LARG.: 6,90m - AREA: 504,00 m
RUA ANTARTICA
- COMPR.: 154,05m x LARG.: 7,27m - AREA: 1.120,00 m*
RUA QUARESMEIRA
- COMPR.: 53,20m x LARG.: 6,06m - AREA: 322,40 m*
Executado
CLIENTE: FOLHA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI oro7
PROJETO.  PROJETO DE EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ESC*LAALA
OBRAS COMPLEMENTARES SIESC.
TITULD: - - o BATA! |
RECAPEAMENTO ASFALTICO JAN/2021 ‘
LOCAL: REVISAO:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GAJATI | SP 0 ‘
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ANEXOII

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENORES
(inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988)

(em papel timbrado da empresa)

PROCESSO N° 065583/2020
CONCORRENCIA N°©013/2020

Declaramos para os devidos fins, que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°

, Situada na (endereco completo), interessada em participar do processo
licitatorio CONCORRENCIA N° 013/2020 — PROCESSO N° 65583/2020 da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAJATI - SP, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7°,

da Constituicdo Federal de 1988.

Declaro ainda, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°® 6.544, de 22 de
novembro de 1989, nos encontramos em situacgdo regular perante o Ministério do Trabalho no que

se refere a observancia do disposto no inciso XXXII1 do artigo 7° da Constitui¢do Federal.
Declaro ainda, que me encontro em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se

refere a Lei Federal n® 9.854/99 quanto a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da

Constituicdo Federal

................... ,de . de 2021,

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

Pelo presente instrumento de contrato de obras de
pavimentacdo, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI,
estabelecida a Praca do Paco Municipal — Centro — Cajati — SP, inscrita no CNPJ sob o n°
64.037.815/0001- 28, representada pelo Prefeito Municipal de Cajati, Sr. Sidinei Aparecido Ribeiro,
daqui em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ........... , situada a ............ ,
com inscrigdo no CGC/MF sob nO ............... elE.n% ... , aqui representada pelo Sr. .............., de
ora em diante designado CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si, na
Concorréncia n°® 01372020, Processo n° 065583/2020, conforme Lei Federal n° 8.666 de
21/06/1993 e suas atualizacGes, que se regera pelas clausulas e condi¢des, abaixo discriminadas,
que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber :

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagdo de empresa para Contratagdo de empresa especializada para
pavimentacao asfaltica, pavimentacdo de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares
em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP, conforme relacionado no Anexo | do Edital de
Concorréncian®013/2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL E PRAZO DA EXECUCAQ DOS SERVICOS

A CONTRATADA se obriga a prestar os servicos, por periodo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da assinatura das autoriza¢Ges para inicio dos servigos, podendo ser
prorrogado, nos termos do Artigo 57, 81° incisos | a VI da Lei Federal n® 8666/93 e demais
atualizacBes, desde que devidamente justificado e nas condi¢Bes abaixo especificadas.

a) Quando a obra ou servico for subsidiada por valores de Convénio celebrado

com o Estado ou Unido. e for necessaria a prorrogacdo para se aguardar a liberacdo de
repasses:

b) Quando for comprovada urgéncia ou emergéncia, decorrente de calamidade

publica ou estado de necessidade (chuvas torrenciais freqiientes. desmoronamento ou outro
fator originéario da natureza). devidamente comprovado;

c) Por caso fortuito, de forca maior ou fato imprevisivel devidamente justificado.

d) Quando nos termos do Artigo 65 da lLei Federal n°® 8666/93 e demais
atualizacdes. houver aditamento da obra. mediante acréscimo.

Em hipétese alguma sera admitida a prorrogacdo do prazo contratual consignado
na Clausula Sequnda. sob a justificativa de falta de material ou insumos; falta de mao-de-

obra qualificada; dificuldades na execucdo das obras ou servicos.

Qualquer atraso no Cronograma da Obra ou Servico sob as justificativas descritas
na Clausula Segunda, implicard na ndo prorrogacdo do prazo contratual, acarretando o
vencimento do contrato. com a aplicacdo das penalidades de multa pela obrigacdo ndo-
cumprida. retencdo da garantia contratual. se houver. e decretacdo de impedimento de

contratar com a Prefeitura de Cajati pelo prazo de 02 (dois) anos.
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Eventual prorrogacdo devera ser dada com antecedéncia necessaria, e so
ocorrera em carater absolutamente excepcional, devidamente justificada pela empresa e
ratificada pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano e Departamento de
Administracéo, sendo o caso, ficando a solicitacdo sujeita a rejeicdo se ndo absolutamente
comprovada a necessidade. A prorrogacao imotivada implicara rescisdo do contrato, perdas
e danos e penalidades legais.

O presente CONTRATO tera vigéncia por periodo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da assinatura das autorizacdes para inicio dos servicos, podendo ser prorrogado, nos termos
do da Lei Federal n°® 8666/93 e demais atualizacbes, desde que devidamente justificado e nas
condicdes ja acima especificadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato constitui a importancia de R$
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), fiX0 e irreajustavel.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cBes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, por acordo entre as contratantes.

Paragrafo Unico — O preco referido no caput, além da méo-de-obra, materiais e todos
0S equipamentos necessarios a execucdo dos servigos, bem como todas as despesas com
transportes, seguros, equipamentos de seguranca, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes
correrdo por conta da CONTRATADA, que responderd pela realizagdo das mesmas
independentemente da manifestagédo do preposto da CONTRATANTE, sendo condicdo obrigatéria
para a realizacdo dos respectivos pagamentos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA de acordo com a medi¢cdo mensal dos
servicos devidamente executados.

O pagamento do valor da medicao sera realizado em até 10 (dez) dias apds a emissao
da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pela Contratante.

As medicdes serdo mensais. conforme o cronograma da Planilha da Obra. Caso a

Contratada ndo cumpra o cronograma do més, por atraso, receberd o pagamento

proporcional aos servicos executados. em percentual de obrigacdo cumprida, sendo de
imediato. aplicado-lhe a multa pecuniaria contratual (Clausula Décima Primeira) sobre a

obrigacdo ndo-cumprida. a gual a gual seréd descontada diretamente. em Nota. do pagamento
proporcional que receber da referida medicao.

CLAUSULA QUINTA — DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercicio, conforme
Elemento Econdmico 4.4.90.51 do Codigo de Recurso e Fonte, sera atendido pela dotacdo codificada
sob n°:
e Pavimentacédo de vias Publicas - 15.451.0008.1012
Obras e Instalacdes - 4.4.9051
Incluidas no Plano Plurianual da Prefeitura do Municipio de Cajati.
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CLAUSULA SEXTA — DA PRACA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados por meio de deposito em Conta Corrente da empresa,
pela Se¢do de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Cajati.

CLAUSULA SETIMA — DA OBRIGACAO DA CONTRATADA

a) A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais
necessarios a execucdo do servico, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir
sobre o0 objeto do presente contrato, bem como se responsabiliza pela utilizagdo de materiais
de primeira qualidade, respondendo por esta utilizacéo.

Paragrafo Unico - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos
nestas clausulas, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

b) A Contratada se obriga a submeter a aprovacdo da contratante todos os materiais a serem
utilizados nos servigos, antes de sua aplicagéo.

c) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou terceiros de sua
culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizacdo e acompanhamento exercido pelo representante da Contratante.

d) A Contratada se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas
as despesas com manutencdo dos equipamentos, combustivel, salarios, encargos sociais,
transporte, alimentacdo e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.

e) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos de protecdo e seguranca necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, bem como, adota procedimentos de seguran¢a que garantam a
integridade fisica dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os
mesmos venham a sofrer durante a execuc¢do das obras, objeto desta contratacéao.

f) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao resultantes por periodo de até 5 (cinco) anos.

g) A Contratada se obriga a executar os servigos dentro do prazo estabelecido este instrumento.
Caso ndo sejam concluidos todos os servicos previstos no Termo de Referéncia, ndo sera
realizado o pagamento final.

h) A empresa obriga-se a manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es por ela assumida, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo que sdo exigidas
nesta licitacéo.

i) A Contratada devera entregar na Prefeitura, no inicio dos trabalhos, a respectiva ART - Anotacdo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, devidamente preenchida e quitada.

j) A CONTRATADA devera manter durante toda a execucdo do contrato o registro em CTPS de
todos os seus funcionarios;
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k) A CONTRATADA devera apresentar as medicdes com relatorio fotografico dos Servicos;

) Matricular os servicos no INSS e entregar a Contratante as guias de recolhimento das
contribuicbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As
referidas guias serdo acompanhadas em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total de mé&o-de-obra empregada nos servigos contratados;

m) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca no acampamento e canteiro de servigos;

n) Arcar, sem 6nus para a Contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminacéo;

0) Responder por todo 6énus e obrigacdes concernentes as legislacGes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

p) Responder financeiramente, sem prejuizo das medidas e outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao das
obras;

q) Executar todas as obras, servicos e instalacbes de acordo com o0s projetos, especificacdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, bem como as determinag6es da Contratante;

r) Comunicar a Fiscalizagdo e proceder, as suas expensas, as corre¢des necessarias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacdes e demais elementos técnicos
que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corregdes somente serdo efetuadas com a aprovacgéo da Fiscalizacdo, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizagéo;

s) Manter permanentemente no local das obras/servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
que assuma perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia
gue se torne necessaria;

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras / servicos objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
resultantes da execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
ndo correspondentes as especificacoes;

u) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:

- Ficha de Registro de todos os funcionarios que trabalhar&o na obra/servico referente ao objeto

do Contrato;

- PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional;

- ASO - Atestado de Sauide Ocupacional;

- Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
- RE - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e
resumo das informaces a Previdéncia Social).
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V) Apresentar na emissdo da Nota Fiscal os seguintes documentos:
- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao més de execucdo do servigo
relacionado na nota fiscal.
- R.E - relacdo de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo
das informac6es a Previdéncia Social).

X) A contratada devera apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao
fiscalizador do contrato, ou a quem este indicar, cépias atualizadas das Certiddes Negativas de
Débito — CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a Inexisténcia de fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a contratada.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente as medi¢bes dos servigos
executados pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAQ

A fiscalizacdo da execucdo dos trabalhos da CONTRATADA sera exercida pela
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual podera, junto ao Representante da
CONTRATADA, solicitar a corre¢do de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as
quais se nao forem sanadas serdo objeto de comunicacgéo oficial a CONTRATADA, para aplicacdo
das penalidades previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO
O preco contratado permanecera fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADQS /
DETENTORES DO CONTRATO.

11.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos | a IV da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e noart. 7° da Lei n°® 10.520, de 17/0 7/2002, nos caso de retardamento, de falha na execucéo
do contrato ou de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, a CONTRATADA podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 11.2, com as seguintes penalidades:
a) Adverténcia;

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacédo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada
com base sancéo anterior;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso X1V do
art. 4°daLei n®10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.1.1 A falha na execug¢do do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto no item 10.1,
estara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacdes
previstas na Tabela 2.

11.1.1.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade.
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11.1.1.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados, observado o
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aplicacédo da penalidade.

11.2. ACONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecunidrias:

11.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da
prestacdo de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

11.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a
pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de
aplicacdo da pena de suspensado temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracéo
Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.

11.2.2. Multa por inexecucdo parcial do contrato: 20% (Vinte por cento) sobre o valor mensal da
parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensdo temporéaria do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos.
11.2.3. Multa por inexecuc¢do total do contrato: 30% (Trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensao temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracgéo Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos.

11.2.4. Pelo descumprimento das obrigacbes contratuais, a Administracdo aplicara multas
conforme a graduacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do Contrato
2 0,4% do valor mensal do Contrato
3 0,8% do valor mensal do Contrato
4 1,6% do valor mensal do Contrato
5 3,2% do valor mensal do Contrato
6 4,0% do valor mensal do Contrato
X O dobro do valor da tltima multa paga referente ao mesmo
item
TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou com uniforme 1
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha.
2 Manter empregado sem qualificagdo para a execugao dos servigos. 1
3 Executar servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater permanente, 5
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar.
4 Fornecer informacao falsa de servi¢o ou substituicdo de material licitado por 5
outro de qualidade inferior.
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os 6
servigos contratuais.
6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3
7 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 5
contrato.
8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 5
justificado.
9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais.
10 Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 1
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materiais previstos em contrato, sem autorizagdo prévia do responsavel.
Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, sem a

1 anuéncia prévia da CONTRATANTE. 4
Para os itens a seguir, DEIXAR de:

12 Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu 1
pessoal.

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 2
suas atribuicoes.

14 Manter a documentacado de habilitacdo atualizada. 1

15 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO 1

16 Cumprir determinagio formal ou instrucéo complementar da FISCALIZAGAO. 2

17 Efetuar a reposicao de empregados faltosos. 2

18 Entregar o uniforme aos empregados. 1

Creditar os salarios nas contas bancarias dos empregados, em agéncias
19 localizadas na cidade local da prestacdo dos servigos ou em outro definido pela 1
Administragéo.

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagdo exigida na

20 . N . 2
clausula referente as condicdes de pagamento.
Apresentar notas fiscais discriminando preco e quantidade de todos os

21 materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 4
guantidade unitaria (volume, pelo etc).

22 Manter em estogue equipamento discriminados em contrato, para uso diario. 2

23 Fornecer EPIs (Equipamento de Prote¢do Individual) aos seus empregados e de 2
impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem

24 rendimento insatisfatorio em até 48 horas, contadas da comunicacdo da 2
CONTRATANTE.

o5 Providenciar a manuteng¢do para solucdo de problema que acarrete suspenséo 4
de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial.

26 Cumprir o programa periédico de manutencdo preventiva determinada em 3
contrato.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transportes e/ou refeigdo, seguros,

27 | encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 6
indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas.

08 Efetuar os recolhimentos mensais das contribuicbes sociais da Previdéncia 6

Social ou do FGTS.
29 | Apresentar os documentos obrigatdrios por ocasido da assinatura do contrato. 3
30 Apresentar os documentos obrigatorios por ocasido da apresentacdo da Nota
Fiscal, previstos em contrato.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Certiddo de Regularidade do
31 FGTS, CND das contribuicBes previdenciarias, CND dos tributos mobiliarios do 3
Municipio de Cajati, CNDT fornecida pela Justi¢a do Trabalho.

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, Relacdo Atualizada dos
Empregados, Folha de Frequéncia dos Empregados, Folha de Pagamento dos

32 Empregados acompanhados dos holerites, todos, vinculados a execucdo 3
contratual.
33 Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia do protocolo de envio 3

dos arquivos emitidos pela conectividade social (GFIP/SEFIP).

Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, copia da relacdo de
34 | trabalhadores constantes da SEFIP, copia da guia quitada do INSS (GPS), copia 3
da guia quitada do FGTS (GRF), referente ao periodo mencionado na notificagao.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos nesta
tabela de multas.

36 Cumprir quaisquer dos itens do contrato de forma reincidente ap0s X
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| | formalmente notificada pela unidade fiscalizadora | |

11.2.4.1. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as obrigacdes
trabalhistas, tais como salarios, ferias, 13° salario, FGTS, INSS, vales transporte, vales refeicao,
seguros, entre outras verbas, previstos em lei ou instrumento normativo na categoria e constantes
na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o
contraditorio, aplicar a CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor da parcela
nédo executada, pelo descumprimento de obriga¢do contratual e, persistindo a situagéo, o contrato
serd rescindido.

11.2.5. Havendo desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato sem a prévia comunicacio
nos 90 dias antes do término do contrato estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

11.2.5.1. A aplicacdo da multa néo ilide a aplicacdo das demais sanc¢des previstas neste contrato,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de
servico imposto a Administracao.

11.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

11.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

11.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher aimportancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.
11.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢cdo em divida ativa.

11.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no art. 80, incisos | e IV da Lei n°
8.666/1993.

11.5. Das decisfes de aplicacdo de penalidades, cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n®
8.666/1993.

11.6. As penalidades aplicadas a CONTRATADA serdo obrigatoriamente registradas no Portal da
Transparéncia, TCE/SP e SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE,
independentemente de aviso ou notificacdo judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipoteses:

| - Determinada por ato unilateral da Administra¢éo, nos casos enumerados nos incisos | a X11, XVII
e XVIll do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas atualiza¢des item 13.4 do edital.

Il - Amigavel, mediante autorizacdo da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que demonstrada conveniéncia para a Administracao.

Il — Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das clausulas ou dispositivo do
presente contrato pela CONTRATADA,;

IV — Pela decretacdo de faléncia, pedido de concordata, insolvéncia, liquidacdo judicial ou
extrajudicial ou suspenséo pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

V —Pela dissolucdo da empresa contratada;
VI - Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n°® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Ap0s a conclusdo da obra, a obra sera recebida:

I — Provisoriamente: pelo Engenheiro Fiscal, mediante termo de recebimento
provisdrio assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias apds o término dos servigos.

Il — Definitivamente: pelo Diretor do Departamento de Planejamento Urbano,
mediante termo definitivo assinado pelas partes apds decorrido o prazo de observacdo de 90
(noventa) dias que comprova a adequacao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Unico — Durante o periodo de observacdo, a CONTRATADA ficara obrigada
a refazer as suas custas as substituicdes e reclamacdes em conseqiiéncia de vicios de construgéo
porventura existentes que lavre o termo de recebimento definitivo, sempre sem prejuizo da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servicos, nem ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei, que fica sujeita a empresa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA

A contratada tera até 05(cinco) dias impreterivelmente, da assinatura do Contrato para prestar
garantia, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera restituida, apds recebimento
definitivo do objeto contratual, mediante requerimento, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fianca bancaria, seguro garantia ou titulos da
divida publica devera ser de, no minimo, 180 dias ap6s o termino do prazo contratual.

A garantia e seus reforcos da CONTRATADA responderdo por todas as sangfes pecunidrias
exigiveis apds o encerramento do contrato.

A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria deve explicitar a cobertura
integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a CONTRATANTE.

A garantia prestada deverd ser substituida automaticamente pela CONTRATADA quando da
ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a
manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas
as modalidades previstas.

O reforco e/ou a regularizacgao da garantia, excetuada a hipOtese prevista anteriormente, devera ser
efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da comunicacao, feita
por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas.

O prazo acima aludido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE.

Por ocasido do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execucdo e seus reforcos,
serdo liberados ou restituidos ap6s a liquidacdo das multas aplicadas, ou apds a dedugdo de
eventual valor de condenacdo da CONTRATADA.
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Ap6s o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o
levantamento da garantia devera apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonética em nome da empresa CONTRATADA, perante a Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus e, em havendo a¢des em curso contra a CONTRATADA, e estando o Municipio de
Cajati no polo passivo da acéo, a empresa devera apresentar Certiddo de Objeto e Pé atualizada das
acgOes existentes;

Caso a Administracdo Publica Municipal figure no polo passivo de alguma acdo trabalhista, esta se
reserva o direito de reter a fianca até final decisdo da Justica Trabalhista, nos termos da Sumula n°
331 do TST, sem prejuizo de outras medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jacupiranga, com rendncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo resultante do presente
contrato.

E por acharem justos e contratado, assinam e rubricam o presente contrato, em 04
(quatro) vias de igual teor, na presenga de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

Cajati, de de 2021.
Sidinei Aparecido Ribeiro
CONTRATADA PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

13 testemunha 22 testemunha
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE MICRO EMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da licitante)

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢Ges e multas previstas neste ato convocatdrio,

que a empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n°

€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no procedimento licitatorio realizado pela Prefeitura do Municipio de Cajati.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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ANEXOV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

O Municipio de Cajati/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 64.037.815/0001-28, neste ato

representado por , RG , ATESTA para fins de
comprovacdo junto a Concorréncia n°® 013/2020, que a empresa

(denominacdo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ/MF sob n° , através do
representante ,RGn° , realizou visita técnica na obra de

Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo de concreto,

recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas ruas do Municipio de Cajati - SP.

Cajati/SP, de de 2021.

Representante do Municipio
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ANEXOV
MODELO DE DECLARAGAO PARA EMPRESAS
QUE OPTAREM EM NAO REALIZAR A VISITA TECNICA

A
COMISSAO DE LICITAGOES DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - SP

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

Eu, (nome completo), RG n° , representante legal da

empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , DECLARQO, sob as penas

da Lei que possuo plena ciéncia das caracteristicas gerais da obra, do local e dos projetos referentes
a obra da Contratacdo de empresa para Contratacdo de empresa especializada para pavimentagéo
asfaltica, pavimentacdo de concreto, recapeamento asfaltico e obras complementares em diversas
ruas do Municipio de Cajati - SP, para fins de comprovacdo junto a Concorréncia n® 013/2020

promovida pela Prefeitura do Municipio de Cajati - SP.

.................... ,de e, de 2021

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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A NEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (enderecgo

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcéo ou cargo e Assinatura
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A NEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE EMPRESA IDONEA

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (enderego

completo) , declara sob as penas da lei, que até a presente data ndo foi declarada

iniddnea, bem como ndo esta cumprindo pena de suspensdo temporaria de participagdo em
licitagBes, junto a 6rgdos da Administracdo Publica, direta, indireta ou fundacional, em virtude de
contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que ndo ha nenhum fato impeditivo de sua

participagdo na presente licitacdo.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcdo ou cargo e Assinatura
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A NE X O VI

MODELO DE DECLARAGAO QUE ACEITA AS CONDIGOES DO EDITAL

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° , sediada (enderego

completo) , declara sob as penas da lei, que aceita e conhece todas as condicgdes

contidas neste Edital, bem como dos servicos que se propde a realizar.

.................... ,de . de 2021

Nome, RG, Funcéo ou cargo e Assinatura
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ANEXO IX

DECLARACAO DE AUSENCIA DE PARENTESCO E VINCULO

CONCORRENCIA N°013/2020.
PROCESSO N° 065583/2020

DECLARACAO
(Razéo Social)
CNPJ/MF N°
Sediada
(Endereco Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitatério sob a modalidade Concorréncia, sob n® 013/2021, instaurada pelo Municipio de
Cajati - SP, ndo integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado publico
ou membro comissionado de 6rgdo direto ou indireto da Administracdo Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data

Local

Nome do declarante

RG

CPF

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o niimero do CNPJ.
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ANEXO X
TERMO DE CIENCIAE DE NOTIFICACAO
(Contratos)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATADO:

CONTRATO Ne©:

OBIJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacbes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n°
01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entéo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracao de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, de de

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Cargo: Prefeito
CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:
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