



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

**PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - RESUMO GERAL**

LOCAL	TOTAL (R\$)
RUA MONTE SANTO - JARDIM SÃO JOSÉ - CAJATI/SP	198.325,59
RUA 1 (UM), 2 (DOIS) E 3 (TRÊS) - BAIRRO POUSO ALTO - CEMITÉRIO MUNICIPAL - CAJATI/SP	670.676,96
<b>TOTAL GERAL (EM R\$)</b>	<b>869.002,55</b>

Cajati, 24 de setembro de 2.021

---

**Silverio Domingues**

CREA 506128557

Engenheiro Civil