


P1 - AV. DR. FERNANDO COSTA (PONTE)
S/ESCALA




P4 - AV. DR. FERNANDO COSTA (MENOR VÃO)
S/ESCALA




P7 - AV. DR. FERNANDO COSTA
S/ESCALA




P9 - AV. DR. FERNANDO COSTA
S/ESCALA




P2 - AV. DR. FERNANDO COSTA (PONTE)
S/ESCALA




P5 - AV. DR. FERNANDO COSTA
S/ESCALA




P8 - AV. DR. FERNANDO COSTA (MAIOR VÃO)
S/ESCALA




P10 - AV. DR. FERNANDO COSTA
S/ESCALA




P3 - AV. DR. FERNANDO COSTA (PONTE)
S/ESCALA




P6 - AV. DR. FERNANDO COSTA
S/ESCALA

ARABESCOS EM BARRA DE FERRO CHATA GALVANIZADA
BITOLA 1/2" x 1/8" - SOLDADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA
Av. Dr. Fernando Costa - 1.467,84 m - 469,71 kg
Av. dos Trabalhadores - 643,30 m - 205,86 kg

OBS: OS ITENS DECORATIVOS RESPEITAM UMA ALTURA LIVRE DE 5,50 m
NA FAIXA DE ROLAMENTO NA AV. DR. FERNANDO COSTA




PONTOS 11 A 15 - AV. DOS TRABALHADORES
ESCALA - 1:25

# ESTRUTURA PARA SUPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA

| | |
|---|---|
| proprietário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |
| localização | AV. DR. FERNANDO COSTA E AV. DOS TRABALHADORES – CENTRO – CAJATI/SP |
| obra | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAJATI |
| autoria do projeto | LUCAS FELIPE P. CARÁ |
| responsável técnico | LUCAS FELIPE P. CARÁ |
| referência | |

Lucas Felipe Pereira Cará
Assinado de forma digital por Lucas Felipe Pereira Cará
Dados: 2022.07.01 09:03:35 -03'00'

Assinatura
autor e responsável técnico
LUCAS FELIPE P. CARÁ
Arquiteto – CAU A169653-0

| ESCALA: | REVISÃO: R00–05/2022 | FOLHA: |
|---|---|---|
| INDICADAS | | 03/03 |