
FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. (R$)  Pr. Total (R$)

0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1. SEGURANÇA - ISOLAMENTO

CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 1,00  R$         881,61  R$                                     1.103,77  R$                         1.103,77 

CDHU 02.03.110 TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS M2 71,39  R$           98,73  R$                                        123,60  R$                         8.823,80 

CDHU 02.03.060 PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON M2 118,70  R$           21,88  R$                                          27,39  R$                         3.251,19 

CDHU 08.02.020 CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 69,77  R$           47,73  R$                                          59,75  R$                         4.168,87 

SUBTOTAL  R$                  17.347,63 
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CDHU 04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 115,48  R$           13,50  R$                                          16,90  R$                         1.951,69 

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 106,96  7,80  R$                                            9,76  R$                         1.043,93 

CDHU 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 57,45  R$         337,40  R$                                        422,42  R$                       24.267,27 

CDHU 04.11.030 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 1,65  R$           52,36  R$                                          65,55  R$                            108,16 

CDHU 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 17,00  R$           18,71  R$                                          23,42  R$                            398,14 

CDHU 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 26,63  R$           26,18  R$                                          32,77  R$                            872,67 

CDHU 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS
M 55,00  R$           11,22  R$                                          14,04  R$                            772,20 

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 9,00  13,18  R$                                          16,50  R$                            148,50 

CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
M3 102,87  R$           67,48  R$                                          84,48  R$                         8.690,26 

CDHU 04.30.100 REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS UN 1,00  R$         124,41  R$                                        155,76  R$                            155,76 

CDHU 03.03.060 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 320,88  R$             8,44  R$                                          10,56  R$                         3.388,49 

CDHU 03.03.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2 118,64  R$             5,06  R$                                            6,33  R$                            750,97 

CDHU 04.18.060
REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO 

INDIRETA COMPLETA
UN 1,00  R$         207,35  R$                                        259,60  R$                            259,60 

CDHU 04.21.160
REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 

PASSAGEM
M2 0,50  R$           82,94  R$                                        103,84  R$                              51,92 

SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 459,00  0,76  R$                                            0,95  R$                            436,05 

CDHU 04.21.130 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 1,00  R$         248,96  R$                                        311,69  R$                            311,69 

SUBTOTAL  R$                  43.607,29 
TOTAL GERAL 60.954,93R$                   

Referência: SINAPI - 02/2023

CPOS - Boletim 189 - Com Desoneração CAJATI, 22  DE MAIO DE 2023

FDE - 01/2023

SIURB - 07/2022

ORÇAMENTO

 OBJETO: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL 
 LOCAL: RUA TEODORO FERREIRA MACHADO - Nº 154 - CENTRO - CAJATI-SP 


