

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<b>TIPO DA DEMANDA:</b>	
<input type="checkbox"/> Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV) <input type="checkbox"/> Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI) <input type="checkbox"/> Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII) <input type="checkbox"/> Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serviço de obra e/ou engenharia</b> <input type="checkbox"/> Aquisição de material de consumo <input type="checkbox"/> Aquisição de bens e/ou materiais permanentes <input type="checkbox"/> Locações <input type="checkbox"/> Outro: _____	
<b>I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA</b>	
<p><i>Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação e Obras complementares em Trecho da Estrada Municipal CJ-10 Guarau II – Bairro (Pica-Pau) – Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares em diversas Ruas do Bairro Capelinha - Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares da rua "2" do Cemitério Municipal de Cajati – Bairro Pouso Alto, Pavimentação e Obras Complementares em Trecho da Estrada Municipal CJ-06 Marcílio Koga – bairro Vila Camargo - Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares na rua Darci Bueno da Cruz bairro Bico do Pato - Cajati/SP, Recapeamento asfáltico e Obras complementares da 3ª Etapa da Rua Iguape bairro Vila Vitória - Cajati/SP e Recapeamento Asfáltico e Obras complementares da 6ª Etapa da Dr. Avenida Fernando Costa bairro Parafuso - Cajati/SP</i></p>	
<b>II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO</b>	
<p><i>A necessidade das Obras de Pavimentação e Obras complementares em Trecho da Estrada Municipal CJ-10 Guarau II – Bairro (Pica-Pau) – Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares em diversas Ruas do Bairro Capelinha - Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares da rua "2" do Cemitério Municipal de Cajati – Bairro Pouso Alto, Pavimentação e Obras Complementares em Trecho da Estrada Municipal Marcílio Koga – bairro Vila Camargo - Cajati/SP, Pavimentação e Obras complementares na rua Darci Bueno da Cruz bairro Bico do Pato - Cajati/SP se faz necessária com objetivo de melhorar a qualidade de vida de sua população, além de melhorar o acesso aos bairros mais distantes da sede. Atualmente as Ruas e Estrada Municipal são de terra e em períodos chuvosos gera muita dificuldade no trajeto, prejudicando a passagem dos moradores, caminhões e ônibus, exigindo da Administração uma atenção especial nos períodos chuvosos. A proposta de pavimentação, além de beneficiar a população em geral, permitirá que o município direcione esforços para manutenção de outras áreas. Em relação ao Recapeamento asfáltico e Obras complementares da 3ª Etapa da Rua Iguape (bairro Vila Vitória) e ao Recapeamento Asfáltico e Obras complementares da 6ª Etapa da Avenida Dr. Fernando Costa (bairro Parafuso), a Rua Iguape é a principal rua do bairro Vila Vitória e a Avenida Dr. Fernando Costa é uma via arterial do município que liga os bairros Centrais ao bairro Capitão Braz sendo necessária à adequação das calçadas para levar acessibilidade aos munícipes, além de melhorar as condições tráfego devido ao pavimento existente estar em más condições.</i></p>	
<b>III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)</b>	
<p><i>A quantidade será definida de acordo com a planilha orçamentária, a ser levantada pela Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana.</i></p>	
<b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>	
<p><i>O valor estimado para a execução das obras em questão é de aproximadamente R\$ 11.900.000,00.</i></p>	
<b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>	
<p><i>A data pretendida para a conclusão da contratação é para 20/06/2024.</i></p>	
<b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>	
<p><i>Grau de prioridade: Média.</i></p>	
<b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>	
<p><b>Unidade requisitante/demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana</b></p>	
<p><b>Responsável pela demanda: Jorge Vitor Ferreira Carvalho</b></p>	
<p><b>Secretaria demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana</b></p>	
<p><b>Email:</b> <a href="mailto:diretoriaobras@cajati.sp.gov.br">diretoriaobras@cajati.sp.gov.br</a></p>	<p><b>Telefone:</b> (13) 3854 - 8707</p>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9418-CBFC-D8AD-C394

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 09/04/2024 14:15:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9418-CBFC-D8AD-C394>