



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**2939/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20190166553** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **16/01/2019** Baixada em: **20/02/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **019/2018** celebrado em **14/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 119.223,90** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **41,00** Unidade de Medida: **PONTO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VISCONDE DO RIO BRANCO Nº: S/N**

Bairro: **OFICINAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84036-030**

Coordenadas Geográficas: **-25,1135 x -50,1521**

Data de início: **14/12/2018** Conclusão efetiva: **14/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **UTILIZAÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO (220V), INSTALAÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS REPUBLICANOS E POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO LOCAL CONHECIDO COMO PISTA DE CAMINHADA DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - BAIRRO OFICINAS. A OBRA CONSISTE NA INSTALAÇÃO DE 30 POSTES ORNAMENTAIS TIPO REPUBLICANOS COM 1 LUMINÁRIA COM LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W, EM TRECHO DE 847,5 METROS DE REDE SUBTERRÂNEA, INSTALAÇÃO DE 2 POSTES TIPO B 300/10,5 METROS, 8 POSTES D 150/10,5 METROS E TRECHO DE 264 METROS DE REDE SECUNDÁRIA AÉREA COM CABO MULTIPLEXADO 3X70(70)MM<sup>2</sup> E INSTALAÇÃO NESTE TRECHO DE 11 LUMINÁRIAS LM3 COM LÂMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, EM BRAÇOS BR-2. INSTALADAS 2 MEDIÇÕES PADRÃO COPEL, SENDO UMA DE 2X50A E OUTRA DE 3X100A.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2939/2021

31/05/2021 12:53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado  
2939/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160228/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 160228/2021.

CAT nº 2939/2021 de 31/05/2021, página 2 de 3





# AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ 03.406.339/0001-80  
Rua Balduino Taques, 445 - Sala 7 - Centro - Fone (42)3222-1811  
CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Prestação de serviços com mão de obra e fornecimento de materiais para construção de rede subterrânea de baixa tensão (220V), instalação de postes ornamentais republicanos e postes de concreto para iluminação interna do local conhecido como pista de caminhada da avenida Visconde do Rio Branco - Bairro Oficinas. A obra consistiu na instalação de 30 postes ornamentais tipo republicanos com 1 luminária com lâmpada multivapor metálico de 250W, em trecho de 847,5 metros de rede subterrânea, instalação de 2 postes de concreto tipo B 300/10,5 metros, 8 postes de concreto tipo D150/10,5 metros, e trecho de 264 metros de rede secundária aérea com cabo multiplexado 3x70(70) mm<sup>2</sup> e instalação neste trecho de 10 luminárias LM3 com lâmpadas multivapor metálico 250W, em braços BR-2. Foram instaladas 2 medições padrão COPEL, sendo uma de 2x50A e outra de 3x100A.

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON  
CNPJ: 03.406.339/0001-80  
Data de início: 14/12/2018  
Data da Conclusão: 14/02/2019  
Local da obra: Av. Visconde do Rio Branco, Oficinas, Município: Ponta Grossa - Paraná  
ART de execução: 20190166553  
Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2019

  
**LUIZ EDUARDO STRIQUER**  
CREA 23.316-D/PR

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.  
CTBA, UBERABA.

04 JUN. 2019

UBERABA

Elaine Kate Bassi - Oficial Designada  
Sen. Leopoldo Filho, 2386, Guabirotuba  
Curitiba - PR

Tabelfionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FQ192101

JEANINE FERNANDA  
PEREIRA  
Escritor



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1849/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720194787293** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/10/2019 Baixada em: 14/02/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: R BALDUINO TAQUES Nº: 445

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050

Contrato: 0021/2018 celebrado em 01/10/2019

Valor do contrato: R\$ 148.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R IVO MENDES BARRETO Nº: 0

Bairro: OLARIAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84026-470

Data de início: 17/10/2019 Conclusão efetiva: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 75 LUMIN

#### Observações:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 75 LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS LED DE 120W E BRAÇOS BR-2.

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1849/2020

30/03/2020 10:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85910/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





## AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Balduino Taques, 445, Sala-7 - Centro - CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR

Fone (42) 3220.1000 - Ramal 2014 - email: afepon@hotmail.com



### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de 75 luminárias públicas completas em LED de 120W com braços em aço galvanizado tipo BR-2, na Rua Ivo Mendes Barreto e demais ruas que circundam o Lago de Olarias – Ponta Grossa - PR

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Data de início: 17/10/2019

Data da Conclusão: 31/10/2019

Local da obra: Rua Ivo Mendes Barreto, Olarias, Ponta Grossa – Paraná

ART de execução: 1720194787293

Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2020

  
**LUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR  
CREA-PR 23316/D

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**NERI GUILHERME VIEIRA**, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

**ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA**, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, efetuar nova alteração contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital social atualmente no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, havendo portando, um aumento de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), integralizados neste ato, com recursos próprios dos sócios e em moeda corrente do País, da seguinte forma:

- a) NERI GUILHERME VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 712.500,00 (setecentos e doze mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.
- b) ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em decorrência da alteração na cláusula anterior, o capital social no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIOS	COTAS	CAPITAL R\$
NERI GUILHERME VIEIRA	1.520.000	1.520.000,00
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA	80.000	80.000,00
TOTAL	1.600.000	1.600.000,00

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** À vista da modificação ora ajustada, os sócios decidem consolidar o contrato social de acordo com o novo Código Civil Lei 10.406/02, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121**

**NERI GUILHERME VIEIRA**, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

**ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA**, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, consolidar o contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede e foro na rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto social é, COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO TAIS COMO SISTEMA DE SEGURANÇA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ALVENARIA; TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E PAINEIS PUBLICITARIOS.



**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social, no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

- a) **NERI GUILHERME VIEIRA**, com 1.520.000 (um milhão quinhentas e vinte mil) cotas de capital, no valor de R\$ 1.520.000,00 (um milhão quinhentos e vinte mil reais), integralizados em moeda corrente do país.
- b) **ROSANI DE FATIMA VIEIRA**, com 80.000 (oitenta mil) cotas de capital, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), integralizados em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 05 de julho de 1985 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica estipulado que cada sócio terá participação mensal, proporcional à sua cota de capital social, nos lucros e perdas, apurados mediante balanço contábil, respondendo todos os sócios solidariamente, até sua cota parte, pelas obrigações sociais assumidas.

**CLÁUSULA NONA:** A administração da sociedade cabe ao sócio, **NERI GUILHERME VIEIRA**, com poderes e atribuições de administrar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.





**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** A sociedade representada por todos os sócios declara, para os fins do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, não excede o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da mencionada Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 07 de julho de 2021.

  
UBERABA  
NERI GUILHERME VIEIRA

  
UBERABA  
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA

**Serviço Distrital do Uberaba**  
 Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirota - Curitiba - PR - CEP 81510-0001 - Tel: (41) 3371-2100

**SELO: 0184094CVAA00000063479213**  
 Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: **ROSANI DE FATIMA VIEIRA e NERI GUILHERME VIEIRA**, do que dou fé.

Em testif. da Verdade. Curitiba, 12 de julho de 2021.

00066279(001-001741612)  
 site: <http://www.cartoriouberaba.com.br> e-mail: [cartorio@cartoriouberaba.com.br](mailto:cartorio@cartoriouberaba.com.br)




MARILENE VARCHAKI  
 Escrevente



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GRAZIELE MUNHOZ DE BEM, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 049798, expedida em 22/11/2006, inscrito no CPF nº 00684349957, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00684349957	049798	GRAZIELE MUNHOZ DE BEM



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2021 13:40 SOB Nº 20214526720.  
PROTOCOLO: 214526720 DE 13/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105005426. CNPJ DA SEDE: 78794427000104.  
NIRE: 41200663121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2021.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620210005505**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230200492602 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 30/04/2020 Baixada em: 04/01/2021  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Birigui .....  
PRAÇA JAMES MELOR ..... No.: 0 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Birigüi ..... UF: SP CEP: 16200057 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 9141/2020 ..... Celebrado em : 02/04/2020 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 283.522,44 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ACHELINO MOIMAZ ..... No.: 0 .....  
Complemento: ..... Bairro: CIDADE JARDIM .....  
Cidade: Birigüi ..... UF: SP CEP: 16203125 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 10/05/2020 Conclusão Efetiva: 28/08/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Iluminação, Pública. 218,00000 Número de Luminárias. 2) Execução, Execução, Iluminação, Pública. 109,00000 Número de Postes. 3) Execução, Execução, Rede Elétrica de Baixa Tensão, Especial. 1200,00000 metro.....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005505

28/05/2021 13:05:32

Autenticação Digital: yTJICkkCAakzFkkCIAK0JzgT1xG05zsf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
Serviço de Manutenção Elétrica  
CNPJ: 46.151.718/0001-80

End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.  
Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura do município de Birigui, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 46.151.718/0001-80, localizada na Praça James Melor, CEP 16.200-057, Centro, Birigui, estado de São Paulo vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 9.141/2020, edital nº 51/2020, tomada de preços nº 11/2020, sendo o objeto deste contrato a EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ACHELINO MOIMAZ, NESTA CIDADE DE BIRIGUI/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ELABORADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO – sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso	218	Pç
2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado	109	Pç
3	Suporte para duas pétalas em 180° para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5°	109	Pç
4	Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), Ø 1” – perfil corrugado com guia interno	1200	M
5	Cabo flexível – isolamento 0,6/1,0kV – bitola #16mm <sup>2</sup> - cor preta – Isolação 90°C	100	M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviço de Manutenção Elétrica

CNPJ: 46.151.718/0001-80

End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.

Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br

6	Cabo flexível – isolamento 0,6/1,0kV – bitola #16mm <sup>2</sup> - cor azul-claro - Isolação 90°C	20	M
7	Cabo flexível – isolamento 0,6/1,0kV – bitola #6mm <sup>2</sup> - cor preto- Isolação 90°C	2800	M
8	Cabo flexível – isolamento 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm <sup>2</sup> - cor preta - Isolação 90°C	1100	M
9	Haste terra – tipo cooperweld - 5/8” – 2,4m	113	pç
10	Conector olhal/haste 5/8”	113	Pç
11	Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - 1 ¼” barra de 3m) = com acessório	12	m
12	Eletroduto de ferro galvanizado - 1/2” - pesado (barra de 3m) – com acessório	18	m
13	Eletroduto de ferro galvanizado - 1 ¼” - pesado (barra de 3m) – com acessório	18	m
14	Curva galvanizada – 90° - 1 ¼”	4	pç
15	Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 5780 – 11/10/2018), em policarbonato com leitura através de lente	4	pç
16	Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm	40	m
17	Curva galvanizada – 90° - 1/2”	4	pç
18	Cabeçote de alumínio - 1 ¼”	4	pç
19	Massa de calafetar (caixa com 350g)	30	cx
20	Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m	113	pç
21	Concreto usinado fck 20mpa (largura = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 1373m )	41,19	m <sup>3</sup>
22	Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 1373m)	247,14	m <sup>3</sup>
23	Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 1373m) – com envelopamento de concreto	247,14	m <sup>3</sup>
24	Carga manual de solo	20	m <sup>3</sup>
25	Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x1373m	41,19	m <sup>3</sup>
26	Bucha + Arruela – alumínio 1/2”	4	pç
27	Bucha + Arruela – alumínio – Ø 1 ¼”	8	pç

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviço de Manutenção Elétrica

CNPJ: 46.151.718/0001-80

End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.

Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br

28	Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 63 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75°C e umidade de 95%	4	pç
29	Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75°C e umidade de 95%	109	pç
30	Base solo cimento (0,10mx0,30mx160m)	4,8	m <sup>3</sup>
31	Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 160m)	48	m <sup>2</sup>
32	Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 160m)	48	m <sup>2</sup>
33	Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 160m))	1,44	m <sup>3</sup>
34	Terminal de compressão para cabo bitola #35mm <sup>2</sup>	109	pç
35	Cordoalha de cobre nú bitola #35mm <sup>2</sup>	270	m
36	Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1" – com acessório	190	m
37	Trilho para suporte do disjuntor	7	m
38	Bucha S6 com parafuso	218	pç
39	DPS – Dispositivo de Proteção Contra Surto -20/40K	8	pç
40	Cabo flexível – isolamento 0,6/1,0kV – bitola #10mm <sup>2</sup> - cor verde	24	m


Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente à execução dos serviços prestados.

**Número da ART:** 28027230200492602

**Data de início dos Serviços:** 10/05/2020

**Data de Conclusão dos Serviços:** 28/08/2020

Birigui, 16 de outubro de 2020.

  
Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu  
Engenheiro Eletricista

CREA/SP 060.134.319-6

Chefe de Serviço de Manutenção Elétrica



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhes quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, revedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
**FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Carteira Profissional: PR-97550/D

Acervo Técnico Nº.: **4059/2018**

Selos de autenticidade: **A 057022**

RNP Nº.: 1706309740

Protocolo Nº.: **2018/00277493**

---





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

### FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Carteira Profissional: PR-97550/D

Acervo Técnico Nº.: **4059/2018**

Selos de autenticidade: **A 057022**

RNP Nº.: 1706309740

Protocolo Nº.: **2018/00277493**

---

ART Nº.....:20181870413 0..... Registrada:25/04/2018.....  
 Empresa Executora...:SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP...  
 Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE - CNPJ/CPF:  
 76.002.658/0001-02.....  
 Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.:SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE.....  
 Tipo de Obra/Serviço:SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO.....  
 Serviço Contratado...:EXECUÇÃO.....  
 MONTAGEM.....  
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....  
 Dimensão.....:55,00 PONTO..... Área Existente:0,00 PONTO .....  
 Área Ampliada.....:0,00 PONTO ..... Área de Reforma:0,00 PONTO .....  
 Dados Complementares:0,00 .....  
 Local da Obra.....:AV. MIGUEL KOMARCHEWSKI, 900 CENTRO.....  
 Município/Estado....:CAMPO DO TENENTE/PR.....  
 Data de Início.....:27/04/2018..... Data de Conclusão:28/05/2018.....  
 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv...:SUBSTITUIÇÃO DE 55 LUMINÁRIAS EXISTENTES VAPOR DE  
 SÓDIO/METÁLICA 250W/400W POR LUMINÁRIAS LED 180W  
 100-250 VAC. OS ENDEREÇOS DAS SUBSTITUIÇÕES SERÃO NA  
 AV. MIGUEL KOMARCHEWSKI E RUA ANDRÉ VALENGA, TRECHOS  
 ENTRE A RUA SETE DE ABRIL E A AV. LUIS STEGUES  
 PEREIRA, ENTRE AV. MIGUEL KOMARCHEWSKI E A RUA  
 GODOFREDO CAVALHEIRO.....  
 Observação.....:.....

---



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
**FABRÍCIO ROCKENBACH ANTUNES**

Carteira Profissional: PR-97550/D

Acervo Técnico Nº.: **4059/2018**

Selos de autenticidade: **A 057022**

RNP Nº.: 1706309740

Protocolo Nº.: **2018/00277493**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00277493.

Emitida via Internet em 21/08/2018 11:26:20 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**Prefeitura Municipal de Campo do Tenente**  
**Estado do Paraná**

Av. Miguel Komarchewski, 900 – Centro  
Fone/Fax: 041-3628-1313  
83.870-000 – Campo do Tenente – PR  
CNPJ 76.002.658/0001-02

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, CNPJ/MF nº **78.794.427/0001-04**, com sede à Rua Newton de Souza, nº 19, Bairro Uberaba, no município de Curitiba, Estado do Paraná, executou a obra descrita abaixo:

Obra: Substituição de Luminárias e instalação de Braços tipo BR-2.

Local: Avenida Miguel Komarchewski e Rua André Valenga.

Município: Campo do Tenente –PR.

ART de Execução: 20181870413

Resp. Técnico: Fabrício Rockenbach Antunes – Crea/PR 97.550-D

Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Nº de Registro: 14030

Contratante: Prefeitura Municipal de Campo do Tenente.

CNPJ: 76.002.658/0001-02

Contrato nº: 035/2018.

Serviços contratados: Fornecimento e Execução

Quantidade: 55 luminárias tipo Led 180 W e 11 braços tipo BR-2.

Data de início: 07/05/2018.

Data de Conclusão: 23/05/2018.

Serviços: Substituição de 55 luminárias de vapor de sódio por luminárias tipo Led 180W e 11 braços tipo BR-1, por braços tipo BR-2, Ø 50MM; inclusive aterramento.


Campo do Tenente, 23 de maio de 2018.




**Elcio Paulo Pinto**

Engº Civil – Crea 24.393-D/PR  
Fiscal da Obra



<b>SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA</b> RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA 81570-050 CURITIBA - PR FONE: (41) 3284-5312		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1										
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0578 7944 2700 0104 5500 1000 0004 0110 0000 1341</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180090174701 29/05/2018 14:46:35</b>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.428.921-38</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ <b>78.794.427/0001-04</b>								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. DE CAMPO DO TENENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.002.658/0001-02</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/05/2018</b>								
ENDEREÇO <b>AV. MIGUEL KOMARSHEWSKI N 888</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83870-000</b>								
MUNICÍPIO <b>CAMPO DO TENENTE</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(36) 2813-1341</b>								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:46:32</b>								
FATURA / DUPLICATA <b>000401-1 29/05/2018 80.167,59</b>												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>80.167,59</b>								
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>23.566,35</b>								
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		PLACA DO VEIC <b>AXL-6322</b>								
ENDEREÇO <b>RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19</b>		MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>		UF <b>PR</b>								
QUANTIDADE <b>0</b>		MARCA		CNPJ / CPF <b>78.794.427/0001-04</b>								
		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.428.921-38</b>								
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
128043	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	49111090	0102	5102	M2	16	207,84	3.325,44	0,00	0,00	0	738,25
188002	BRACO BR-2 - 3.00M	94051099	0102	5102	PC	11	83,60	919,60	0,00	0,00	0	277,35
160053	REDUTOR 60.3 X 48MM EM ACO GALVANIZADO	94054010	0102	5102	PC	55	30,00	1.650,00	0,00	0,00	0	497,64
160046	LUMINARIA PUBLICA LED 150W	94054090	0102	5102	PC	55	1.294,00	71.170,00	0,00	0,00	0	21.464,87
180503	HASTE TERRA COOPERWELD 5/8 x 3.0M	85359000	0102	5102	PC	55	56,41	3.102,55	0,00	0,00	0	588,24
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/Pedido: 51-000676 CodCli: 00255 Licit: 00000000/0000 REFERENTE A CONCORRENCIA N. 02/2017 E CONTRATO 35/2018 E ORD EM DE SERVIÇO 01/2018 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 23.566,35 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:26587-X BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						RESERVADO AO FISCO						
UmNFe   NF-e Open Source   www.uninfe.com.br						Gerado em 29/05/2018 às 14:46 pelo UmDANFE 3.6.13 Plus   www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO												
EMISSÃO: 29/05/2018 VALOR TOTAL: 80.167,59 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE CAMPO DO TENENTE - AV. MIGUEL KOMARSHEWSKI N 888, CENTRO, 83870-000-CAMPO DO TENENTE-PR												
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
						<b>NF-e</b> <b>000.000.401</b> <b>SÉRIE 1</b>						

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	<b>Número da Nota</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	209		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>Data e Hora de Emissão</b> 29/05/2018 11:54:40		
		<b>Código de Verificação</b> <b>E9SI8D0Y</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.794.427/0001-04	<b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0157641-4		
<b>Endereço:</b>	R. NEWTON DE SOUZA E SILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA	<b>Tel.:</b> 41 - 32845312		
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> dcompras37@gmail.com		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.002.658/0001-02	<b>IMU:</b>		
<b>Endereço:</b>	AVENIDA MIGUEL KOMARCHEWSKI, 900 - BAIRRO: CENTRO			
<b>Município:</b>	Campe do Tenente	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> DCOMPRAS37@GMAIL.COM; aligrafinanceiro@gmail.com		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Prestação de serviços de engenharia elétrica, para execução de Substituição de luminárias com serviços de retirada e instalação de luminárias conforme especificações, aterramento e substituição de braços de luminárias. Conforme Concorrência 02/2017 Contrato nº 35/2018 Ordem Serviço: 01/2018</p> <p>Conta para depósito: Banco do Brasil Ag: 1458-3 C/C: 26.587-X</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.350,70</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.350,70</b>				
<b>Código da Atividade</b>	07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).			
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	2.350,70	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. ISS devido fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230000899

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720214502566** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/09/2021 Baixada em: 05/03/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: PC PEDRO KALED Nº: 22

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-540

Contrato: celebrado em 16/08/2021

Valor do contrato: R\$ 145.811,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MARECHAL DEODORO Nº: 348

Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade: CASTRO

UF: PR

CEP: 84172-540

Coordenadas Geográficas: -24,799067 x -49,996023

Data de início: 14/09/2021 Conclusão efetiva: 13/11/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASTRO

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma, Execução de serviço técnico de cabeamento por meios metálicos, 161,2 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1705,64 METRO; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma, Execução de reparo de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 7836,05 METRO; **4- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de distribuição telefônica, 46,8 METRO; **5- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção de sistemas de iluminação, 242 LUMIN

#### Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000899/2023

31/05/2023 11:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 67930/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Castro, localizada na PÇ Pedro Kaled,22 – Centro - Castro - PR – CEP 84.165-540, inscrita no CNPJ 77.001.311/0001-08, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, EXECUTOU o contrato nº 115/2021, Tomada de Preços nº 18/2021, sendo o objeto deste contrato a **READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme abaixo relacionados:

Item	Discriminação	Qtde.	Un
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	7.707,05	M
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	238,00	UN
1.3	RETIRADA DE DISJUNTOR	65,00	UN
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>2.1</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
2.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	22,60	M
2.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	71,20	M
2.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.611,84	M
<b>2.2</b>	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES</b>		
2.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN
2.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN
2.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	25,00	UN
2.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	14,00	UN
2.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN
2.2.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	8,00	UN
2.2.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

2.2.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	5,00	UN
2.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.12	DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V	1,00	UN
2.2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1,00	UN
2.2.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	1,00	UN
2.3	<b>FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS</b>		
2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	662,65	M
2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.107,70	M
2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.940,50	M
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	292,00	M
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.704,20	M
2.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	25,80	M
2.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	103,20	M
2.3.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	461,76	M
2.3.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	10,00	M
2.3.10	LÚVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	152,00	UN
2.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	296,00	UN
2.3.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	442,00	UN
2.3.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	7,00	UN
2.3.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	394,00	UN
2.3.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	13,00	UN
2.3.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 67930/2023.

CAT nº 1720230000899 de 08/03/2023, página 3 de 4







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

2.3.20	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	1,00	UN
2.3.21	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	2,00	UN
2.3.22	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	1,00	UN
2.3.23	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W COLOCADA	240,00	UN
3	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>		
3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	46,80	M
3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	18,00	UN
3.3	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	18,00	UN
4	<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA</b>		
4.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	161,20	M
4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	62,00	UN
4.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	62,00	UN

Locais de execução dos serviços: Rua Marechal Deodoro, 348 Vila Rio Branco - Castro-PR.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

**Número da ART do contrato:** 1720214502566

**Data de início dos Serviços:** 14/09/2021

**Data de Término dos Serviços:** 13/11/2021

Castro/PR, 16 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
EDMIR REINALDO KIRCHOF  
Data: 01/02/2023 08:14:58-0300  
Verifique em <https://verificador.it6.br>

Edmir R. Kirchof  
Engenheiro Fiscal – MAT 29807  
CREA PR-33.210/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003523

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720221584386** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 04/03/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL** CNPJ: **75.845.503/0001-67**

Rua: **PRAÇA PADRE AURÉLIO BASSO** Nº: 378

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CENTENARIO DO SUL** UF: **PR** CEP: **86630-000**

Contrato: **14/2022** celebrado em **16/02/2022**

Valor do contrato: **R\$ 117.273,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. PREF. WANDERLEY A. DE MORAES** Nº: 243

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CENTENARIO DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **86630-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,827539 x -51,596975**

Data de início: **28/03/2022** Conclusão efetiva: **21/04/2022**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de serviço técnico de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 570 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação, 53 LUMIN; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 6 POSTE

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003523/2023

17/07/2023 10:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 202491/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, localizada na PRAÇA PADRE AURÉLIO BASSO, 378 – Centro–Centenário do Sul - PR – CEP 86.630-000, inscrita no CNPJ 75.845.503/0001-67, vem através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 14/2022, Tomada de Preços nº 05/2021, sendo o objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO PARA O NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SERGIO VITO MECA**, em rede energizada, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme abaixo relacionados:

Item	Discriminação	Qtde.	Un
1	<b>Iluminação do Estádio Municipal Sergio Vitor Meca</b>		
2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, ENGASTADO	6	UND
3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H = 11 M (NBR 8451)	6	UND
4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UND
5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UND
6	DISJUNTOR MOTOR TRIFÁSICO, CORRENTE NOMIAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UND
7	REFLETOR MODULAR 300W, IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32	UND
8	REFLETOR COMUM 150W, IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UND
9	REFLETOR COMUM 80W, IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	UND
10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.	6	UND
11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	57,5	M3
12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500	M
13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60	M

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202491/2023.

CAT nº 1720230003523 de 17/07/2023, página 2 de 3





# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

14	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10	M
15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE PP 3X4 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	300	M
16	CABO MULTIPOLAR DE COBRE PP 3X2,5 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500	M
17	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	60	M
18	CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR	36	H

Locais de execução dos serviços: **Estádio Municipal Sérgio Vito Meca** localizado na Av. Pref. Wanderley A. de Moraes, 243, Centenário do Sul - PR, 86630-000

Os serviços foram executados com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas.

**Número da ART do contrato:** 1720221584386

**Data de início dos Serviços:** 28/03/2022

**Data de Término dos Serviços:** 21/04/2022

Centenário do Sul/PR, 14 de julho de 2023.

**CESAR  
TADAYOSHI  
BABA:009754659  
37**

Assinado digitalmente por CESAR TADAYOSHI  
BABA:00975465937  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=19963579000116, OU  
=presencial, CN=CESAR TADAYOSHI  
BABA:00975465937  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Centenário do Sul, PR  
Data: 2023.07.14 14:32:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**Cesar Tadayoshi Babá**  
Engenheiro Civil-CREA PR-160865/D  
Engenheiro Civil Municipal  
Decreto 215/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 202491/2023.

CAT nº 1720230003523 de 17/07/2023, página 3 de 3





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 71855/2024

Validade: 04/12/2024

<b>Razão social:</b> SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA		<b>CNPJ:</b> 78.794.427/0001-04
<b>Num. Registro:</b> 14030	<b>Data do Registro:</b> 04/12/1996	<b>Capital Social:</b> R\$ 1.600.000,00
<b>Endereço:</b> RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19, UBERABA		<b>CEP:</b> 81570-050
<b>Cidade:</b> CURITIBA-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 25	<b>Data da última alteração:</b> 13/07/2021	
<b>Objetivo Social:</b> Comércio de material elétrico e hidráulico, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de cama, mesa e banho, artigos de uso doméstico tais como sistema de segurança; serviços de arquitetura, preparação do terreno; construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica; obras de alvenaria; terraplenagem; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e painéis publicitários		
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**NOME CIVIL: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Carteira: PR-97550/D - Data de expedição: 17/07/2008

Desde 10/09/2021 - Carga horária: 12h

Desde 20/04/2018 até 09/09/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166340/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 11:52:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 63217/2024

Validade: 12/11/2024

**Nome civil:**  
FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

**CPF:**  
000.153.140-90

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-97550/D

**RG:**  
8078429639

**Registro Nacional:**  
1706309740

**Órgão emissor:**  
SSP-RS/RS

**Registrado(a) desde:**  
17/07/2008

**Filiação:**  
PAI: ALZIRO FABRICIO ANTUNES  
MÃE: MARIA BERNADETE ROCKENBACH ANTUNES

**Naturalidade:**  
SANTO ANGELO/RS

Encontra-se quite com o exercício 2024.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS

Data da Colação de Grau: 02/08/2007 - Diplomação: 02/08/2007

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 140476/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/05/2024 22:03:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1720220001092

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720214095618** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/08/2021** Baixada em: **26/01/2022** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **METALUX SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COLOMBO** CNPJ: **76.105.634/0001-70**

Rua: **R XV DE NOVENBRO** Nº: **105**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **COLOMBO** UF: **PR** CEP: **83414-000**

Contrato: **147/2021** celebrado em **22/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.104.053,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VÁRIOS** Nº: **0**

Bairro: **VÁRIOS**

Cidade: **COLOMBO**

UF: **PR**

CEP: **83414-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **26/07/2021** Conclusão efetiva: **22/01/2022**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de operação, Execução de reparo de sistemas de iluminação , 19416 LUMIN

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001092/2022

22/03/2022 17:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 81121/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 81121/2022.

CAT nº 1720220001092 de 22/03/2022, página 1 de 3



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Colombo/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.105.634/0001-70, com sede à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná, ATESTA para fins de comprovação junto ao CREA PR que o profissional **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**, Engenheiro Eletricista, registrado no CREA sob nº PR-97.550/D e RPN nº 1706309740, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **METALUX Serviços de Iluminação Eireli PRESTARAM** para este município, os serviços abaixo relacionados:

**Prestadora de Serviço:** METALUX SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI

**CNPJ da Prestadora de Serviço:** 42.246.376/0001-20

**Endereço:** Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3418 – Água Verde – CEP 80240-040 - Curitiba/PR

**Registro no CREA PR da Prestadora dos Serviços:** 75.555

Executou o contrato nº 147/2021, decorrente do processo de dispensa de licitação nº 091/2021, processo administrativo nº 19117/2021, nota de empenho 7414/2021, assinado em 22/07/2021, conforme as especificações técnicas exigidas e discriminado no contrato e demais documentos do processo:

**Objeto do contrato:** Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Colombo-PR, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários.

**Local de Execução dos Serviços:** No perímetro urbano e rural, incluindo vias públicas, praças, parques, bosques e demais logradouros públicos.

**Valor do Contrato:** R\$1.104.053,76

**ART de Execução do contrato:** 1720214095618

**Responsável Técnico:** Fabricio Rockenbach Antunes – CREA PR-97.550/D – RNP: 1706309740

**Prazo de execução e vigência do contrato:** 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato.

**Data da assinatura do contrato e início dos serviços:** 22 de julho de 2021

**Data de término dos serviços:** 21 de janeiro de 2022.

Dimensão do parque de iluminação pública do município: **19.416** pontos de iluminação pública.



### Discriminação dos serviços Executados

Serviço de manutenção corretiva e preventiva no parque de iluminação pública do município, com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, veículos e equipamentos, realização de serviços de ronda e descarte de materiais, conforme especificação contida no termo de referência.

Serviço de gerenciamento, com fornecimento, implantação e operação de software específico de gestão de iluminação pública, conforme especificação contida no termo de referência, para o gerenciamento dos pontos, operação da manutenção e controle das ordens de serviço e materiais aplicados no parque de iluminação pública do município.

Teletendimento aos munícipes com relação a solicitações de serviços, pedidos de esclarecimentos e reclamações sobre a iluminação pública, equipado com software e sistema informatizado, permitindo o registro atualizado do cadastro, situação e informações do assunto, emissão de protocolo de ordem de serviço e relatórios de atendimento.

Os serviços foram realizados dentro dos padrões técnicos e de qualidade, com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, máquinas, ferramentas e demais equipamentos, sendo considerada satisfatória à execução dos serviços prestados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Colombo, 03/03/2022.



**Ítalo Perini Neto**  
**Secretário Municipal de Obras e Viação**  
**Engenheiro Civil – CREA PR-26515/D**  
**CPF: 779.073.539-04**

**Ítalo Perini Neto**  
Port. nº 010/2021 – Matrícula nº 15101  
Secretário Municipal de Obras e Viação  
Prefeitura de Colombo



**Guilherme Frederico Schiavon**  
**Engenheiro Civil – CREA PR-103688/D**  
**CPF: 050.845.449-23**

**Guilherme Frederico Schiavon**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA PR - 103688/D**  
**Prefeitura Municipal de Colombo**



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- A) Solar Materiais e Construções Elétricas EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Newton de Souza e Silva, 19 bairro Uberaba, município de Curitiba/PR, CEP: 81.570-050, inscrita no CNPJ sob nº 78.794.427/0001-04, inscrição estadual 904.28921-38, neste ato representada por seu sócio e administrador **NERI GUILHERME VIEIRA**, brasileiro, empresário, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, residente e domiciliado na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Bairro Uberaba, município de Curitiba, portador do CPF nº **218593029-04** e RG nº **194641**, adiante denominado **CONTRATANTE**.
- B) FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**, pessoa física, brasileiro, engenheiro eletricista, natural de Santo Ângelo/RS, nascido em 12/05/1981, registro no CREA PR sob o nº PR-97550/D, RNP nº 170630974-0, residente e domiciliado na Rua Neuzo Benedito Alberti, 03, bairro Boa Vista – CEP 82.540-290, no município de Curitiba/PR, portador do CPF nº 000.153.140-90 e RG nº 8078429639/RS, adiante denominado **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela CONTRATANTE, de acordo com suas atribuições profissionais previstas nos artigos 8º e 9º da resolução 218, de 29/06/1973 do CONFEA, constantes de seu registro no CREA-PR.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Prazo: A vigência é pelo prazo de 1 ano, a contar da data de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336 do CONFEA, Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa profissão;

IV – tiver o profissional seu registro cancelado;

### CONTATO

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

### CNPJ

78.794.427/0001-04  
904.28921-38



**SOLAR**  
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

**CLÁUSULA QUARTA:** A jornada de trabalho: 2 (duas) horas diárias, de segunda a sábado, das 08:00 às 10:00 horas, perfazendo um total de 12 (doze) horas semanais.

**CLÁUSULA QUINTA:** Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 3 (três) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data a importância de R\$ 4.236,00 (Quatro mil duzentos e trinta e seis reais).

**CLÁUSULA SEXTA:** Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Curitiba-PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Curitiba, 04 de Junho de 2024.

**NERI  
GUILHERME  
VIEIRA:2185  
9302904**  
Assinado de forma  
digital por NERI  
GUILHERME  
VIEIRA:21859302904  
Dados: 2024.06.04  
09:01:40 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FABRÍCIO ROCKENBACH ANTUNES  
Data: 04/06/2024 12:14:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP**  
**Neri Guilherme Vieira**  
**CPF: 218.593.029-04**

**Fabício Rockenbach Antunes**  
**CPF: 000.153.140-90**  
**Engenheiro Eletricista – CREA PR-97550/D**

**CONTATO**

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

**ENDEREÇO**

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

**CNPJ**

78.794.427/0001-04  
904.28921-38



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 2620240287871 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 20/02/2024Baixada em: 25/03/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231469945 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: Município da Estância Climática de Cunha .....  
PRAÇA CEL. JOÃO OLÍMPIO ..... No.: 91 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 31/01/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 473.116,54 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço:RUA Benedito José Coelho ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA Mario Nunes ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA Coronel Macedo ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA Ademar de Barros ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA José Luis das Graças ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA José Ferraz de Campos ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA Luis da Silva ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620240004371  
20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço: RUA Marcolino Veloso ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Antônio Acácio Cursino ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Vicente de Paula ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Mionil Máximo da Silva ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Emílio Nubile ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Manoel Prudente de Toledo ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA José Alfredo ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA José Arantes Filho ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Elias José Abdalla ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Francisco Alves de Oliveira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620240004371  
20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço: RUA Travessa Paulo Virgínio ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Teófilo Roberto de Toledo ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA João Mayela Querido ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Victor Amato Filho ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Antônio Luiz Monteiro ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Alcides Nogueira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: ALAMEDA Lavapés ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA José Martimiano ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Leopoldo dos Santos ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Major Santana ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620240004371  
20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço: RUA Teresinha Osório ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Acácio José de Oliveira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Jorge Waldir Hajjar ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Rosa Neves de Oliveira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA dos Estudantes ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Palmira Lopes ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Augusto Galvão de França ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Geraldo Braga ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Eduardo Querido ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Plínio Pereira Coelho ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620240004371  
20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço: RUA Martimiano Leite ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Hilarino Oliveira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Daher Pedro ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Luis de Oliveira França ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Francisco Cunha Menezes ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Alfredo Casemiro da Rocha ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Alfredo Casemiro da Rocha ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Agenor Augusto ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Padre Rodolfo ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA Conego Siqueira ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Cunha ..... UF: SP CEP: 12530000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240004371  
20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240004371

Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço: RUA João Manoel Rodrigues	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA Dom Lino	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA Benedito de Paula	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA João Vaz	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA Casemiro da Rocha	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA Joaquim Nabuco	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA José Ferraz de Campos	No.:
Complemento:	Bairro:
Cidade: Cunha	UF: SP CEP: 12530000 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	
Proprietário:	CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sistemas de iluminação. 684,00000 luminárias.	

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240004371

20/04/2024 17:00:00

Autenticação Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Município da Estância Climática de Cunha, localizada na Praça Cel. João Olímpio, Nº 91, Centro, Cunha / SP – CEP 12.530-000, inscrita no CNPJ 45.704.053/0001-21, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato referente a Tomada de Preços nº 15/2022, sendo o objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE ENERGIZADA, DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUNHA - SP**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme planilha descritiva abaixo:

ITEM		UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
	Placa de identificação para obra	m2	6,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
2.1	Luminária LED para iluminação pública de 68w até 97w fornecimento e instalação	UN	400,00
2.2	Luminária LED para iluminação pública de 98w até 137w fornecimento e instalação	UN	284,00
2.3	Remoção de luminárias de forma manual sem reaproveitamento.	UN	684,00
2.4	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C fornecimento e instalação.	M	3941,89

Locais de execução dos serviços:

Luminária de led para iluminação pública, de 68w até 97w – fornecimento e instalação af\_08/2020  
- 400 unidades

32	Rua Benedito José Coelho	7	Rua Mario Nunes
30	Rua Coronel Macedo	7	Rua Ademar de Barros
22	Rua José Luis das Graças	6	Rua José Ferraz de Campos
19	Rua Luis da Silva	6	Rua Marcolino Veloso

18	Rua Antônio Acácio Cursino	5	Rua Vicente de Paula
17	Rua Mionil Máximo da Silva	5	Rua Alameda Emílio Nubile
16	Rua Manoel Prudente de Toledo	5	Rua José Alfredo
15	Rua José Arantes Filho	5	Rua Elias José Abdalla
15	Rua Francisco Alves de Oliveira	4	Rua Travessa Paulo Virginio
14	Rua Teófilo Roberto de Toledo	4	Rua João Mayela Querido
13	Rua Victor Amato Filho	3	Rua Antônio Luiz Monteiro
12	Rua Alcides Nogueira	3	Alameda Lavapés
12	Rua José Martimiano	3	Rua Leopoldo dos Santos
12	Rua Major Santana	3	Rua Teresinha Osório
11	Rua Acácio José de Oliveira	3	Rua Jorge Waldir Hajjar
10	Rua Rosa Neves de Oliveira	2	Rua dos Estudantes
10	Rua Palmira Lopes	2	Avenida Augusto Galvão de França
9	Rua Geraldo Braga	2	Rua Eduardo Querido
9	Rua Plínio Pereira Coelho	2	Rua Martimiano Leite
8	Rua Hilarino Oliveira	1	Avenida Daher Pedro
8	Rua Luis de Oliveira França	1	Avenida Francisco Cunha Menezes
8	Rua Alfredo Casemiro da Rocha	1	Rua Agenor Augusto

Luminária de led para iluminação pública, de 98w até 137w – fornecimento e instalação af\_08/2020  
- 284 unidades

35	Avenida Daher Pedro
35	Avenida Antônio Luiz Monteiro
34	Avenida Padre Rodolfo
53	Avenida Francisco da Cunha Menezes
16	Praça Conego Siqueira
12	Rua Agenor Augusto
12	Rua dos Estudantes
12	Rua João Manoel Rodrigues
11	Alameda Lavapés
11	Rua Manoel Prudente de Toledo
10	Avenida Augusto Galvão de França
9	Rua Eduardo Querido
8	Rua Dom Lino
7	Rua Benedito de Paula
7	Rua João Vaz
6	Rua Casemiro da Rocha
5	Rua Joaquim Nabuco
1	Rua José Ferraz de Campos

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Número da ART do contrato: 2620240287871

Data de início dos Serviços: 25/09/2023

Data de Término dos Serviços: 06/10/2023

Cunha/SP, 21 de fevereiro de 2024.

ADRIANO LOPES  
PEREIRA:3343039985  
8

Assinado de forma digital por  
ADRIANO LOPES  
PEREIRA:33430399858  
Dados: 2024.03.04 11:13:36 -03'00'

---

Adriano Lopes Pereira  
CREA: 5069107040  
Engenheiro Civil  
Secretário de Planejamento e Obras



**SOLAR**  
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

### CONCORRÊNCIA Nº 020/ 2024

#### ANEXO 06

#### DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DECLARAÇÃO

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 194.641 IIML/SC e CPF nº 218.593.029-04, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 020/ 2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

#### ANEXO 07

#### DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 194.641 IIML/SC e CPF nº 218.593.029-04, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

#### ANEXO 08

#### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 194.641 IIML/SC e CPF nº 218.593.029-04, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

#### CONTATO

(41) 3376-3539

solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19

CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.794.427/0001-04

Inscrição Estadual 7311214  
904.28921-38



**SOLAR**  
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

## **ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/ EPP**

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/ 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/ 2014.

## **ANEXO 10 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Concorrência nº 020/ 2024 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

## **ANEXO 11 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO**

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência, sob nº 020/ 2024, instaurado pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.  
Por ser verdade, firmamos o presente.

## **ANEXO 12 DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

### **CONTATO**

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

### **ENDEREÇO**

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

### **CNPJ**

78.794.427/0001-04  
904.28921-38



A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, Declaro para atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

## ANEXO 15

### MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OPTAREM EM NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, DECLARO para fins de comprovação junto à Concorrência nº 020/ 2024, sob as penas da Lei que possuo plena ciência das características gerais dos serviços, do local e dos projetos referentes aos serviços de **Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Instalações Elétricas para diversos eventos promovidos pelo município de Cajati - SP.**

#### RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUITE TECNICA

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, vem declarar e Indicar da equipe e do pessoal técnico especializado e relação de materiais e acessórios que sua disponibilizará e vinculação ao futuro contrato.

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADES
INSTALAÇÕES PROPRIAS/ ESTOQUE/ESCRITORIOS	1
Caminhão Munk, equipado com cesto aéreo Fiberglass e altura 16 Metros.	3

#### CONTATO

(41) 3376-3539

solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19

CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.794.427/0001-04

904.28921-38



# SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

Caminhão HR Hyundai 2.5 litros, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, 130 CV @ 3.800 rpm, 26 kg.f/rpm @ 1.500 ~ 3.500 rpm, cabeçote em alumínio, Diesel 65 (EuroV), turbo alimentado com intercooler, sistema de injeção eletrônica CRDI (Common Rail Direct Injection), EGR (sistema de recirculação de gases de escape) DPF(diesel particulate filter). Comprimento - 4.850 mm. Largura - 1.740 mm. Altura - 1.965 mm. Entre eixos - 2.430 mm.	1
Alicate Volt/Amper. Analógico Wonder	1
Arco de Serra Ajustável, c/ Lâmina 370 a 480mm Wonder	1
Bandeirola para Sinalização, padrão Copel 30X30	4
Chave Hallev de 6 a 12mm Wonder	5
Carretilha p/ Içamento, para corda 0,16mm 250 kgf	20
Corda p/ Içamento 0,16mm	2
Caixa p/ Primeiros Socorros	5
Cone de Sinalização, padrão Copel 0,50 cm.	2
Escada Extensão Madeira Laminada, padrão Copel	2
Escala Métrica	2
Farol de Milha Portátil, 12V	2
Lima Murça Chata	3
Martelo Pena 500g com Cabo Wonder	4
Prancheta c/ Papel para Anotações	2
Placa de Sinalização, padrão Copel	1
Suporte Giratório com Escada	1
Alicate Bico Redondo	4
Caixa de Primeiros Socorros	1
Colete Refletivo	5
Escova de Aço Tipo "V"	1
Reateste Padrão	1

#### CONTATO

(41) 3376-3539

solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19

CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.794.427/0001-04

7341214  
904.28921-38





**SOLAR**  
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

Chave combinada 6 à 22 mm	1
Óculos de proteção	3
Botina de segurança	3
Luva isolante de borracha	3
Luva de vaquetas	3
Camisas e calças especiais	5 cj
Protetor Facial Contra Arco Elétrico	3
Cinto de segurança MG	3 cj
Capacete de segurança MG	3

#### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES  
Carteira: PR-97550/D  
Desde: 20/04/2018 Carga Horária: 12: H/S  
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

#### EQUIPE TÉCNICA

Marcos Piva Del Zotto PIS 12684020495  
Data de Admissão: 01/03/2018  
Título: ELETRICISTA

Antônio Jonisval Ripka PIS 12584923507  
Data de Admissão: 02/01/2018  
Título: ELETRICISTA

#### EQUIPE ADMINISTRATIVA

NERI GUILHERME VIEIRA  
CPF nº 218.593.029-04  
Título: Sócio e administrador

GRAZIELLE VIEIRA

#### CONTATO

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.794.427/0001-04  
904.28921-38



**SOLAR**  
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

Título: Fiscal/Operacional  
Tel 41-3376-3539

KELLER PAULINO

Título: Financeiro  
Tel 41-3376-3539

Curitiba, 21 de outubro de 2024.

NERI GUILHERME  
VIEIRA:21859302904

Assinado de forma digital por NERI  
GUILHERME VIEIRA:21859302904  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=Videoconferencia,  
ou=48587170000140, ou=AC  
SyngularID Multipla, cn=NERI  
GUILHERME VIEIRA:21859302904  
Dados: 2024.10.18 08:39:17 -03'00'

**CONTATO**

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

**ENDEREÇO**

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP: 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

**CNPJ**

78.794.427/0001-04  
904.28921-38



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240007290

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720240933234** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/02/2024 Baixada em: 17/09/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBEMA** CNPJ: **80.881.931/0001-85**

Rua: AVENIDA NEY EUIRSON NAPOLI Nº: 1426

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IBEMA UF: PR CEP: 85478-000

Contrato: 21/2024 celebrado em 16/02/2024

Valor do contrato: R\$ 890.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VÁRIAS Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: IBEMA

UF: PR

CEP: 85478-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/02/2024 Conclusão efetiva: 24/04/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBEMA

CNPJ: 80.881.931/0001-85

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação , 962 LUMIN

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007290/2024

01/10/2024 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 266947/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Município de Ibema, localizada na Avenida Ney Eurson Napoli, 1426, Centro, Ibema / PR – CEP 12.530-000, inscrita no CNPJ 80.881.931/0001-85, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato referente ao Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço nº 70/2023, com a substituição de luminárias convencionais dos tipos Vapor de Sódio de 70 W, Vapor de Sódio de 150 W, Vapor de Sódio de 250 W, Vapor de Sódio de 400 W e Vapor Metálico de 400 W por luminárias com a tecnologia LED de 50 W e LED de 180 W promovendo a modernização e redução da carga instalada, com consequente redução do consumo de energia; atuando em redes energizadas, com interdições e/ou intervenções no trânsito de veículos e de pedestres necessárias para execução dos serviços nas redes da Distribuidora de Energia; sendo tais melhorias implantadas ao longo vias públicas deste Município. O objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS EM REDE ENERGIZADA DO MUNICÍPIO DE IBEMA - PR**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme planilha descritiva abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1
8	<b>SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		
	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V1, COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 180 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.600 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR 5.000 K; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	219
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.500 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR 5.000 K; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	743
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000 W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127 V A 220 V E 60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5 KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 67, TOMADA PADRÃO NEMA COM 7 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	962
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5 MM <sup>2</sup>	M	4810
5	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10 M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS	UN	962

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



SERVIÇOS NECESSÁRIOS			
6	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	962
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	743

Trechos - Local de Instalação:

• BR 277	• Av. Ítalo Gomes Napoli
• Rua Pará	• Rua Goiás
• Rua Sibipiruna	• Rua Aroeira
• Rua Bahia	• Rua Minas Gerais
• Rua Estado do Rio	• Travessa Guanabara
• Av. Ney Eurson Napoli	• Travessa Mato Grosso
• Rua São Paulo	• Rua Santa Catarina
• Rua Rio grande do Sul	• Rua Maranhão
• Rua 21 de Abril	• Rua Primeiro de Maio
• Rua 13 de Maio	• Rua 7 de Setembro
• Rua 11 de Junho	• Rua 19 de Dezembro
• Rua Ceará	• Rua Rio Grande do Norte
• Rua Rosane Vida Canfielde	• Rua Paraíba
• Rua Pernambuco	• Travessa Alagoas
• Rua Foz do Iguaçu	• Rua Guaíra
• Rua Toledo	• Rua Cascavel
• Rua Capanema	• Rua Francisco Beltrão
• Rua Pato Branco	• Rua Guaraniaçu
• Rua 12 de Junho	• Rua Laranjeiras do Sul

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

• Av. Rene Gomes Napoli	• Rua Lino Beno Lenz
• Rua Irati	• Rua Ponta Grossa
• Rua Eugênio Galvan	• Rua Pitanga
• Travessa Campo Mourão	• Rua Tapejara
• Rua Cianorte	• Rua Jussara
• Rua Paranaíba	• Rua Maringá
• Travessa Julia Vanderley	• Travessa Rosangela Curra
• Travessa Helena Kolody	• Rua Mandaguari
• Rua Rolândia	• Rua Apucarana
• Rua Cambé	• Rua Londrina
• Rua Perimetral	

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

**Número da ART do contrato: 1720240933234**

**Data de início dos Serviços: 26/02/2024**

**Data de Término dos Serviços: 24/04/2024**

Ibema/PR, 11 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDUARDO BATTAGLIN  
Data: 11/09/2024 10:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Battaglin  
Engenheiro Civil da Prefeitura de Ibema  
CREA SC 1554818/D

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: [prefeitura@pibema.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pibema.pr.gov.br)  
Gestão 2021/2024

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 266947/2024.

CAT nº 1720240007290 de 01/10/2024, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240009903

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230230780422 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 22/05/2023 Baixada em: 29/04/2024  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: Prefeitura do Município de Jales .....  
RUA 5 ..... No.: 2266 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Jales ..... UF: SP CEP: 15700012 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 51/2023 ..... Celebrado em : 17/05/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 391.350,37 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA JOÃO AMADEU ..... No.: 0 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Jales ..... UF: SP CEP: 15700082 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 25/05/2023 Conclusão Efetiva: 25/08/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sistemas de iluminação. 152,00000 luminárias. ....

#### Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão " .....  
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Elétrica " .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240009903  
31/05/2024 10:31:33  
Autenticação Digital: 3TAfz1KCGIUfnn3Ja6kkfU03T5BzyKzU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

CNPJ: 45.131.885/0001-04  
Rua 05 nº2266 - Centro | CEP: 15700-010 | JALES/SP | (17) 3622-3000 | www.jales.sp.gov.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Jales, localizada na Rua Cinco, nº 2.266, Centro, Jales - SP – CEP 15.700-010, inscrita no CNPJ 45.131.885/0001-04, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 51/2023, Tomada de Preços nº 06/2023, sendo o objeto deste contrato a **execução de serviços de instalação de iluminação Pública Ornamental na Avenida João Amadeu, em rede energizada, em diversos bairros no município de Jales – SP com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme planilha abaixo relacionada:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDA
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
11	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	24,00
12	Locação de rede de canalização	M	1.535,32
13	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	42,53
14	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	17,01
15	Remoção de poste metálico	UN	39,00
16	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm	M	1.183,60
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LUMINÁRIAS</b>		
21	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	UN	144,00
22	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	8,00
23	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	53,00
24	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	51,00
25	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN	39,00
26	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	144,00
27	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	51,00
28	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	1.535,32
29	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	38,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

210	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	2.129,28
211	Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	M	3.587,40
212	Haste de aterramento de 5/8' x 2,4 m	UN	58,00
213	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	15,00
<b>3</b>	<b>FECHAMENTO DE VALAS</b>		
31	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	17,01
32	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	42,53
33	Base de brita graduada	M3	6,38
34	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	42,53
35	Imprimação betuminosa ligante	M2	42,53
36	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1,28

Locais de execução dos serviços:

- A obra se inicia no ponto da interseção da Marginal Ayrton Senna da Silva com a Av. João Amadeu, até o ponto Nº 310 na Av. João Amadeu, em frente ao Jales Club.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

**Número da ART do contrato:** 28027230230780422

**Data de início dos Serviços:** 25/05/2023

**Data de Término dos Serviços:** 25/08/2023

Jales/SP, 25 de abril de 2024.

RICARDO  
ANDRE  
ANGELUCI:3181  
6101869

Assinado de forma digital por RICARDO ANDRE ANGELUCI:31816101869  
Dados: 2024.04.25 14:06:33 -03'00'

Ricardo André Angeluci

Eng. Eletricista CREA 5069098653

Chefe da Divisão de Instalações Elétricas e Iluminação Pública

MANOEL ANDREO DE  
ARO:26025712883

Assinado de forma digital por MANOEL ANDREO DE ARO:26025712883  
Dados: 2024.04.25 14:23:44 -03'00'

Manoel Andreo de Aro

Secretário de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**61/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720202041682** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **15/05/2020** Baixada em: **06/01/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: **RUA LUIZ DE CAMÕES** Nº: **437**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARIPA** UF: **PR** CEP: **85955-000**

Contrato: **44/2020** celebrado em **14/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 91.785,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PARQUE DO LAGO MUNICIPAL** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARIPA**

UF: **PR**

CEP: **85955-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **22/05/2020** Conclusão efetiva: **20/07/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de montagem, Execução de obra de sistemas de iluminação , 45 LUMIN; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 15 POSTE; **3- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 450 METRO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 61/2021**

**08/01/2021 09:28**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 1 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do município de Maripá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 95.583.571/0001-02, localizada na Rua Luiz de Camões, 437, Centro, Maripá, estado do Paraná, vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 044/2020, processo licitatório nº 054/2020, Tomada de Preços nº 013/2020, correspondente a execução de sistema de iluminação na ampliação do Parque do Lago Municipal na sede do Município de Maripá/PR, conforme memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, demais peças e documentos de licitação, sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDe
1.1.1	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UND	1
1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
1.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420
1.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UND	23
1.1.9	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1
1.1.10	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.11	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND	1
1.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 2 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



1.1.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	6
1.1.16	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	2
1.1.17	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1
1.1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	16
1.1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	450
1.1.20	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	75
1.1.21	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	6
1.1.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	1
1.1.23	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	2
1.1.24	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND	6
1.1.25	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UND	17
1.1.26	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UND	15
1.1.27	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA SUPER POSTE, 150W, LED, 4000K, 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45
1.1.28	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UND	2
1.1.29	SUORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.30	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UND	1
1.1.31	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UND	1
1.1.32	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHASFORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1
1.1.33	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UND	4
1.1.34	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUORTE + MODULO)	UND	2

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Valor Global para a Execução do Objeto do contrato: **R\$ 91.785,57**

Número da ART: 1720202041682

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 3 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



**Data de início dos Serviços: 22/05/2020 - Data de Conclusão dos Serviços: 20/07/2020**

Maripá, 21 de outubro de 2020.

Denise Maria Gaspar

Engenheira Responsável da Prefeitura de Maripá/PR

CREA-PR: 152.778/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do Protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220007615**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230220016959 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 06/01/2022Baixada em: 07/08/2022  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA .....  
RUA Pedro Pereira Dias ..... No.: 1773 ...  
Complemento: ..... Bairro: Centro .....  
Cidade: Nova Luzitânia ..... UF: SP CEP: 15340000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 089/2021 ..... Celebrado em : 23/12/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 96.391,76 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Várias ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Nova Luzitânia ..... UF: SP CEP: 15340000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 10/01/2022 Conclusão Efetiva: 10/02/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Iluminação, Pública. 120,00000 Número de Luminárias. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....  
Data efetiva do término da obra/serviço informada no atestado vinculado: 21/02/2022. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007615  
19/08/2022 10:21:51  
Autenticação Digital: UnUzFGT0n1UzUgCB3fyAFn1CkAGJa6KI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



**MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA**

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro  
CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1) – IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1 – Obra: Adequação de Sistema de Iluminação Pública
- 1.2 – Local: Diversas ruas no município de Nova Luzitânia-SP - Município de Nova Luzitânia - SP.
- 1.3 – Quantidade de luminárias: 120 luminárias em LED de 50W.

### 2) – DADOS CONTRATUAIS:

- 2.1 – Empresa Contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP** – CNPJ: **78.794.427/0001-04**.
- 2.2 – Endereço: Rua Newton de Souza e Silva, 019 – Vila São Paulo – Curitiba-PR.
- 2.3 – Data do Contrato (nº 089/2021): 23/12/2021.
- 2.4 – Modalidade: Empreitada Global com fornecimento de material e mão-de-obra.
- 2.5 – Valor Contratual Total: R\$ 96.391,76.
- 2.6 – Responsável Técnico: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES – CREA/SP: 507.006.494-7**.
- 2.7 – A.R.T. n.º 28027230220016959
- 2.8 – Data de início: 10/01/2022.
- 2.9 – Data de término: 21/02/2022.

### 3) – ATESTADO:

Atestamos que a empresa **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP.**, realizou para o Município de Nova Luzitânia, os serviços descritos em planilha anexa composta por uma folha, dentro da boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante à qualidade e prazos estabelecidos.

Nova Luzitânia-SP, 04 de Agosto de 2022.

GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856  
Dados: 2022.08.04 11:44:36 -03'00'

Gustavo Rebelato Gêa  
Eng. Civil – CREASP: 506.196.618-6





**MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA**

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro  
CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Obra: Adequação de Sistema de Iluminação Pública

Local: Diversas ruas no município de Nova Luzitânia-SP - Município de Nova Luzitânia - SP.

Quantidade de luminárias: 120 luminárias em LED de 50W.

Empresa Contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP – CNPJ: 78.794.427/0001-04.**

Data do Contrato (nº 089/2021): 23/12/2021.

Ítem	Ítem CDHU	Descrição do Serviço	Quant. Exec.	Un.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	4,50	M2
<b>2</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>		
2.1	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	120,00	UN
2.2	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	120,00	UN
2.3	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	93,50	M
2.4	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	120,00	UN

Nova Luzitânia-SP, 04 de Agosto de 2022.

**GUSTAVO REBELATO** Assinado de forma digital por  
GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856  
Dados: 2022.08.04 11:44:54 -03'00'

Gustavo Rebelato Gêa  
Eng. Civil – CREASP: 506.196.618-6



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220007604**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230220011471 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 06/01/2022Baixada em: 07/08/2022  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA .....  
RUA Pedro Pereira Dias ..... No.: 1773 ...  
Complemento: ..... Bairro: Centro .....  
Cidade: Nova Luzitânia ..... UF: SP CEP: 15340000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 088/2021 ..... Celebrado em : 23/12/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 67.621,33 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Várias ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Nova Luzitânia ..... UF: SP CEP: 15340000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 10/01/2022 Conclusão Efetiva: 10/02/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Iluminação, Pública. 77,00000 Número de Luminárias. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....  
Data efetiva do término da obra/serviço informada no atestado vinculado: 21/02/2022. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007604  
19/08/2022 10:06:19  
Autenticação Digital: UA0FyxJ6U1xfTkUnC55CUxTUKCAKBTs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



**MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA**

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro  
CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1) – IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1 – Obra: Adequação de Sistema de Iluminação Pública  
 1.2 – Local: Diversas ruas no município de Nova Luzitânia-SP - Município de Nova Luzitânia - SP.  
 1.3 – Quantidade de luminárias: 77 luminárias em LED, sendo 65 luminárias de 50W e 12 luminárias de 120W.

### 2) – DADOS CONTRATUAIS:

- 2.1 – Empresa Contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP – CNPJ: 78.794.427/0001-04.**  
 2.2 – Endereço: Rua Newton de Souza e Silva, 019 – Vila São Paulo – Curitiba-PR.  
 2.3 – Data do Contrato (nº 088/2021): 23/12/2021.  
 2.4 – Modalidade: Empreitada Global com fornecimento de material e mão-de-obra.  
 2.5 – Valor Contratual Total: R\$ 67.621,33.  
 2.6 – Responsável Técnico: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES – CREA/SP: 507.006.494-7.**  
 2.7 – A.R.T. n.º 28027230220011471  
 2.8 – Data de início: 10/01/2022.  
 2.9 – Data de término: 21/02/2022.

### 3) – ATESTADO:

Atestamos que a empresa **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP.**, realizou para o Município de Nova Luzitânia, os serviços descritos em planilha anexa composta por uma folha, dentro da boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante à qualidade e prazos estabelecidos.

Nova Luzitânia-SP, 04 de Agosto de 2022.

GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856  
Dados: 2022.08.04 11:45:36 -03'00'

Gustavo Rebelato Gêa  
Eng. Civil – CREASP: 506.196.618-6



**MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA**

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro  
CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Obra: Adequação de Sistema de Iluminação Pública

Local: Diversas ruas no município de Nova Luzitânia-SP - Município de Nova Luzitânia - SP.

Quantidade de luminárias: 77 luminárias em LED, sendo 65 luminárias de 50W e 12 luminárias de 120W.

Empresa Contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP – CNPJ: 78.794.427/0001-04.**

Data do Contrato (nº 088/2021): 23/12/2021.

Ítem	Ítem CDHU	Descrição do Serviço	Quant. Exec.	Un.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	4,50	M2
<b>2</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>		
2.1	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	77,00	UN
2.2	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	65,00	UN
2.3	41.11.703	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	12,00	UN
2.4	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	60,00	M
2.5	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	77,00	UN

Nova Luzitânia-SP, 04 de Agosto de 2022.

GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO REBELATO  
GEA:30053833856  
Dados: 2022.08.04 11:45:51 -03'00'

Gustavo Rebelato Gêa  
Eng. Civil – CREASP: 506.196.618-6



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1720230000204

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

RNP: **1706309740**

Registro: **PR-97550/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720216049508** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/11/2021 Baixada em: 15/01/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA** CNPJ: **77.721.363/0001-40**

Rua: RUA SÃO PAULO Nº: 80

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ORTIGUEIRA UF: PR CEP: 84350-000

Contrato: 070/2021 celebrado em 19/11/2021

Valor do contrato: R\$ 1.259.789,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VÁRIAS Nº: 0

Bairro: VÁRIOS

Cidade: ORTIGUEIRA

UF: PR

CEP: 84350-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/11/2021 Conclusão efetiva: 20/12/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA

CNPJ: 77.721.363/0001-40

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem de sistemas de iluminação , 1569 LUMIN

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000204/2023

19/01/2023 15:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 15702/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 15702/2023.

CAT nº 1720230000204 de 19/01/2023, página 1 de 3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Departamento de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ortigueira, localizada na Rua São Paulo, 80 – centro – Ortigueira - PR – CEP 84.350-000, inscrita no CNPJ 77.721.363/0001-40, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, executou contrato nº 070/2021, referente ao edital de Tomada de Preço Nº 001/2021, os seguintes serviços:

**Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenção, Conservação e Substituição de lâmpadas da rede de Iluminação Pública do Município de Ortigueira, conforme Contrato de financiamento nº 0530604 DVº: 20 da Caixa Econômica Federal - FINISA, observado o estabelecido nas planilhas e cronograma conforme proposta de preços apenso à este instrumento.:**

ITEM	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS	UN	QTD
1	luminária de led para Iluminação Pública de 51w até 67w involucro de alumínio ou aço inox	Un	1166
2	luminária de led para Iluminação Pública de 98w até 137w involucro de alumínio ou aço inox	Un	294
3	luminária de led para Iluminação Pública de 138w até 180w involucro de alumínio ou aço inox	Un	109
4	rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w de conector sem base	Un	1764
5	braço cisne com sapata 2,0 m x 48,3 mm (1/7/8") x 2,00 mm galvanizado a fogo	Un	1361
6	braço cisne com sapata 3,0 m x 48,3 mm (1/7/8") x 2,00 mm galvanizado a fogo	Un	403
<b>SERVIÇOS</b>			
1	substituição de lâmpadas de vapor por luminárias led	Un	1549
2	instalação de novos pontos led	Un	100
3	Instalação ou substituição de braço tipo cisne com sapata	Un	1649
4	instalação de rele fotoelétrico para comando de iluminação externa	Un	1649

Rua São Paulo, 80 - CEP 84350-000 - Ortigueira/PR.  
FONE: (42) 3277-1388  
CNPJ 77.721.363/0001-40



onheça Ortigueira. Acesse: [www.ortigueira.pr.gov.br](http://www.ortigueira.pr.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Departamento de Engenharia

Locais de execução dos serviços: diversas ruas e logradouros públicos, situados em diversos bairros, dentro do município de Ortigueira-PR.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Número da ART do contrato: 1720216049508

Data de início dos Serviços: 25/11/2021

Data de Término dos Serviços: 20/12/2022

Ortigueira/PR, 12 de janeiro de 2023.

  
Angélica Siqueira dos Santos

Chefe de Divisão de Engenharia

Engenheira Civil - CREA/PR 191.740/D

  
Geovani Casturino da Silva

Responsável Interino

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Rua São Paulo, 80 - CEP 84350-000 - Ortigueira/PR.

FONE: (42) 3277-1388

CNPJ 77.721.363/0001-40



Ortigueira. Acesse: [www.ortigueira.pr.gov.br](http://www.ortigueira.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo - 15702/2023.

CAT nº 1720230000204 de 19/01/2023, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006006

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES .....  
Registro: 5070064947-SP ..... RNP: 1706309740 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230230804520 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 24/05/2023 Baixada em: 28/05/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220874246 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto .....  
AVENIDA CORONEL JONAS ALVES DE MELLO ..... No.: 1947 ...  
Complemento: ..... Bairro: VILA MUNICIPAL .....  
Cidade: Pereira Barreto ..... UF: SP CEP: 15371250 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 7932/2022 ..... Celebrado em : 23/05/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 707.996,01 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA VÁRIAS ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Pereira Barreto ..... UF: SP CEP: ..... PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 07/06/2022 Conclusão Efetiva: 23/04/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sistemas de iluminação. ....

#### Observações

Prazo de execução adiado de acordo com termo de aditamento do contrato 7932/2022, estendendo o prazo até 23/04/2023. Demais condições do contrato ficaram inalteradas. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....

1º Vínculo do Profissional com a contratada encerrada em 26/07/2022 .....  
2º Vínculo do Profissional com a contratada iniciado em 08/12/2022 (Vigente) .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006006  
05/06/2023 11:05:27  
Autenticação Digital: 0kUFyT5yf5Fxf1FnBUyzk0AJ6yB0kKKn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pereira Barreto, localizada na Avenida CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 1947 – Vila Municipal – Pereira Barreto - SP – CEP 15.371-250, inscrita no CNPJ 44.446.904/0001-10, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA SP 5070064947, executou contrato nº 7932/2022, referente ao edital de Tomada de Preço N° 002/2022, os seguintes serviços: Execução de obra de Iluminação Pública, substituição de luminárias, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, em várias ruas do município de Pereira Barreto.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Preliminares</b>		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6
<b>2.0</b>	<b>Iluminação de Led - Canteiro Central</b>		
2.1	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	167
2.2	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	6
2.3	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50
<b>3.0</b>	<b>Iluminação de Led - Ciclovia Pista de Caminhada</b>		
3.1	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	89
3.2	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50
<b>4.0</b>	<b>Iluminação de Led - Bairro Colinas do Tietê</b>		
4.1	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	175
4.2	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	6
4.3	Braço de Iluminação pública de médio alcance para luminária de led	UN	1
<b>5.0</b>	<b>Iluminação de Led - Bairro Vila Floriano e outros</b>		



**Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto**  
Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 1947 – CEP 15.370-042  
Tel. (18)3704-8500

5.1	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	166
5.2	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	1.000,00
5.3	Luminária de led publica 150 watts eficiência minima de 140 lumens por watts / fornecimento e instalação.	UN	22
5.4	Braço de Iluminação pública de médio alcance para luminária de led	UN	188
<b>6.0</b>	<b>Instalação Elétrica - Porto Municipal</b>		
6.1	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	28
6.2	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	9
6.3	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	9
6.4	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	UN	2
6.5	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	UN	2
6.6	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	2
6.7	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	4
6.8	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	9
6.9	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	9
6.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	300
6.11	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	9
6.12	Cabo de cobre de 6 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	400
6.13	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	200
<b>7.0</b>	<b>Equipamentos - Pontos de Wi-Fi</b>		
7.1	Cabo Cobre Nu - Aterramento	und	5
7.2	Cabo PP 2x15mm / 300 metros	und	5
7.3	Disjuntor 30 amperes	und	5
7.4	Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi Outdoor 122m - UAP - AC-M	und	5
7.5	Fitas Isolantes	und	5
7.6	Fita isolante 5m alta fusão 3m	und	5
7.7	Grampo Haste terra 1/2	und	5
7.8	Haste Terra Cobreada 1/2x2,00m	und	5



**Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto**  
Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 1947 – CEP 15.370-042  
Tel. (18)3704-8500

Kiyoshi Madokoro  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 060.127.347-9  
Seção de Obras  
Pereira Barreto - SP


7.9	Protetor de Surto DPS 20 Ka	und	5
7.10	Rack Outdoor Basculante 6u Volt	und	5
7.11	Poste de concreto 7 metros	und	5
7.12	Nobreak 600 kva	und	5
7.13	Serviço de instalação Fibra Óptica	und	5

**Número da ART do contrato:** 28027230230804520

**Data de início dos Serviços:** 07/06/2022

**Data de Término dos Serviços:** 23/04/2023

Pereira Barreto/SP, 25 de maio de 2023.

Engenheiro Responsável da Prefeitura

Kiyoshi Madokoro

CREA 060.127.347-9



Secretário de Obras



**Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto**  
Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 1947 – CEP 15.370-042  
Tel. (18)3704-8500

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 22/10/2024 às 14:48:05

Boa tarde! [Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN](#)

Boa tarde! Encaminho para análise e parecer a documentação referente a qualificação econômico-financeira da empresa, em especial:

10.9.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.9.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.9.4.1. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.9.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG (Liquidez Geral)=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
----------------------	---

---

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG (Solvência Geral)=	Ativo Total
-----------------------	-------------

---

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC (Liquidez Corrente)=	Ativo Circulante
-------------------------	------------------

---

Passivo Circulante

10.9.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

Ato\_Constitutivo\_Estatuto\_ou\_Contrato\_Social\_.pdf

balanco\_2022.pdf

balanco\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	22/10/2024 14:48:41	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F4BF-A877-8E42-5C37**

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**NERI GUILHERME VIEIRA**, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

**ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA**, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, efetuar nova alteração contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital social atualmente no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, havendo portando, um aumento de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), integralizados neste ato, com recursos próprios dos sócios e em moeda corrente do País, da seguinte forma:

- NERI GUILHERME VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 712.500,00 (setecentos e doze mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.
- ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em decorrência da alteração na cláusula anterior, o capital social no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIOS	COTAS	CAPITAL R\$
NERI GUILHERME VIEIRA	1.520.000	1.520.000,00
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA	80.000	80.000,00
TOTAL	1.600.000	1.600.000,00

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** À vista da modificação ora ajustada, os sócios decidem consolidar o contrato social de acordo com o novo Código Civil Lei 10.406/02, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121**

**NERI GUILHERME VIEIRA**, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

**ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA**, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, consolidar o contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede e foro na rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto social é, COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO TAIS COMO SISTEMA DE SEGURANÇA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ALVENARIA; TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E PAINEIS PUBLICITARIOS.

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social, no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

- a) **NERI GUILHERME VIEIRA**, com 1.520.000 (um milhão quinhentas e vinte mil) cotas de capital, no valor de R\$ 1.520.000,00 (um milhão quinhentos e vinte mil reais), integralizados em moeda corrente do país.
- b) **ROSANI DE FATIMA VIEIRA**, com 80.000 (oitenta mil) cotas de capital, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), integralizados em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 05 de julho de 1985 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica estipulado que cada sócio terá participação mensal, proporcional à sua cota de capital social, nos lucros e perdas, apurados mediante balanço contábil, respondendo todos os sócios solidariamente, até sua cota parte, pelas obrigações sociais assumidas.

**CLÁUSULA NONA:** A administração da sociedade cabe ao sócio, **NERI GUILHERME VIEIRA**, com poderes e atribuições de administrar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.





**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA****CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** A sociedade representada por todos os sócios declara, para os fins do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, não excede o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da mencionada Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 07 de julho de 2021.

  
UBERABA  
NERI GUILHERME VIEIRA

  
UBERABA  
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA

Serviço Distrital do Uberaba

Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirota - Curitiba - PR - CEP 81510-0001 - Tel: (41) 3371-2100

SELO: 0184094CVAA00000063479213

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: ROSANI DE FATIMA VIEIRA e NERI GUILHERME VIEIRA, do que dou fé.

Em testif da Verdade. Curitiba, 12 de julho de 2021.



00066279(001-001741612)

site: <http://www.cartoriouberaba.com.br>

e-mail: [cartorio@cartoriouberaba.com.br](mailto:cartorio@cartoriouberaba.com.br)

MARILENE VARCHAKI  
Escriturante





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GRAZIELE MUNHOZ DE BEM, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 049798, expedida em 22/11/2006, inscrito no CPF nº 00684349957, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00684349957	049798	GRAZIELE MUNHOZ DE BEM



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2021 13:40 SOB Nº 20214526720.  
PROTOCOLO: 214526720 DE 13/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105005426. CNPJ DA SEDE: 78794427000104.  
NIRE: 41200663121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2021.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**LIVRO DIÁRIO**  
**TERMO DE ABERTURA**

Contém este livro nr. 0028, 0296 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0296 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Endereço ..... : Rua NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19

Complemento .....

Cidade ..... : Curitiba

CEP ..... : 81.570-050

Bairro ..... : UBERABA

Estado ..... : PR

Registrado na Junta ..... : 41200663121

Data do Registro ..... : 05/07/1985

Inscrição Estadual ..... : 904.28921-38

Inscrição Municipal ..... : 01576414

CNPJ ..... : 78.794.427/0001-04

Encerramento Exercício Social: 31/12/2022

Curitiba (PR), 1 de janeiro de 2022



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.298.548,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>493.162,62</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>33.084,86</b>
CAIXA	33.084,86
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>460.077,76</b>
BANCO DO BRASIL S/A	460.077,76
<b>CLIENTES</b>	<b>1.643.345,45</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.643.345,45</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>162.040,16</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>763,00</b>
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	763,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>161.277,16</b>
INSS A RECUPERAR	161.277,16
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>17.176,52</b>
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	11.843,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.333,41
<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(17.176,52)</b>
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.843,11)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.333,41)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.298.548,23</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>431.541,24</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>180.532,76</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>180.532,76</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>228.005,76</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>71.003,03</b>
IRRF A RECOLHER	3.733,68
SIMPLESA RECOLHER	67.269,35
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>19.036,22</b>
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	13.686,57
IRRF RETIDO A RECOLHER	4.415,03
ISS RETIDO A RECOLHER	934,62
<b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>137.966,51</b>
PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 08-21/09/2020	117.720,80
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.245,71
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>23.002,72</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>15.535,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.377,00
PRÓLABORE A PAGAR	2.158,00
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.467,72</b>
INSS A RECOLHER	4.629,21
FGTS A RECOLHER	2.838,51
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.489,010</b>
<b>OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO</b>	<b>11.489,010</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.489,010</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.489,010</b>
PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 08-21/09/2020	114.890,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.752.116,89</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.600.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>152.116,89</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>152.116,89</b>
LUCROS ACUMULADOS	14.578.603,74
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(14.426.486,85)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.548,23</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, de acordo com as normas contábeis e com base na documentação apresentada pela empresa.

Curitiba (PR), 31/12/2022



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.793.482,43</b>	<b>3.472.671,06</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	1.815.052,31	2.870.161,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.978.430,12	601.969,56
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	540,34
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(163.449,95)</b>	<b>(125.120,72)</b>
VENDAS CANCELADAS	(36.910,39)	(27.067,51)
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(36.910,39)	(27.067,51)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(126.539,56)	(98.053,21)
(-) SIMPLES NACIONAL	(126.539,56)	(98.053,21)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4.630.032,48</b>	<b>3.347.550,34</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(1.536.445,91)</b>	<b>(2.503.534,23)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.536.445,91)	(2.503.534,23)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>3.093.586,57</b>	<b>844.016,11</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.340.420,46)</b>	<b>(511.479,83)</b>
DE VENDAS	(290,00)	0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(290,00)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(1.273.660,02)	(469.794,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(423.849,89)	(282.865,41)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(23.420,55)	(31.082,43)
OCUPAÇÃO	0,00	(2.998,91)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(157.294,61)	(19.113,19)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(102.383,53)	(52.088,21)
DESPESAS GERAIS	(566.711,44)	(81.646,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(42.433,16)	(31.335,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(42.433,16)	(31.335,25)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	193,21	150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	193,21	150,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.230,49)	(10.499,75)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(24.230,49)	(10.499,75)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.753.166,11</b>	<b>332.536,28</b>
<b>RESULTADO ANTES DA C S E IR</b>	<b>1.753.166,11</b>	<b>332.536,28</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.753.166,11</b>	<b>332.536,28</b>



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Curitiba (PR), 31/12/2022



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>5.198.950,78</b>	<b>6.051.901,35</b>
<b>AJUSTES CREDORES DE PERÍODO - BASES ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DE LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVERSÃO DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO - APÓS IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.753.166,11</b>	<b>332.536,28</b>
<b>SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS - BASES ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO - APÓS IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DOS RECURSOS</b>	<b>6.952.116,89</b>	<b>6.384.437,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(1.185.486,85)</b>
<b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DAS APLICAÇÕES</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(1.185.486,85)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>152.116,89</b>	<b>5.198.950,78</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**NERI GUILHERME VIEIRA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.634.603,32</b>	<b>158.104,26</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	1.753.166,11	332.536,28
LUCROS ACUMULADOS	1.753.166,11	332.536,28
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	4.841.524,93	(60.296,72)
CLIENTES	4.819.014,26	(98.440,49)
OUTROS CRÉDITOS	22.510,67	38.143,77
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(864,85)	(73.636,42)
FORNECEDORES	(864,85)	(73.636,42)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	40.777,13	(40.498,88)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.675,08	44.981,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.036,05	(16.546,15)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(68.934,00)	(68.934,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(6.634.603,32)	(158.104,26)
AQUISICÃO DE CONTROLADAS	0,00	0,00
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(435.486,85)</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	750.000,00
CAPITAL SOCIAL	0,00	750.000,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(6.800.000,00)	(1.185.486,85)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(6.800.000,00)	(1.185.486,85)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(6.800.000,00)	(435.486,85)
<b>4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)</b>	<b>(165.396,68)</b>	<b>(277.382,59)</b>
<b>5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>658.559,30</b>	<b>935.941,89</b>
<b>6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>493.162,62</b>	<b>658.559,30</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

## NOTAS EXPLICATIVAS

### CONTEXTO OPERACIONAL:

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, cadastrada no CNPJ nº. 78.794.427/0001-04, constituída em 05/07/1985, tributada pelo regime Microempresa, com ramo de atividade de Comércio varejista de material elétrico, com sede no município de Curitiba - PR, na rua NEWTON DE SOUZA E SILVA nº 19 - UBERABA.

### POLITICA APLICADA:

As demonstrações contábeis encerradas neste exercício, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros a Prejuízos Acumulados, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas as operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO:

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS APLICADAS

- Estimativas Contábeis; Nas demonstrações contábeis são incluídas várias estimativas referente a vida útil dos ativos imobilizados, o o retorno dos benefícios a serem auferidos com intangíveis, as provisões para vendas a receber nas contas de clientes e estoques, as taxas e prazos aplicados na determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos, a expectativa de realização de imposto de renda e contribuição social diferidos, as provisões necessárias para passivos contingentes, a determinação de provisão par aimposto de renda e outras similares as quais, do valor justo dos instrumentos financeiros, a determinação de provisão par aimposto de renda e as estimativas para divulgação do quadro de análise de ensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, apesar de refletirem a melhor estimativa e julgamento possível por parte da Administração da Companhia, podem apresentar variações em relação aos dados e valores efetivos, quando realizados.

- Instrumentos Financeiros;

1-Os ativos e Passivos Financeiros são mantidos pela empresa sob as seguintes categorias:

1.1 Ativos e Passivos financeiros ao valor justo através do patrimônio líquido

1.2 Passivos financeiros mantidos até o vencimento e mensurados ao valor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A administração da empresa classificam seus ativos e passivos financeiros no momento inicial da contratação

2- Ativos e Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo Através do Resultado e do Patrimônio Líquido

Aqui estão incluídas as aplicações financeiras da empresa

2.1 Passivos Financeiros Mantidos até o Vencimento; no caso da empresa copreende basicamente empréstimos e financiamentos bancários em moeda nacional

## NOTAS EXPLICATIVAS

3- Instrumentos Financeiros Derivativos; são reconhecidos pelo valor de custo de aquisição na data em que são contratados e são, subseqüentemente, mensurados ao seu valor justo de mercado, com as variações registradas contra o resultado do exercício.

### ATIVOS CIRCULANTES:

De acordo com a legislação vigente, são classificados com circulante quando: (a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional da empresa; (b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; (c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalência de caixa.

- Caixa e Equivalência de Caixa: são representados por disponibilidades em moeda nacional cujo vencimento das operações na data efetiva seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam riscos insignificantes de mudança de valor justo que são utilizados pela empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

### ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

São classificados como ativos não circulantes todos os fatos contábeis que não se classificaram como circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**Imobilizado;** avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerado como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse a disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a legislação vigente.

**Demais contas do Ativo;** as demais contas estão demonstradas ao valor de realização, que inclui, quando aplicável os rendimentos e variações monetárias até a data do balanço.

### PASSIVO CIRCULANTE

As contas são classificadas como circulante quando: (a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da empresa (b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação (c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Provisões:** as provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal, como resultado de um evento passado e quando um recurso econômico seja provável de ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

As contas são classificadas como não circulantes quando; (a) espera liquidar o passivo após o ciclo operacional normal da empresa (b) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Demais Contas do Passivo;** as demais contas estão demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com a Deliberação CVM nº 547 de 13 de agosto de 2008 que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 - Demonstração de Fluxo de Caixa.

### AJUSTES A VALOR PRESENTE

A administração avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo, a administração concluiu no encerramento do exercício não ser aplicável nenhum ajuste a valor presente.

### DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O resultado foi apurado comparativamente ao exercício anterior em obediência ao regime de competência.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA  
CNPJ: 78.794.427/0001-04

Carta De Responsabilidade Da Administração

Curitiba, PR 31/12/2022

A  
LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1  
Endereço: Rua MARIANO GARDOLINSKI, 141, Bairro SANTA CANDIDA  
Curitiba - PR  
CEP: 82.640-030

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 78.794.427/0001-04, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2022;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2022;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
  - a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
  - b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
  - c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
  - d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFS e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,



NERI GUILHERME VIEIRA  
Administrador da Empresa  
CPF: 218.593.029-04

## LIVRO DIÁRIO TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0028, 0296 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0296 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Endereço ..... : Rua NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19

Complemento ..... :

Cidade ..... : Curitiba

CEP ..... : 81.570-050

Bairro ..... : UBERABA

Estado ..... : PR

Registrado na Junta ..... : 41200663121

Data do Registro ..... : 05/07/1985

Inscrição Estadual ..... : 904.28921-38

Inscrição Municipal ..... : 01576414

CNPJ ..... : 78.794.427/0001-04

Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2022



NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04



LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ  
CRC: 1-PR-075537/O-1 - Contador  
CPF: 077.053.469-40



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07705346940	LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ
21859302904	NERI GUILHERME VIEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 16:10 SOB N° 20233144170.  
PROTOCOLO: 233144170 DE 08/05/2023. NIRE: 41200663121.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 08/05/2023  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12306411304 em 08/05/2023, protocolo 233144170. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
Número de Registro:	41200663121
CNPJ:	78794427000104
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07705346940	LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ	PR075537/O-1
21859302904	NERI GUILHERME VIEIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 16:10 SOB Nº 20233144170.  
PROTOCOLO: 233144170 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306411304. NIRE: 41200663121.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 08/05/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{2.298.548,23 + 0,00}{431.541,24 + 114.890,10}$	4,21
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{2.298.548,23}{431.541,24}$	5,33
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{2.298.548,23 + 0,00 + 0,00}{431.541,24 + 114.890,10}$	4,21
Grau de Endividamento (GE) $QGE = (PC + ELP / AT)$	$\frac{431.541,24 + 114.890,10}{2.298.548,23}$	0,24

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Curitiba, 01 de Agosto de 2023.

NERI GUILHERME  
VIEIRA:21859302904

Assinado de forma digital por NERI  
GUILHERME VIEIRA:21859302904  
Dados: 2023.08.01 11:56:35 -03'00'

Neri Guilherme Vieira  
Sócio Administrador  
CPF/MF nº 218.593.029-04

LUIS FELIPE MENDES  
MUNHOZ:07705346940

Assinado de forma digital por LUIS  
FELIPE MENDES  
MUNHOZ:07705346940  
Dados: 2023.08.01 11:55:16 -03'00'

Luis Felipe Mendes Munhoz  
CRC/PR nº 075537/O-1  
CPF/MF nº 077.053.469-40

#### CONTATO

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton Doc. Proc. Administrativo 662/2024 | Anexo: balanço\_2022.pdf (18/18) 787/1214  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.796.627/0001-04  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.28921-38

## LIVRO DIÁRIO TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0029, 0311 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0311 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Endereço ..... : Rua NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19

Complemento.....:

Cidade..... : Curitiba

CEP..... : 81.570-050

Bairro..... : UBERABA

Estado..... : PR

Registrado na Junta..... : 41200663121

Data do Registro..... : 05/07/1985

Inscrição Estadual..... : 904.28921-38

Inscrição Municipal..... : 01576414

CNPJ..... : 78.794.427/0001-04

Encerramento Exercício Social: 31/12/2023

Curitiba (PR), 1 de janeiro de 2023

NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904  
Assinado de forma digital por NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04

ARISTEU MUNHOZ:50450425991  
Assinado de forma digital por ARISTEU MUNHOZ:50450425991

ARISTEU MUNHOZ  
CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
CPF: 504.504.259-91

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0290**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.298.548,23	21.970.873,45	23.245.100,90	1.024.320,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.298.548,23	21.701.772,89	23.209.804,12	790.517,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	493.162,62	18.319.996,00	18.384.065,76	429.092,86
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	33.084,86	4.576.931,31	4.573.718,29	36.297,88
5	1.1.01.001.001 CAIXA	33.084,86	4.576.931,31	4.573.718,29	36.297,88
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	460.077,76	10.985.439,29	11.322.100,66	123.416,39
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	460.077,76	10.985.439,29	11.322.100,66	123.416,39
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.757.625,40	2.488.246,81	269.378,59
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.757.625,40	2.488.246,81	269.378,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.643.345,45	3.172.683,15	4.613.762,57	202.266,03
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.643.345,45	3.172.683,15	4.613.762,57	202.266,03
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	162.040,16	209.093,74	211.975,79	159.158,11
221	S 1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	47.324,35	47.324,35	0,00
5036	1.1.04.007.001 NERI GUILHERME VIEIRA	0,00	47.324,35	47.324,35	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	763,00	161.769,39	162.532,39	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	123.285,65	123.285,65	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	763,00	24.001,00	24.764,00	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	14.482,74	14.482,74	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	161.277,16	0,00	2.119,05	159.158,11
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	161.277,16	0,00	2.119,05	159.158,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	269.100,56	35.296,78	233.803,78
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	269.100,56	35.296,78	233.803,78
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	17.176,52	261.300,00	0,00	278.476,52
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	11.843,11	0,00	0,00	11.843,11
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.333,41	0,00	0,00	5.333,41
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	0,00	261.300,00	0,00	261.300,00
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	7.800,56	0,00	7.800,56
1113	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS	0,00	7.800,56	0,00	7.800,56
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(17.176,52)	0,00	35.296,78	(52.473,30)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.843,11)	0,00	0,00	(11.843,11)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.333,41)	0,00	0,00	(5.333,41)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	0,00	0,00	35.296,78	(35.296,78)
1350	S 2 PASSIVO	2.298.548,23	10.557.431,12	9.283.203,67	1.024.320,78
1351	S 2.1 CIRCULANTE	431.541,24	4.269.015,57	4.118.479,90	281.005,57
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	180.532,76	3.537.311,97	3.474.352,09	117.572,88
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	180.532,76	3.537.311,97	3.474.352,09	117.572,88
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228.005,76	281.655,44	190.200,69	136.551,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.003,03	206.630,79	149.638,15	14.010,39
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	3.733,68	15.039,10	13.496,02	2.190,60
1550	2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER	67.269,35	191.591,69	136.142,13	11.819,79
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19.036,22	26.987,46	27.148,75	19.197,51
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	13.686,57	18.169,21	17.891,64	13.409,00
4852	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO A RECOLHER	4.415,03	5.861,03	5.771,50	4.325,50
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	934,62	2.957,22	3.485,61	1.463,01
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	137.966,51	48.037,19	13.413,79	103.343,11
5028	2.1.05.005.011 PARC. SIMPLES NACIONAL	20.245,71	20.245,71	0,00	0,00
5034	2.1.05.005.011 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	117.720,80	26.673,63	0,00	91.047,17
5038	2.1.05.005.012 SIMPLES NACIONAL - SOMENTE ISS CURITIBA	0,00	1.117,85	13.413,79	12.295,94
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.002,72	450.048,16	453.927,12	26.881,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.535,00	371.043,91	375.208,34	19.699,43
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.377,00	343.169,95	347.142,78	17.349,83
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	2.158,00	27.873,96	28.065,56	2.349,60

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0291**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.467,72	79.004,25	78.718,78	7.182,25
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	4.629,21	43.247,46	42.001,66	3.383,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	2.838,51	35.756,79	36.717,12	3.798,84
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	114.890,10	3.912.902,99	3.976.967,49	178.954,60
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	114.890,10	3.912.902,99	3.976.967,49	178.954,60
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.890,10	13.413,79	77.478,29	178.954,60
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	114.890,10	13.413,79	77.478,29	178.954,60
5035	2.2.01.003.001.001 PARC. SIMPLES NACIONAL N° 08-21/09/2020	114.890,10	13.413,79	77.478,29	178.954,60
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	0,00	3.899.489,20	3.899.489,20	0,00
2125	S 2.2.01.007.001 EMPRESTIMOS SÓCIOS	0,00	3.899.489,20	3.899.489,20	0,00
2126	2.2.01.007.001.001 SOCIO	0,00	3.899.489,20	3.899.489,20	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.116,89	2.375.512,56	1.187.756,28	564.360,61
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.116,89	2.375.512,56	1.187.756,28	(1.035.639,39)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.116,89	1.187.756,28	0,00	(1.035.639,39)
2515	2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	14.578.603,74	0,00	0,00	14.578.603,74
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.187.756,28	0,00	(1.187.756,28)
2517	2.4.13.001.003 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(14.426.486,85)	0,00	0,00	(14.426.486,85)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	1.187.756,28	1.187.756,28	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.187.756,28	1.187.756,28	0,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	7.570.535,13	7.570.535,13	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.370.481,26	3.370.481,26	0,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.191.333,64	3.191.333,64	0,00
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.395.016,00	1.395.016,00	0,00
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	1.395.016,00	1.395.016,00	0,00
2654	3.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.395.016,00	1.395.016,00	0,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.796.317,64	1.796.317,64	0,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	1.796.317,64	1.796.317,64	0,00
2702	3.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.796.317,64	1.796.317,64	0,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	179.147,62	179.147,62	0,00
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	179.147,62	179.147,62	0,00
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	43.005,49	43.005,49	0,00
2831	3.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	0,00	136.142,13	136.142,13	0,00
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	2.573.380,24	2.573.380,24	0,00
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.573.380,24	2.573.380,24	0,00
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.573.380,24	2.573.380,24	0,00
3034	3.2.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.354.552,11	2.354.552,11	0,00
3037	3.2.03.001.007 FRETES SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	28.394,13	28.394,13	0,00
3038	3.2.03.001.008 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS	0,00	190.434,00	190.434,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.626.673,63	1.626.673,63	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.501.964,20	1.501.964,20	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	564.148,02	564.148,02	0,00
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	351.725,76	351.725,76	0,00
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	31.713,67	31.713,67	0,00
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	36.717,12	36.717,12	0,00
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.146,75	6.146,75	0,00
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	62.115,49	62.115,49	0,00
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	9.733,82	9.733,82	0,00



**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0292**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4452</b>	<b>S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.296,78</b>	<b>35.296,78</b>	<b>0,00</b>
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	35.296,78	35.296,78	0,00
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.087,33</b>	<b>25.087,33</b>	<b>0,00</b>
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.535,33	5.535,33	0,00
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.353,46	13.353,46	0,00
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	3.378,85	3.378,85	0,00
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>877.432,07</b>	<b>877.432,07</b>	<b>0,00</b>
4532	3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	32.219,45	32.219,45	0,00
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	178,00	178,00	0,00
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	620.742,37	620.742,37	0,00
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.539,63	20.539,63	0,00
4544	3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	458,64	458,64	0,00
4545	3.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	4.265,97	4.265,97	0,00
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	8.634,02	8.634,02	0,00
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.690,30	3.690,30	0,00
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	22.668,64	22.668,64	0,00
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	404,09	404,09	0,00
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	8.373,95	8.373,95	0,00
4558	3.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRACAMENTOS	0,00	1.377,08	1.377,08	0,00
4559	3.7.03.015.028 DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	4.653,10	4.653,10	0,00
4560	3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	149.226,83	149.226,83	0,00
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,10</b>	<b>4.984,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4604</b>	<b>S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,10</b>	<b>4.984,10</b>	<b>0,00</b>
4610	3.7.05.001.006 NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	4.984,10	4.984,10	0,00
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.659,34</b>	<b>90.659,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.659,34</b>	<b>90.659,34</b>	<b>0,00</b>
4657	3.7.09.001.002 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	20.708,92	20.708,92	0,00
4658	3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	69.950,42	69.950,42	0,00
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.065,99</b>	<b>29.065,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.065,99</b>	<b>29.065,99</b>	<b>0,00</b>
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	7.677,14	7.677,14	0,00
4701	3.7.11.001.005 JUROS E MULTAS	0,00	21.388,85	21.388,85	0,00
<b>4800</b>	<b>S 6 RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4856</b>	<b>S 6.1 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4857</b>	<b>S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4862</b>	<b>S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>4.379.089,92</b>	<b>0,00</b>
4863	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	4.379.089,92	4.379.089,92	0,00

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0293**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
	NERI GUILHERME VIEIRA:2185930 2904 <hr/> NERI GUILHERME VIEIRA ADMINISTRADOR CPF: 218.593.029-04			Assinado de forma digital por NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904 ARISTEU MUNHOZ:50450425991 <hr/> ARISTEU MUNHOZ CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador CPF: 504.504.259-91		

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0294**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>790.517,00</b>	<b>2.298.548,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>429.092,86</b>	<b>493.162,62</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>36.297,88</b>	<b>33.084,86</b>
CAIXA	36.297,88	33.084,86
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>123.416,39</b>	<b>460.077,76</b>
BANCO DO BRASIL S/A	123.416,39	460.077,76
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>269.378,59</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL S/A	269.378,59	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>202.266,03</b>	<b>1.643.345,45</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>202.266,03</b>	<b>1.643.345,45</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>159.158,11</b>	<b>162.040,16</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	763,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>159.158,11</b>	<b>161.277,16</b>
INSS A RECUPERAR	159.158,11	161.277,16
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>233.803,78</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>233.803,78</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>278.476,52</b>	<b>17.176,52</b>
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	11.843,11	11.843,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.333,41	5.333,41
VEÍCULOS	261.300,00	0,00
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>7.800,56</b>	<b>0,00</b>
CONSÓRCIOS DE BENS	7.800,56	0,00
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(52.473,30)</b>	<b>(17.176,52)</b>
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.843,11)	(11.843,11)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.333,41)	(5.333,41)
(-) DEPREC. VEÍCULOS	(35.296,78)	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.024.320,78</b>	<b>2.298.548,23</b>

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0295**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>PASSIVO</b>		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>281.005,57</b>	<b>431.541,24</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.572,88</b>	<b>180.532,76</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	117.572,88	180.532,76
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>136.551,01</b>	<b>228.005,76</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.010,39</b>	<b>71.003,03</b>
IRRF A RECOLHER	2.190,60	3.733,68
SIMPLES A RECOLHER	11.819,79	67.269,35
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>19.197,51</b>	<b>19.036,22</b>
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	13.409,00	13.686,57
IRRF RETIDO A RECOLHER	4.325,50	4.415,03
ISS RETIDO A RECOLHER	1.463,01	934,62
<b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>103.343,11</b>	<b>137.966,51</b>
PARC. SIMPLES NACIONAL	0,00	20.245,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	91.047,17	117.720,80
SIMPLES NACIONAL - SOMENTE ISS CURITIBA	12.295,94	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>26.881,68</b>	<b>23.002,72</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.699,43</b>	<b>15.535,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.349,83	13.377,00
PRÓ LABORE A PAGAR	2.349,60	2.158,00
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.182,25</b>	<b>7.467,72</b>
INSS A RECOLHER	3.383,41	4.629,21
FGTS A RECOLHER	3.798,84	2.838,51
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>178.954,60</b>	<b>114.890,10</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>178.954,60</b>	<b>114.890,10</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>178.954,60</b>	<b>114.890,10</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.954,60</b>	<b>114.890,10</b>
PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 08-21/09/2020	178.954,60	114.890,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>564.360,61</b>	<b>1.752.116,89</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0296**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.035.639,39)</b>	<b>152.116,89</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.035.639,39)</b>	<b>152.116,89</b>
LUCROS ACUMULADOS	14.578.603,74	14.578.603,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.187.756,28)	0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(14.426.486,85)	(14.426.486,85)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.024.320,78</b>	<b>2.298.548,23</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, de acordo com as normas contábeis e com base na documentação apresentada pela empresa.

Curitiba (PR), 31/12/2023

**NERI**  
**GUILHERME**  
**VIEIRA:21859302**  
**904**

Assinado de forma digital por NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 218.593.029-04

**ARISTEU**  
**MUNHOZ:50**  
**450425991**

Assinado de forma digital por ARISTEU MUNHOZ:50450425991

ARISTEU MUNHOZ  
 CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
 CPF: 504.504.259-91

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0297**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.191.333,64</b>	<b>4.793.482,43</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	1.395.016,00	1.815.052,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.796.317,64	2.978.430,12
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(179.147,62)</b>	<b>(163.449,95)</b>
VENDAS CANCELADAS	0,00	(36.910,39)
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	0,00	(36.910,39)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(179.147,62)	(126.539,56)
(-) ISS	(43.005,49)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(136.142,13)	(126.539,56)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.012.186,02</b>	<b>4.630.032,48</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(2.573.380,24)</b>	<b>(1.536.445,91)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.573.380,24)	(1.536.445,91)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>438.805,78</b>	<b>3.093.586,57</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.626.562,06)</b>	<b>(1.340.420,46)</b>
DE VENDAS	0,00	(290,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(290,00)
ADMINISTRATIVAS	(1.501.852,63)	(1.273.660,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(564.036,45)	(423.849,89)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(23.420,55)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.296,78)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(25.087,33)	(157.294,61)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(102.383,53)
DESPESAS GERAIS	(877.432,07)	(566.711,44)
COM VEICULOS	(4.984,10)	0,00
DESPESAS GERAIS	(4.984,10)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.065,99)	(42.433,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.065,99)	(42.433,16)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	193,21
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	193,21
DESPESAS TRIBUTARIAS	(90.659,34)	(24.230,49)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(90.659,34)	(24.230,49)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.166,11</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>(1.187.756,28)</b>	<b>1.753.166,11</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.166,11</b>
<b>(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.187.756,28)</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Curitiba (PR), 31/12/2023

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0298**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

NERI GUILHERME Assinado de forma  
 VIEIRA:21859302 digital por NERI  
 904 GUILHERME  
 VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 218.593.029-04

ARISTEU Assinado de forma  
 MUNHOZ:50 digital por ARISTEU  
 450425991 MUNHOZ:5045042  
 5991

ARISTEU MUNHOZ  
 CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
 CPF: 504.504.259-91

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0299**

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>152.116,89</b>	<b>5.198.950,78</b>
<b>AJUSTES CREDORES DE PERÍODO - BASES ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DE LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVERSÃO DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO - APÓS IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.166,11</b>
<b>SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS - BASES ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO - APÓS IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(1.187.756,28)</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DOS RECURSOS</b>	<b>(1.035.639,39)</b>	<b>6.952.116,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.800.000,00)</b>
<b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.800.000,00)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.035.639,39)</b>	<b>152.116,89</b>

**NERI GUILHERME** Assinado de forma  
**VIEIRA:21859302** digital por NERI  
**904** GUILHERME  
 VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 218.593.029-04

**ARISTEU** Assinado de forma  
**MUNHOZ:50** digital por ARISTEU  
**450425991** MUNHOZ:5045042  
 5991

ARISTEU MUNHOZ  
 CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
 CPF: 504.504.259-91



**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0300**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>205.030,80</b>	<b>6.634.603,32</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(1.187.756,28)	1.753.166,11
LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.753.166,11
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.187.756,28)	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.296,78	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	35.296,78	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	1.443.961,47	4.841.524,93
CLIENTES	1.441.079,42	4.819.014,26
OUTROS CRÉDITOS	2.882,05	22.510,67
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(62.959,88)	(864,85)
FORNECEDORES	(62.959,88)	(864,85)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(23.511,29)	40.777,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(91.454,75)	100.675,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.878,96	9.036,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.064,50	(68.934,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(205.030,80)	(6.634.603,32)
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(269.100,56)</b>	<b>0,00</b>
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(269.100,56)	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(7.800,56)	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	(261.300,00)	0,00
AQUISICAO DE CONTROLADAS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	269.100,56	0,00
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.800.000,00)</b>
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	(6.800.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(6.800.000,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00	(6.800.000,00)
<b>4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)</b>	<b>(64.069,76)</b>	<b>(165.396,68)</b>
<b>5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO</b>	<b>493.162,62</b>	<b>658.559,30</b>
<b>6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>429.092,86</b>	<b>493.162,62</b>

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0301**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

**NERI GUILHERME** Assinado de forma  
 digital por NERI  
**VIEIRA:21859302** GUILHERME  
**904** VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 218.593.029-04

**ARISTEU** Assinado de forma  
 digital por ARISTEU  
**MUNHOZ:504** MUNHOZ:5045042  
**50425991** 5991

ARISTEU MUNHOZ  
 CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
 CPF: 504.504.259-91

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
**CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**Livro: 0029 Folha: 0302**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### CONTEXTO OPERACIONAL:

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, cadastrada no CNPJ nº. 78.794.427/0001-04, constituída em 05/07/1985, tributada pelo regime Microempresa, com ramo de atividade de Comércio varejista de material elétrico, com sede no município de Curitiba - PR, na rua NEWTON DE SOUZA E SILVA nº 19 - UBERABA.

### POLITICA APLICADA:

As demonstrações contábeis encerradas neste exercício, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas as operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO:

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS APLICADAS

Estimativas Contábeis; Nas demonstrações contábeis são incluídas várias estimativas referente a vida útil dos ativos imobilizados, o retorno dos benefícios a serem auferidos com intangíveis, as provisões para vendas a receber nas contas de clientes e estoques, as taxas e prazos aplicados na determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos, a expectativa de realização de imposto de renda e contribuição social diferidos, as provisões necessárias para passivos contingentes, a determinação de provisão para imposto de renda e outras similares as quais, do valor justo dos instrumentos financeiros, a determinação de provisão para imposto de renda e as estimativas para divulgação do quadro de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, apesar de refletirem a melhor estimativa e julgamento possível por parte da Administração da Companhia, podem apresentar variações em relação aos dados e valores efetivos, quando realizados.

- Instrumentos Financeiros;

1-Os ativos e Passivos Financeiros são mantidos pela empresa sob as seguintes categorias:

1.1 Ativos e Passivos financeiros ao valor justo através do patrimônio líquido

1.2 Passivos financeiros mantidos até o vencimento e mensurados ao valor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A administração da empresa classifica seus ativos e passivos financeiros no momento inicial da contratação

2- Ativos e Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo Através do Resultado e do Patrimônio Líquido

Aqui estão incluídas as aplicações financeiras da empresa

2.1 Passivos Financeiros Mantidos até o Vencimento; no caso da empresa compreende basicamente empréstimos e financiamentos bancários em moeda nacional.

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
CNPJ: 78.794.427/0001-04

**Livro: 0029 Folha: 0303**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

## NOTAS EXPLICATIVAS

3- Instrumentos Financeiros Derivativos; são reconhecidos pelo valor de custo de aquisição na data em que são contratados e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo de mercado, com as variações registradas contra o resultado do exercício.

### **ATIVOS CIRCULANTES:**

De acordo com a legislação vigente, são classificados com circulante quando: (a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional da empresa; (b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; (c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalência de caixa.

- Caixa e Equivalência de Caixa: são representados por disponibilidades em moeda nacional cujo vencimento das operações na data efetiva seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam riscos insignificantes de mudança de valor justo que são utilizados pela empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

### **ATIVOS NÃO CIRCULANTES:**

São classificados como ativos não circulantes todos os fatos contábeis que não se classificaram como circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**Imobilizado;** avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerado como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse a disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a legislação vigente.

**Demais contas do Ativo;** as demais contas estão demonstradas ao valor de realização, que inclui, quando aplicável os reindimetnos e variações monetárias até a data do balanço.

### **PASSIVO CIRCULANTE**

As contas são classificadas como circulante quando: (a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da empresa ( b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação (c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Provisões: as provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal, como resultado de um evento passado e quando um recurso econômico seja provável de ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### **PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

As contas são classificadas como não circulantes quando; (a) espera liquidar o passivo após o ciclo operacional normal da empresa (b) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Demais Contas do Passivo; as demais contas estão demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço

### **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com a Deliberação CVM nº 547 de 13 de agosto de 2008 que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 - Demonstração de Fluxo de Caixa.

### **AJUSTES A VALOR PRESENTE**

A administração avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo, a administração concluiu no encerramento do exercício não ser aplicável nenhum ajuste a valor presente.

### **DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA  
CNPJ: 78.794.427/0001-04

Livro: 0029 Folha: 0304  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### NOTAS EXPLICATIVAS

O resultado foi apurado comparativamente ao exercício anterior em obediência ao regime de competência.

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904  
Assinado de forma digital por NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04

ARISTEU MUNHOZ:50450425991  
Assinado de forma digital por ARISTEU MUNHOZ:50450425991

ARISTEU MUNHOZ  
CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
CPF: 504.504.259-91

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
CNPJ: 78.794.427/0001-04

**Livro: 0029 Folha: 0310**

### Carta De Responsabilidade Da Administração

Curitiba, PR 31/12/2023

A  
ARISTEU MUNHOZ  
CRC: 1-PR-036682/O-2  
Endereço: Rua MARIANO GARDOLINSKI, 141 CASA, Bairro SANTA CANDIDA  
Curitiba - PR  
CEP: 82.640-030

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 78.794.427/0001-04, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; ou
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFS e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

NERI GUILHERME  
VIEIRA:21859302904

Assinado de forma digital  
por NERI GUILHERME  
VIEIRA:21859302904

NERI GUILHERME VIEIRA  
Administrador da Empresa  
CPF: 218.593.029-04

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA  
CNPJ: 78.794.427/0001-04 Inscrição Estadual: 904.28921-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro: 0029 Folha: 0311

**LIVRO DIÁRIO**  
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro nr. 0029, 0311 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0311 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Endereço .....: Rua NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19

Complemento .....:

Cidade .....: Curitiba

CEP .....: 81.570-050

Bairro .....: UBERABA

Estado .....: PR

Registrado na Junta Comercial : 41200663121

Data do Registro ..... : 05/07/1985

Inscrição Estadual ..... : 904.28921-38

Inscrição Municipal ..... : 01576414

CNPJ .....: 78.794.427/0001-04

Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2023

**NERI GUILHERME** Assinado de forma  
**VIEIRA:21859302** digital por NERI  
**904** **GUILHERME**  
**VIEIRA:21859302904**

NERI GUILHERME VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 218.593.029-04

**ARISTEU** Assinado de forma  
**MUNHOZ:5045** digital por ARISTEU  
**0425991** **MUNHOZ:50450425**  
**991**

ARISTEU MUNHOZ  
CRC: 1-PR-036682/O-2 - Contador  
CPF: 504.504.259-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21859302904	NERI GUILHERME VIEIRA
50450425991	ARISTEU MUNHOZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 11:27 SOB N° 20241738253.  
PROTOCOLO: 241738253 DE 11/03/2024. NIRE: 41200663121.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 11/03/2024  
empresafacil.pr.gov.br





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12403406245 em 11/03/2024, protocolo 241738253. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
Número de Registro:	41200663121
CNPJ:	78794427000104
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	29
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21859302904	NERI GUILHERME VIEIRA	
50450425991	ARISTEU MUNHOZ	PR036682



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 11:27 SOB Nº 20241738253.  
PROTOCOLO: 241738253 DE 11/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403406245. NIRE: 41200663121.  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 11/03/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

### CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{790.517,00 + 0,00}{281.005,57 + 178.954,60}$	1,72
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{790.517,00}{281.005,57}$	2,81
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{790.517,00 + 233.803,78 + 0,00}{281.005,57 + 178.954,60}$	2,23
Grau de Endividamento (GE) $QGE = (PC + ELP / AT)$	$\frac{281.005,57 + 178.954,60}{1.024.320,78}$	0,44

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Curitiba, 20 de Março de 2024.

**NERI GUILHERME VIEIRA:21859302904**  
904  
Assinado de forma digital por  
NERI GUILHERME  
VIEIRA:21859302904  
Dados: 2024.03.21 10:48:18  
-03'00'

Neri Guilherme Vieira  
Sócio Administrador  
CPF/MF nº 218.593.029-04

**LUIS FELIPE MENDES MUNHOZ:0770534694**  
0  
Assinado de forma digital por LUIS  
FELIPE MENDES  
MUNHOZ:0770534694  
Dados: 2024.03.21 10:10:54 -03'00'

Luis Felipe Mendes Munhoz  
CRC/PR nº 075537/O-1  
CPF/MF nº 077.053.469-40

#### CONTATO

(41) 3376-3539  
solarlicitacoes.eng@gmail.com

#### ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19  
CEP 81570-050 - Uberaba  
Curitiba - Paraná

#### CNPJ

78.784.427/0001-04 808/1214  
1Doc: Proc. Administrativo 37-662/2024  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.28921-38

**Proc. Administrativo 37- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 22/10/2024 às 15:56:28

Boa tarde! Anexo para assinaturas digitais a autenticidade dos documentos apresentados pela licitante SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP (CNPJ 78.794.427/0001-04).

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

AUTENTICIDADES.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/10/2024 15:59:51	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	22/10/2024 16:02:34	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Antonia Cicera Linard	22/10/2024 16:22:16	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Mayra Cristina da Veiga Mo...	22/10/2024 16:29:09	1Doc	MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX....
Leandro de Moraes	23/10/2024 17:04:46	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C0AD-795E-5F79-0E9E**

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	<input type="text" value="5070064947"/>
Nº da Certidão	<input type="text" value="2620240019020"/>
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	<input type="text" value="G065Tf"/>

Autenticacao Digital: xGFsK1Jk0TCFGy1J5J1sGJAA3G065Tf

Número da Certidão: 2620240019020

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES


Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)

## Pesquisa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em Áreas Públicas



Número da ART   
Nº de Registro do Profissional (CREASP)

Número da ART	Nome do Profissional	Situação ART	Data baixa/cancel./anulação ART	Motivo baixa ART	Endereço da Obra
 2620240222535	FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES	BAIXADA	16/09/2024	OBRA/SERVICO CONCLUIDO	Rua SALDANHA MARINHO, 0, , NOVO PARAÍSO, Araçatuba

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5070064947
Nº da Certidão	2620210005505
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	G05zsf

Autenticacao Digital: yTJlCkCAakzFkkCIAK0JzgT1xG05zsf

Número da Certidão: 2620210005505

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRÍCIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5070064947
Nº da Certidão	2620240004371
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	C5zF1T

Autenticacao Digital: k5J6gxfyB5TJFFBxFg3UK33CaKC5zF1T

Número da Certidão: 2620240004371

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5070064947
Nº da Certidão	2620240009903
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	BzyKzU

Autenticacao Digital: 3TAfz1KCGIUFnn3Ja6kkfU03T5BzyKzU

Número da Certidão: 2620240009903

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)



## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	<input type="text" value="5070064947"/>
Nº da Certidão	<input type="text" value="2620220007604"/>
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	<input type="text" value="CAKBTs"/>

Autenticacao Digital: UA0FyxJ6U1xfTkUnC55CUxTUKCAKBTs

Número da Certidão: 2620220007604

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5070064947
Nº da Certidão	2620220007615
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	GJa6KI

Autenticacao Digital: UnUzFGT0n1UzUgCB3fyAFn1CkAGJa6KI

Número da Certidão: 2620220007615

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)

## Pesquisa Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico



### Digite os dados da certidão

Somente constarão das consultas as CATs emitidas conforme modelo da Resolução Confea 1025/2009 e que possuam código de autenticação digital.

A partir de 16 de julho de 2018 as Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelo Crea-SP estão vinculadas a um atestado com selo de segurança. Maiores informações [clique aqui](#).

Nº de Registro do Profissional (CREASP)	5070064947
Nº da Certidão	2620230006006
Autenticação Digital (Últimos 6 caracteres)	B0kKKn

Autenticacao Digital: 0kUFyT5yf5Fyg1FnBUyzk0AJ6yB0kKKn

Número da Certidão: 2620230006006

Situação da Certidão: **EMITIDA**

Nome: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

Número de Registro CREA-SP: 5070064947

[Visualizar CAT](#)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20192420538** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/05/2019 Baixada em: 12/12/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA** CNPJ: **80.257.355/0001-08**

Rua: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: 4748

Complemento: **Bairro: UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84030-900**

Contrato: **071/2019** celebrado em 15/04/2019

Valor do contrato: **R\$ 574.459,52** Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: **213,00** Unidade de Medida: **POSTE**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: 4748

Bairro: **UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84030-900**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/04/2019** Conclusão efetiva: **29/10/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS UVARANAS. A OBRA CONSISTE NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 213 POSTES TELECÔNICOS LEVES RETOS DE 4 METROS, 226 LUMINÁRIAS LED VIÁRIAS COM POTÊNCIA ENTRE 40 E 60W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.000 LM, INCLUSIVE RETIRADAS DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5.000 METROS DE CABO CFOA-SM-DD-G 24 FIBRAS, 9 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 48 FIBRAS, 2 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 24 FIBRAS, 1 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 12 FIBRAS, 1.000 METROS DE CABO CFOA-SM-DD-G 6 FIBRAS, 8 CAIXAS DE EMENDA SUBTERRÂNEA 48 FIBRAS, 40 CORDÃO DUPLEX SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8051/2019

22/10/2024 15:43





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 429668/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 429668/2019.

CAT nº 8051/2019 de 23/12/2019, página 2 de 6



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA- UEPG**, CNPJ/MF sob n.º 80.257.355/0001-08, situada na Avenida Carlos Cavalcanti, nº 4748, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa, Estado do Paraná, atesta para os devidos fins que a empresa **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS. -EPP**, CNPJ sob n.º 78.794.427/0001-04, executou o Projeto de infraestrutura Lógica e Iluminação Pública no Campus de Uvaranas, seguindo os serviços abaixo relacionados.

- 1-Edital de licitação – Tomada de Preço N.º 001/2018
- 2- Empresa executora: Solar Materiais e Construções Elétricas. - EPP, CNPJ 78.794.427/0001-04
- 3- Anotação de Responsabilidade Técnica- ART Nº 20192420538
- 4- Data de inicio: 15/04/2019
- 5- Data de termino: 29/10/2019
- 6- Responsável técnico: Eng. Fabricio Rockenbach Antunes - CREA PR 97550/D - ART N 20192420538
- 7- Local da Obra: Ponta Grossa-PR
- 8- Endereço: Avenida Carlos Cavalcanti, n.º 4748, Bairro Uvaranas

#### DADOS TÉCNICOS DA OBRA

### OBRA: INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS DE UVARANAS

Item	Discriminação	Qtde.	Un
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
101	Tubo de PEAD corrugado, seção circular, na cor preta, diâmetro de 2", incluindo fita de aviso	9.332,00	m
102	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V	2.885,00	m
103	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	701,00	m
104	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 4,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	3.605,00	m
105	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 6,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	3.178,00	m

*Assinado*

106	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	13.428,00	m
107	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado de 20 mm, entre base do poste e caixa de passagem	133,08	m
108	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema 10 A 240 V	19,00	un
109	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema 25 A 240 V	14,00	un
110	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 10 A	5,00	un
111	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 16 A	6,00	un
112	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 25 A	5,00	un
113	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa	32,00	un
114	Fornecimento e instalação de contator tripolar nominal 22 A	32,00	un
115	Fornecimento e instalação de quadros de comando, de sobrepor, em chapa metálica, para 16 disjuntores tipo DIN monopolares	13,00	un
116	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC, circular com D=300 mm, com tampa de concreto nas dimensões (30x30) cm	279,00	un
<b>2 POSTES E LUMINÁRIAS LED</b>			
201	Fornecimento e instalação de poste leve telecônico reto, em tubo de aço SAE 1010/1020, acabamento galvanizado a fogo, diâmetros mínimos da base de 60,30 mm e do topo de 48 mm, altura de 4 metros, do tipo engastado	264,00	un
202	Fornecimento e instalação de suporte tipo pétala para 1 luminária, em aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, para topo de poste, incluindo parafusos e o que for necessário para a instalação	251,00	un
203	Fornecimento e instalação de suporte tipo pétala para 2 luminárias, em aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, para topo de poste, incluindo parafusos e o que for necessário para a instalação	13,00	un

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4296892019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 4 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Profissional de Engenharia  
de Pontas Grossa - PR

204	Fornecimento e instalação de luminária LED, para iluminação pública, com potência entre 40 e 60 W, vida útil mínima de 50000 horas, fluxo luminoso efetivo mínimo de 5000 lm, temperatura de cor mínima de 5000 K (branca), índice de proteção IP 66, com garantia mínima de 3 anos	292,00	un
205	Fornecimento e instalação de luminária LED, para iluminação pública, com potência entre 110 e 150 W, vida útil mínima de 50000 horas, fluxo luminoso efetivo mínimo de 12600 lm, temperatura de cor mínima de 5000 K (branca), índice de proteção IP 66, com garantia mínima de 3 anos, incluindo retirada das luminárias existentes	24,00	un
206	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 25cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	844,00	un
207	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 38cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	28,00	un
208	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 56cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	5,00	un
<b>3</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>		
301	Fornecimento e instalação de haste Copperweld 5/8" x 2,40 m com conector	34,00	un
302	Fornecimento e instalação de fio de aço cobreado 16 mm <sup>2</sup> para aterramento	5.107,00	m
<b>4</b>	<b>SISTEMA DE LÓGICA</b>		
401	Fornecimento e instalação de Cabo CFOA-SM-DD-G 24 Fibras	5.000,00	m
402	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 48 Fibras	9,00	un
403	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 24 Fibras	2,00	un
404	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 12 Fibras	1,00	un

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 428688/2019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 5 de 6



*Edwards*



405	Fornecimento e instalação de Cabo CFOA-SM-DD-G 6 Fibras	1.000,00	m
406	Fornecimento e instalação de Caixa emenda subterrânea 48 fibras	8,00	un
407	Fornecimento e instalação de Cordão duplex SM LC-UPC/LC-UPC 2,5m	40,00	un

Ponta Grossa, 05 de Dezembro de 2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
*Eduardo Pereira*  
Eduardo Pereira Eng<sup>o</sup> Civil  
Administrador CREA 155136-D/PR

Assinatura e carimbo

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do Protocolo: 429689/2019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2939/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20190166553** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **16/01/2019** Baixada em: **20/02/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **019/2018** celebrado em **14/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 119.223,90** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **41,00** Unidade de Medida: **PONTO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VISCONDE DO RIO BRANCO Nº: S/N**

Bairro: **OFICINAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84036-030**

Coordenadas Geográficas: **-25,1135 x -50,1521**

Data de início: **14/12/2018** Conclusão efetiva: **14/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **UTILIZAÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO (220V), INSTALAÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS REPUBLICANOS E POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO LOCAL CONHECIDO COMO PISTA DE CAMINHADA DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - BAIRRO OFICINAS. A OBRA CONSISTE NA INSTALAÇÃO DE 30 POSTES ORNAMENTAIS TIPO REPUBLICANOS COM 1 LUMINÁRIA COM LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W, EM TRECHO DE 847,5 METROS DE REDE SUBTERRÂNEA, INSTALAÇÃO DE 2 POSTES TIPO B 300/10,5 METROS, 8 POSTES D 150/10,5 METROS E TRECHO DE 264 METROS DE REDE SECUNDÁRIA AÉREA COM CABO MULTIPLEXADO 3X70(70)MM<sup>2</sup> E INSTALAÇÃO NESTE TRECHO DE 11 LUMINÁRIAS LM3 COM LÂMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, EM BRAÇOS BR-2. INSTALADAS 2 MEDIÇÕES PADRÃO COPEL, SENDO UMA DE 2X50A E OUTRA DE 3X100A.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2939/2021

22/10/2024 15:13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

2939/2021

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160228/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160228/2021.

CAT nº 2939/2021 de 31/05/2021, página 2 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





# AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ 03.406.339/0001-80  
Rua Balduino Taques, 445 - Sala 7 - Centro - Fone (42)3222-1811  
CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR




## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Prestação de serviços com mão de obra e fornecimento de materiais para construção de rede subterrânea de baixa tensão (220V), instalação de postes ornamentais republicanos e postes de concreto para iluminação interna do local conhecido como pista de caminhada da avenida Visconde do Rio Branco - Bairro Oficinas. A obra consistiu na instalação de 30 postes ornamentais tipo republicanos com 1 luminária com lâmpada multivapor metálico de 250W, em trecho de 847,5 metros de rede subterrânea, instalação de 2 postes de concreto tipo B 300/10,5 metros, 8 postes de concreto tipo D150/10,5 metros, e trecho de 264 metros de rede secundária aérea com cabo multiplexado 3x70(70) mm<sup>2</sup> e instalação neste trecho de 10 luminárias LM3 com lâmpadas multivapor metálico 250W, em braços BR-2. Foram instaladas 2 medições padrão COPEL, sendo uma de 2x50A e outra de 3x100A.

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON  
CNPJ: 03.406.339/0001-80  
Data de início: 14/12/2018  
Data da Conclusão: 14/02/2019  
Local da obra: Av. Visconde do Rio Branco, Oficinas, Município: Ponta Grossa - Paraná  
ART de execução: 20190166553  
Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2019

  
**LUIZ EDUARDO STRIQUER**  
CREA 23.316-D/PR





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

8051/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20192420538** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/05/2019 Baixada em: 12/12/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA** CNPJ: **80.257.355/0001-08**

Rua: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: 4748

Complemento: **Bairro: UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84030-900**

Contrato: **071/2019** celebrado em 15/04/2019

Valor do contrato: **R\$ 574.459,52** Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: **213,00** Unidade de Medida: **POSTE**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: 4748

Bairro: **UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84030-900**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/04/2019** Conclusão efetiva: **29/10/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS UVARANAS. A OBRA CONSISTE NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 213 POSTES TELECÔNICOS LEVES RETOS DE 4 METROS, 226 LUMINÁRIAS LED VIÁRIAS COM POTÊNCIA ENTRE 40 E 60W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.000 LM, INCLUSIVE RETIRADAS DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5.000 METROS DE CABO CFOA-SM-DD-G 24 FIBRAS, 9 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 48 FIBRAS, 2 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 24 FIBRAS, 1 DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓTICOS 12 FIBRAS, 1.000 METROS DE CABO CFOA-SM-DD-G 6 FIBRAS, 8 CAIXAS DE EMENDA SUBTERRÂNEA 48 FIBRAS, 40 CORDÃO DUPLEX SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8051/2019

22/10/2024 15:19

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 429689/2019.

CAT nº 8051/2019 de 23/12/2019, página 1 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
 DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**8051/2019**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 429668/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 429668/2019.

CAT nº 8051/2019 de 23/12/2019, página 2 de 6



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA- UEPG**, CNPJ/MF sob n.º 80.257.355/0001-08, situada na Avenida Carlos Cavalcanti, nº 4748, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa, Estado do Paraná, atesta para os devidos fins que a empresa **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS. -EPP**, CNPJ sob n.º 78.794.427/0001-04, executou o Projeto de infraestrutura Lógica e Iluminação Pública no Campus de Uvaranas, seguindo os serviços abaixo relacionados.

- 1- Edital de licitação – Tomada de Preço N.º 001/2018
- 2- Empresa executora: Solar Materiais e Construções Elétricas. - EPP, CNPJ 78.794.427/0001-04
- 3- Anotação de Responsabilidade Técnica- ART Nº 20192420538
- 4- Data de inicio: 15/04/2019
- 5- Data de termino: 29/10/2019
- 6- Responsável técnico: Eng. Fabricio Rockenbach Antunes - CREA PR 97550/D - ART N 20192420538
- 7- Local da Obra: Ponta Grossa-PR
- 8- Endereço: Avenida Carlos Cavalcanti, n.º 4748, Bairro Uvaranas

#### DADOS TÉCNICOS DA OBRA

#### OBRA: INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS DE UVARANAS

Item	Discriminação	Qtde.	Un
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
101	Tubo de PEAD corrugado, seção circular, na cor preta, diâmetro de 2", incluindo fita de aviso	9.332,00	m
102	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V	2.885,00	m
103	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	701,00	m
104	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 4,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	3.605,00	m
105	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 6,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	3.178,00	m

106	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV	13.428,00	m
107	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado de 20 mm, entre base do poste e caixa de passagem	133,08	m
108	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema 10 A 240 V	19,00	un
109	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema 25 A 240 V	14,00	un
110	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 10 A	5,00	un
111	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 16 A	6,00	un
112	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 25 A	5,00	un
113	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa	32,00	un
114	Fornecimento e instalação de contator tripolar nominal 22 A	32,00	un
115	Fornecimento e instalação de quadros de comando, de sobrepor, em chapa metálica, para 16 disjuntores tipo DIN monopolares	13,00	un
116	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC, circular com D=300 mm, com tampa de concreto nas dimensões (30x30) cm	279,00	un
<b>2 POSTES E LUMINÁRIAS LED</b>			
201	Fornecimento e instalação de poste leve telecônico reto, em tubo de aço SAE 1010/1020, acabamento galvanizado a fogo, diâmetros mínimos da base de 60,30 mm e do topo de 48 mm, altura de 4 metros, do tipo engastado	264,00	un
202	Fornecimento e instalação de suporte tipo pétala para 1 luminária, em aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, para topo de poste, incluindo parafusos e o que for necessário para a instalação	251,00	un
203	Fornecimento e instalação de suporte tipo pétala para 2 luminárias, em aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, para topo de poste, incluindo parafusos e o que for necessário para a instalação	13,00	un

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4296892019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 4 de 6





204	Fornecimento e instalação de luminária LED, para iluminação pública, com potência entre 40 e 60 W, vida útil mínima de 50000 horas, fluxo luminoso efetivo mínimo de 5000 lm, temperatura de cor mínima de 5000 K (branca), índice de proteção IP 66, com garantia mínima de 3 anos	292,00	un
205	Fornecimento e instalação de luminária LED, para iluminação pública, com potência entre 110 e 150 W, vida útil mínima de 50000 horas, fluxo luminoso efetivo mínimo de 12600 lm, temperatura de cor mínima de 5000 K (branca), índice de proteção IP 66, com garantia mínima de 3 anos, incluindo retirada das luminárias existentes	24,00	un
206	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 25cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	844,00	un
207	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 38cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	28,00	un
208	Fornecimento de placas para identificação dos postes de iluminação em chapa metálica galvanizada ou zincada, espessura de 0,43mm, 56cm de altura e 15cm de largura, pintura frente e verso com tinta para superfície zincada/galvanizada, na cor preta, com oito furos de diâmetro igual a 5mm.	5,00	un
<b>3</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>		
301	Fornecimento e instalação de haste Copperweld 5/8" x 2,40 m com conector	34,00	un
302	Fornecimento e instalação de fio de aço cobreado 16 mm <sup>2</sup> para aterramento	5.107,00	m
<b>4</b>	<b>SISTEMA DE LÓGICA</b>		
401	Fornecimento e instalação de Cabo CFOA-SM-DD-G 24 Fibras	5.000,00	m
402	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 48 Fibras	9,00	un
403	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 24 Fibras	2,00	un
404	Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Ótico 12 Fibras	1,00	un

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 428688/2019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 5 de 6



*Edwards*

405	Fornecimento e instalação de Cabo CFOA-SM-DD-G 6 Fibras	1.000,00	m
406	Fornecimento e instalação de Caixa emenda subterrânea 48 fibras	8,00	un
407	Fornecimento e instalação de Cordão duplex SM LC-UPC/LC-UPC 2,5m	40,00	un

Ponta Grossa, 05 de Dezembro de 2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
*Eduardo Pereira*  
Eduardo Pereira Eng<sup>o</sup> Civil  
Administrador CREA 155136-D/PR

Assinatura e carimbo

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do Protocolo: 429689/2019.

CAT n° 8051/2019 de 23/12/2019, página 6 de 6





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20193711269** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **09/08/2019** Baixada em: **14/02/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **006/2019** celebrado em **08/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 465.734,30** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **218,00** Unidade de Medida: **LUMIN**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI Nº: S/N**

Bairro: **UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84030-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/08/2019** Conclusão efetiva: **11/10/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

#### Observações:

O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED NA AV. CARLOS CAVALCANTI, ENTRE RUAS CATÃO MONCLARO E VALÉRIO RONCHI, BAIRRO UVARANAS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO CONTIDO E ESPECIFICADO NA DOCUMENTAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA LICITAÇÃO SOB MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02, DE 15 DE MAIO DE 2019, DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO CONTRATANTE, CONFORME CONSTA NO PROTOCOLO MUNICIPAL Nº 880271/2019. A OBRA CONSISTE NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 139 LUMINÁRIAS LED DE POTÊNCIA ENTRE 160W E 180W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 23.400 LÚMENS E 79 LUMINÁRIAS LED DE POTÊNCIA ENTRE 250W E 300W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.400 LÚMENS.

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1848/2020

22/10/2024 15:22





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1848/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85908/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85908/2020.

CAT nº 1848/2020 de 30/03/2020, página 2 de 3





## AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Balduino Taques, 445, Sala-7 - Centro - CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR

Fone (42) 3220.1000 - Ramal 2014 - email: afepon@hotmail.com



### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação/substituição de luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por luminárias em LED na Av. Carlos Cavalcanti, entre as Ruas Catão Monclaro e Valério Ronchi, bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR, sendo 139 luminárias de LED de 180 W e 79 luminárias de 280W.

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Data de início: 08/08/2019

Data da Conclusão: 11/10/2019

Local da obra: Av. Carlos Cavalcanti, entre as Ruas Catão Monclaro e Valério Ronchi, bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR ART de execução: 20193711269

Responsável Técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2020

  
**LUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR

CREA-PR 23316/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85908/2020

CAT nº 1848/2020 de 30/03/2020, página 3 de 3





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720200299364** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **22/01/2020** Baixada em: **10/06/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES** CNPJ: **75.963.850/0001-94**

Rua: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **135**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Contrato: **271/2019** celebrado em **13/12/2019**

Valor do contrato: **R\$ 113.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO JOSÉ VIANA** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO RIBEIRO DE MACEDO** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **23/01/2020** Conclusão efetiva: **24/02/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**

CNPJ: **75.963.850/0001-94**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 70 LUMIN

#### Observações:

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 70 LUMINÁRIAS VIÁRIAS PÚBLICAS LED.**

#### Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o período da realização do serviço . O Crea-PR certifica as datas informadas pelo profissional na baixa da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3746/2020

22/10/2024 15:17





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3746/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 163322/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 163322/2020.

CAT nº 3746/2020 de 16/06/2020, página 2 de 3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Estado do Paraná

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura do Município de Teixeira Soares/ PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 75.963.850/0001-94, com sede à Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Teixeira Soares – PR, devidamente representada pelo Secretário de Obras, Arquitetura e Engenharia, Davi Elias Fogaça, certifica face ao requerido no contrato nº 271/2019 – Pregão Eletrônico nº 102/2019 – Processo Administrativo nº 204/2019 – O qual tem por objeto a adequação da iluminação pública, através da substituição de luminárias públicas HDI para LED, nos seguintes locais: Rua XV de Novembro, entre a Travessa Expedicionários e a rua Benjamin Constant; Rua João Ribeiro de Macedo, entre a rua Benjamin Constant e a Travessa Sete de Setembro; Rua Prefeito José Viana, entre o prolongamento da Travessa Acorde e a rua Souza Naves, na cidade de Teixeira Soares, estado do Paraná com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários – que a empresa contratada SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva 19 – bairro Uberaba – Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual 902.28921-38, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes – registrado no CREA PR sob o número PR-97550/D, executou, dentro dos padrões técnicos e no prazo contratual, sob a ART 1720200299364, os serviços abaixo relacionados:

LOCAL (LOGRADOURO / TRECHO)	CLASSIFICAÇÃO DA VIA	QTDE DE LUMINÁRIAS INSTALADAS	POTÊNCIA DA LUMINÁRIA LED INSTALADA
Rua XV de Novembro, entre a Travessa Expedicionários e a rua Benjamin Constant; Rua João Ribeiro de Macedo, entre a rua Benjamin Constant e a Travessa Sete de Setembro; Rua Prefeito José Viana, entre o prolongamento da Travessa Acorde e a rua Souza Naves.	VI	70	150W

Teixeira Soares/PR, 24 de Abril de 2020.

  
Davi Elias Fogaça

Secretario de Obras, Arquitetura e Engenharia

  
Wilian Scharneski

Engenheiro Civil - CREA/PR 16.234/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 163322/2020.

CAT nº 3746/2020 de 16/06/2020, página 3 de 3







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240007290

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720240933234** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **21/02/2024** Baixada em: **17/09/2024** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBEMA** CNPJ: **80.881.931/0001-85**

Rua: **AVENIDA NEY EUIRSON NAPOLI** Nº: **1426**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **IBEMA** UF: **PR** CEP: **85478-000**

Contrato: **21/2024** celebrado em **16/02/2024**

Valor do contrato: **R\$ 890.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VÁRIAS** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IBEMA**

UF: **PR**

CEP: **85478-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **26/02/2024** Conclusão efetiva: **24/04/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBEMA**

CNPJ: **80.881.931/0001-85**

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação , 962 LUMIN**

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007290/2024

22/10/2024 15:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 266947/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Município de Ibema, localizada na Avenida Ney Eurson Napoli, 1426, Centro, Ibema / PR – CEP 12.530-000, inscrita no CNPJ 80.881.931/0001-85, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato referente ao Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço nº 70/2023, com a substituição de luminárias convencionais dos tipos Vapor de Sódio de 70 W, Vapor de Sódio de 150 W, Vapor de Sódio de 250 W, Vapor de Sódio de 400 W e Vapor Metálico de 400 W por luminárias com a tecnologia LED de 50 W e LED de 180 W promovendo a modernização e redução da carga instalada, com consequente redução do consumo de energia; atuando em redes energizadas, com interdições e/ou intervenções no trânsito de veículos e de pedestres necessárias para execução dos serviços nas redes da Distribuidora de Energia; sendo tais melhorias implantadas ao longo das vias públicas deste Município. O objeto deste contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS EM REDE ENERGIZADA DO MUNICÍPIO DE IBEMA - PR**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme planilha descritiva abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1
8	<b>SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		
	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V1, COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 180 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.600 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR 5.000 K; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	219
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.500 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR 5.000 K; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	743
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000 W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127 V A 220 V E 60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5 KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 67, TOMADA PADRÃO NEMA COM 7 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	962
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5 MM <sup>2</sup>	M	4810
5	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10 M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS	UN	962

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



SERVIÇOS NECESSÁRIOS			
6	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	962
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	743

Trechos - Local de Instalação:

• BR 277	• Av. Ítalo Gomes Napoli
• Rua Pará	• Rua Goiás
• Rua Sibipiruna	• Rua Aroeira
• Rua Bahia	• Rua Minas Gerais
• Rua Estado do Rio	• Travessa Guanabara
• Av. Ney Euirson Napoli	• Travessa Mato Grosso
• Rua São Paulo	• Rua Santa Catarina
• Rua Rio grande do Sul	• Rua Maranhão
• Rua 21 de Abril	• Rua Primeiro de Maio
• Rua 13 de Maio	• Rua 7 de Setembro
• Rua 11 de Junho	• Rua 19 de Dezembro
• Rua Ceará	• Rua Rio Grande do Norte
• Rua Rosane Vida Canfielde	• Rua Paraíba
• Rua Pernambuco	• Travessa Alagoas
• Rua Foz do Iguaçu	• Rua Guaíra
• Rua Toledo	• Rua Cascavel
• Rua Capanema	• Rua Francisco Beltrão
• Rua Pato Branco	• Rua Guaraniaçu
• Rua 12 de Junho	• Rua Laranjeiras do Sul

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br  
Gestão 2021/2024



• Av. Rene Gomes Napoli	• Rua Lino Beno Lenz
• Rua Irati	• Rua Ponta Grossa
• Rua Eugênio Galvan	• Rua Pitanga
• Travessa Campo Mourão	• Rua Tapejara
• Rua Cianorte	• Rua Jussara
• Rua Paranaíba	• Rua Maringá
• Travessa Julia Vanderley	• Travessa Rosangela Curra
• Travessa Helena Kolody	• Rua Mandaguari
• Rua Rolândia	• Rua Apucarana
• Rua Cambé	• Rua Londrina
• Rua Perimetral	

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

**Número da ART do contrato: 1720240933234**

**Data de início dos Serviços: 26/02/2024**

**Data de Término dos Serviços: 24/04/2024**

Ibema/PR, 11 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDUARDO BATTAGLIN  
Data: 11/09/2024 10:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Battaglin  
Engenheiro Civil da Prefeitura de Ibema  
CREA SC 1554818/D

Prefeitura Municipal de Ibema  
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR  
Fone: (45) 3238-1347 - Email: [prefeitura@pibema.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pibema.pr.gov.br)  
Gestão 2021/2024



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 71855/2024

Validade: 04/12/2024

**Razão social:**  
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

**CNPJ:**  
78.794.427/0001-04

**Num. Registro:**  
14030

**Data do Registro:**  
04/12/1996

**Capital Social:**  
R\$ 1.600.000,00

**Endereço:**  
RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19, UBERABA

**CEP:**  
81570-050

**Cidade:**  
CURITIBA-PR

**Nº da Alteração Contratual:** 25  
**Data da última alteração:** 13/07/2021

**Objetivo Social:**

Comércio de material elétrico e hidráulico, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de cama, mesa e banho, artigos de uso doméstico tais como sistema de segurança; serviços de arquitetura, preparação do terreno; construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica; obras de alvenaria; terraplenagem; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e painéis publicitários

**Restrição de atividade:**

Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 78.794.427/0001-04**

**NOME CIVIL: FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Carteira: PR-97550/D - Data de expedição: 17/07/2008

Desde 10/09/2021 - Carga horária: 12h

Desde 20/04/2018 até 09/09/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166340/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 11:52:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720202041682** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **15/05/2020** Baixada em: **06/01/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: **RUA LUIZ DE CAMÕES** Nº: **437**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARIPA** UF: **PR** CEP: **85955-000**

Contrato: **44/2020** celebrado em **14/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 91.785,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PARQUE DO LAGO MUNICIPAL** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARIPA**

UF: **PR**

CEP: **85955-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **22/05/2020** Conclusão efetiva: **20/07/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de montagem, Execução de obra de sistemas de iluminação , 45 LUMIN; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 15 POSTE; **3- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 450 METRO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 61/2021

22/10/2024 15:18

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do município de Maripá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 95.583.571/0001-02, localizada na Rua Luiz de Camões, 437, Centro, Maripá, estado do Paraná, vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 044/2020, processo licitatório nº 054/2020, Tomada de Preços nº 013/2020, correspondente a execução de sistema de iluminação na ampliação do Parque do Lago Municipal na sede do Município de Maripá/PR, conforme memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, demais peças e documentos de licitação, sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDe
1.1.1	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UND	1
1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
1.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420
1.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UND	23
1.1.9	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1
1.1.10	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.11	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND	1
1.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 2 de 4







# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



1.1.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	6
1.1.16	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	2
1.1.17	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1
1.1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	16
1.1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	450
1.1.20	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	75
1.1.21	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	6
1.1.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	1
1.1.23	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	2
1.1.24	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND	6
1.1.25	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UND	17
1.1.26	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UND	15
1.1.27	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA SUPER POSTE, 150W, LED, 4000K, 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45
1.1.28	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UND	2
1.1.29	SUORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.30	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UND	1
1.1.31	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UND	1
1.1.32	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHASFORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1
1.1.33	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UND	4
1.1.34	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUORTE + MODULO)	UND	2

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Valor Global para a Execução do Objeto do contrato: **R\$ 91.785,57**

Número da ART: 1720202041682

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 3 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



**Data de início dos Serviços: 22/05/2020 - Data de Conclusão dos Serviços: 20/07/2020**

Maripá, 21 de outubro de 2020.

Denise Maria Gaspar

Engenheira Responsável da Prefeitura de Maripá/PR

CREA-PR: 152.778/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do Protocolo: 41077/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 4 de 4





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20193711269** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **09/08/2019** Baixada em: **14/02/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **006/2019** celebrado em **08/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 465.734,30** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **218,00** Unidade de Medida: **LUMIN**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI Nº: S/N**

Bairro: **UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84030-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/08/2019** Conclusão efetiva: **11/10/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

#### Observações:

O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED NA AV. CARLOS CAVALCANTI, ENTRE RUAS CATÃO MONCLARO E VALÉRIO RONCHI, BAIRRO UVARANAS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO CONTIDO E ESPECIFICADO NA DOCUMENTAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA LICITAÇÃO SOB MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02, DE 15 DE MAIO DE 2019, DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO CONTRATANTE, CONFORME CONSTA NO PROTOCOLO MUNICIPAL Nº 880271/2019. A OBRA CONSISTE NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 139 LUMINÁRIAS LED DE POTÊNCIA ENTRE 160W E 180W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 23.400 LÚMENS E 79 LUMINÁRIAS LED DE POTÊNCIA ENTRE 250W E 300W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.400 LÚMENS.

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1848/2020

22/10/2024 15:18





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85908/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85908/2020.

CAT nº 1848/2020 de 30/03/2020, página 2 de 3





## AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Balduino Taques, 445, Sala-7 - Centro - CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR

Fone (42) 3220.1000 - Ramal 2014 - email: afepon@hotmail.com



### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação/substituição de luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por luminárias em LED na Av. Carlos Cavalcanti, entre as Ruas Catão Monclaro e Valério Ronchi, bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR, sendo 139 luminárias de LED de 180 W e 79 luminárias de 280W.

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Data de início: 08/08/2019

Data da Conclusão: 11/10/2019

Local da obra: Av. Carlos Cavalcanti, entre as Ruas Catão Monclaro e Valério Ronchi, bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR ART de execução: 20193711269

Responsável Técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2020

  
**LUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR

CREA-PR 23316/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas), informando o número do protocolo: 85908/2020

CAT nº 1848/2020 de 30/03/2020, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230000899

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720214502566** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **10/09/2021** Baixada em: **05/03/2023** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: **PC PEDRO KALED** Nº: **22**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASTRO** UF: **PR** CEP: **84165-540**

Contrato: **celebrado em 16/08/2021**

Valor do contrato: **R\$ 145.811,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MARECHAL DEODORO** Nº: **348**

Bairro: **VILA RIO BRANCO**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84172-540**

Coordenadas Geográficas: **-24,799067 x -49,996023**

Data de início: **14/09/2021** Conclusão efetiva: **13/11/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CASTRO**

CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma, Execução de serviço técnico de cabeamento por meios metálicos, 161,2 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1705,64 METRO; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de reforma, Execução de reparo de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 7836,05 METRO; **4- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de distribuição telefônica, 46,8 METRO; **5- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção de sistemas de iluminação, 242 LUMIN

#### Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000899/2023

22/10/2024 15:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 67930/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Castro, localizada na PÇ Pedro Kaled,22 – Centro - Castro - PR – CEP 84.165-540, inscrita no CNPJ 77.001.311/0001-08, vem através deste ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, EXECUTOU o contrato nº 115/2021, Tomada de Preços nº 18/2021, sendo o objeto deste contrato a **READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme abaixo relacionados:

Item	Discriminação	Qtde.	Un
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	7.707,05	M
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	238,00	UN
1.3	RETIRADA DE DISJUNTOR	65,00	UN
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>2.1</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
2.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	22,60	M
2.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	71,20	M
2.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.611,84	M
<b>2.2</b>	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES</b>		
2.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN
2.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN
2.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	25,00	UN
2.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	14,00	UN
2.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN
2.2.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	8,00	UN
2.2.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

2.2.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	5,00	UN
2.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
2.2.12	DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V	1,00	UN
2.2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1,00	UN
2.2.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	1,00	UN
2.3	<b>FIANÇA, LUMINÁRIAS E APARELHOS</b>		
2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	662,65	M
2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.107,70	M
2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.940,50	M
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	292,00	M
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.704,20	M
2.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	25,80	M
2.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	103,20	M
2.3.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	461,76	M
2.3.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	10,00	M
2.3.10	LÚVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	152,00	UN
2.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	296,00	UN
2.3.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	442,00	UN
2.3.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	7,00	UN
2.3.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	394,00	UN
2.3.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	13,00	UN
2.3.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
2.3.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 67930/2023.

CAT nº 1720230000899 de 08/03/2023, página 3 de 4







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

2.3.20	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	1,00	UN
2.3.21	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	2,00	UN
2.3.22	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	1,00	UN
2.3.23	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W COLOCADA	240,00	UN
3	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>		
3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	46,80	M
3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	18,00	UN
3.3	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	18,00	UN
4	<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA</b>		
4.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	161,20	M
4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	62,00	UN
4.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	62,00	UN

Locais de execução dos serviços: Rua Marechal Deodoro, 348 Vila Rio Branco - Castro-PR.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

**Número da ART do contrato:** 1720214502566

**Data de início dos Serviços:** 14/09/2021

**Data de Término dos Serviços:** 13/11/2021

Castro/PR, 16 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
EDMIR REINALDO KIRCHOF  
Data: 01/02/2023 08:14:58-0300  
Verifique em <https://verificador.itb.br>

Edmir R. Kirchof  
Engenheiro Fiscal – MAT 29807  
CREA PR-33.210/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67930/2023.

CAT nº 1720230000899 de 08/03/2023, página 4 de 4





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 63217/2024

Validade: 12/11/2024

**Nome civil:**  
FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES

**CPF:**  
000.153.140-90

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-97550/D

**RG:**  
8078429639

**Registro Nacional:**  
1706309740

**Órgão emissor:**  
SSP-RS/RS

**Registrado(a) desde:**  
17/07/2008

**Filiação:**  
PAI: ALZIRO FABRICIO ANTUNES  
MÃE: MARIA BERNADETE ROCKENBACH ANTUNES

**Naturalidade:**  
SANTO ANGELO/RS

Encontra-se quite com o exercício 2024.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS

Data da Colação de Grau: 02/08/2007 - Diplomação: 02/08/2007

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 140476/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/05/2024 22:03:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230000898

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720222618128** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **18/05/2022** Baixada em: **05/03/2023** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG** CNPJ: **80.257.355/0001-08**

Rua: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: **4748**

Complemento: **Bairro: UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84030-900**

Contrato: **523/2021** celebrado em **04/10/2021**

Valor do contrato: **R\$ 370.948,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4748 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - CAMPUS UVARANAS** Nº: **4748**

Bairro: **UVARANAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84030-900**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **12/10/2021** Conclusão efetiva: **17/08/2022**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Coleta de dados, Execução de instalação, Execução de montagem, Mensuração de eficiência energética, **16140 LUMIN**

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000898/2023

22/10/2024 15:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 67896/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, localizada na Avenida Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 – Ponta Grossa - PR – CEP 84.030-900, inscrita no CNPJ 80.257.355/0001-08, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, executou contrato nº 523/2021, referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 61/2021, os seguintes serviços: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LÂMPADAS TUBULARES LED COM SELO PROCEL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO L, EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, ADAPTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES POR LÂMPADAS TUBULARES LED FORNECIDAS, E DESCARTE DOS MATERIAIS RETIRADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO AINDA A MEDIÇÃO DE VERIFICAÇÃO (M&V) ANTES E APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS**, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 061/2021:

Item	Discriminação	Qtd.	Un
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
101	Anotação de Responsabilidade Técnica	1	un
102	Retirada do reator e reconstrução da conexão das lâmpadas tubulares 0,6m	488	un
103	Retirada do reator e reconstrução da conexão das lâmpadas tubulares 1,2m	15.523	un
104	Retirada do reator e reconstrução da conexão das lâmpadas tubulares 2,4m	25	un
105	Coleta, transporte e descarte das lâmpadas fluorescentes retiradas	16.140	un
106	Coleta, transporte e descarte dos reatores retirados	5.776	un
<b>2</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
201	Fornecimento e Instalação de lâmpada LED Tubular 9/10W, com selo PROCEL	488	un
202	Fornecimento e Instalação de lâmpada LED Tubular 18/20W, com selo PROCEL	15.523	un
203	Fornecimento e Instalação de lâmpada LED Tubular 40W, com certificação INMETRO	25	un
204	Fornecimento e Instalação de lâmpada LED Bulbo 9/10W, com selo PROCEL	104	un

**Número da ART do contrato:** 1720222618128

**Data de início dos Serviços:** 12/10/2021


**Data de Término dos Serviços:** 17/08/2022

Ponta Grossa/PR, 15 de dezembro de 2022.



Elias Pereira

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
CREA 150.978-D/PR



Eloise Aparecida Langaro  
Diretora de Obras e Fiscalização  
CREA/PR 131590/D



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720200299364** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **22/01/2020** Baixada em: **10/06/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES** CNPJ: **75.963.850/0001-94**

Rua: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **135**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Contrato: **271/2019** celebrado em **13/12/2019**

Valor do contrato: **R\$ 113.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO JOSÉ VIANA** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO RIBEIRO DE MACEDO** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TEIXEIRA SOARES** UF: **PR** CEP: **84530-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **23/01/2020** Conclusão efetiva: **24/02/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**

CNPJ: **75.963.850/0001-94**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 70 LUMIN

#### Observações:

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 70 LUMINÁRIAS VIÁRIAS PÚBLICAS LED.**

#### Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o período da realização do serviço . O Crea-PR certifica as datas informadas pelo profissional na baixa da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3746/2020

22/10/2024 15:43





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3746/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 163322/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 163322/2020.

CAT nº 3746/2020 de 16/06/2020, página 2 de 3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Estado do Paraná

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura do Município de Teixeira Soares/ PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 75.963.850/0001-94, com sede à Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Teixeira Soares – PR, devidamente representada pelo Secretário de Obras, Arquitetura e Engenharia, Davi Elias Fogaça, certifica face ao requerido no contrato nº 271/2019 – Pregão Eletrônico nº 102/2019 – Processo Administrativo nº 204/2019 – O qual tem por objeto a adequação da iluminação pública, através da substituição de luminárias públicas HDI para LED, nos seguintes locais: Rua XV de Novembro, entre a Travessa Expedicionários e a rua Benjamin Constant; Rua João Ribeiro de Macedo, entre a rua Benjamin Constant e a Travessa Sete de Setembro; Rua Prefeito José Viana, entre o prolongamento da Travessa Acorde e a rua Souza Naves, na cidade de Teixeira Soares, estado do Paraná com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários – que a empresa contratada SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva 19 – bairro Uberaba – Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual 902.28921-38, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes – registrado no CREA PR sob o número PR-97550/D, executou, dentro dos padrões técnicos e no prazo contratual, sob a ART 1720200299364, os serviços abaixo relacionados:

LOCAL (LOGRADOURO / TRECHO)	CLASSIFICAÇÃO DA VIA	QTDE DE LUMINÁRIAS INSTALADAS	POTÊNCIA DA LUMINÁRIA LED INSTALADA
Rua XV de Novembro, entre a Travessa Expedicionários e a rua Benjamin Constant; Rua João Ribeiro de Macedo, entre a rua Benjamin Constant e a Travessa Sete de Setembro; Rua Prefeito José Viana, entre o prolongamento da Travessa Acorde e a rua Souza Naves.	VI	70	150W

Teixeira Soares/PR, 24 de Abril de 2020.

  
Davi Elias Fogaça  
Secretario de Obras, Arquitetura e Engenharia

  
Wilian Scharneski  
Engenheiro Civil - CREA/PR 16.234/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 163322/2020.

CAT nº 3746/2020 de 16/06/2020, página 3 de 3







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720204761445** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **23/10/2020** Baixada em: **04/06/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS** CNPJ: **76.245.034/0001-08**

Rua: **AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA** Nº: **342**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Contrato: **95/2020** celebrado em **16/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 264.169,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JARDIM SANTA MÔNICA** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO XXIII** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA RUA DAS ROSAS** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA ALTO DA BOA VISTA** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JARDIM SANTA CLARA** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA CONJUNTO DOS ESTADOS** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SERTANOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86170-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/09/2020** Conclusão efetiva: **04/06/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 173620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 1 de 12



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

3149/2021

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

CNPJ: 76.245.034/0001-08

Atividade Técnica: **1- Execução** Como construído-As built, Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação , 164 LUMIN; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de serviço técnico de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 353 METRO; **3- Execução** Execução de instalação de aterramento elétrico , 1 PONTO

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 173620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 2 de 12



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3149/2021

Atividade concluída

Número da ART: 1720212717093 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2021 Baixada em: 08/06/2021 Forma de registro:  
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS CNPJ: 76.245.034/0001-08

Rua: AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA Nº: 342

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Contrato: 95/2020 celebrado em 16/09/2020 Vinculado a ART: 1720204761445

Valor do contrato: R\$ 268.958,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JARDIM SANTA MÔNICA Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOÃO XXIII Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA RUA DAS ROSAS Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALTO DA BOA VISTA Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JARDIM SANTA CLARA Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA CONJUNTO DOS ESTADOS Nº: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/09/2020 Conclusão efetiva: 04/06/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

CNPJ: 76.245.034/0001-08

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação, 19 LUMIN

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3149/2021

22/10/2024 15:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

1Doc: Proc. Administrativo 662/2024 | Anexo: AUTENTICIDADES.pdf (56/99)

865/1214

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 173620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 3 de 12



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

3149/2021

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 173620/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 173620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 4 de 12



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOÓPOLIS

## ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do município de Sertãoópolis, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.245.034/0001-08, localizada na Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira 342, Sertãoópolis, estado do Paraná, vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, EXECUTOU o contrato nº 95/2020, Tomada de Preços nº 09/2020, processo nº 42/2020, sendo o objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DOS PARQUINHOS MUNICIPAIS, sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
LOTE 1 - PRAÇA JARDIM SANTA MONICA			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUROS DE 16MM	UN	15
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	15
3	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	10
4	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	130
5	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
6	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, COR PRETA, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	150



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

8	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	450
9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	UN	17
10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1
11	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	3
12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	17
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	17
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED USO EXTERNO, DE EMBUTIR NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	UN	8
<b>LOTE 2 - PRAÇA JARDIM SANTA CLARA</b>			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUROS DE 16MM	UN	26
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

3	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	20
4	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	150
5	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
6	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, COR PRETA, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	120
8	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	900
9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	UN	5
10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1
11	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	3
12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	21
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	21
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED USO EXTERNO, DE EMBUTIR NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	UN	60

LOTE 3 - PRAÇA CONJUNTO DOS ESTADOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUIROS DE 16MM	UN	4
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	4
3	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	5
4	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	70
5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, COR PRETA, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	30
6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	100
7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	4
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	4
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED USO EXTERNO, DE EMBUTIR NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	UN	5
LOTE 4 - PRAÇA RUA DAS ROSAS			
1	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICO 50A, COMPLETO, COM POSTE DE CONCRETO, CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, ATERRAMENTO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A APROVAÇÃO DO MESMO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUIROS DE 16MM	UN	9
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do Protocolo: 173620/2021.

CAT n° 3149/2021 de 09/06/2021, página 8 de 12







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOÓPOLIS

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	4
5	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	80
6	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, COR PRETA, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	50
9	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	120
10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	UN	5
11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO – Fornecimento e instalação	UN	1
12	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2
13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	3
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	3
LOTE 5 - PRAÇA JOÃO XXIII			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUROS DE 16MM	UN	10
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 173620/2021.

CAT n° 3149/2021 de 09/06/2021, página 9 de 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

3	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	10
4	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	150
5	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
6	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	240
8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1
9	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2
10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	5
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	5
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED USO EXTERNO, DE EMBUTIR NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	UN	21
LOTE 6 - PRAÇA ALTO DA BOA VISTA			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO, CONTINUO RETO, CIRCULAR NUMA ÚNICA PEÇA, 3 M DE ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAÇÃO DE 200X200MM, COM QUATRO FUROS DE 16MM	UN	15
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERNO, BASE DIAMETRO 63MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, POTENCIA MINIMA 50W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 125 LM/W, LUMENS MINIMOS 6250 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	UN	15
3	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 173620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 10 de 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

4	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV	MI	150
5	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA M 6,85 EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (CABO PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MI	500
6	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2
7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR METÁLICO ANTI VANDALISMO EM AÇO CARBONÓ DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE À INTEMPERIES - Medidas: 205 X 235 X 159 Mm	UN	3
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED RGB, USO EXTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO	UN	3
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED USO EXTERNO, DE EMBUTIR NO SOLO. GRAU DE PROTEÇÃO MINIMA IP 65, POTENCIA MINIMA 10W, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 120LM/W, LUMENS MINIMOS 1200 LM, VIDA UTIL MINIMA DE 50000 H, BIVOLT, MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	UN	22
<b>LOTE 7 - MÃO DE OBRA – SERVIÇOS</b>			
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA DO JARDIM SANTA MONICA.	serv	1
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA DO JARDIM SANTA CLARA	serv	1
3	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA CONJUNTO DOS ESTADOS.	serv	1
4	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA RUA DAS ROSAS	serv	1
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA JOÃO XXIII	serv	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1136620/2021.

CAT nº 3149/2021 de 09/06/2021, página 11 de 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOÓPOLIS

## ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

6	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA ALTO DA BOA VISTA.	serv	1
---	--	------	---

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente à execução dos serviços prestados.

**Número das ARTs:** 1720204761445 (Principal), 1720212717093 (Complementar de quantidade e valor)

**Data de início dos Serviços:** 25/09/2020

**Data de Conclusão dos Serviços:** 04/06/2021

Sertãoópolis/PR, 08 de junho de 2021.

Prefeitura Municipal de Sertãoópolis  
*Emílio Augusto Ferro*  
Engenheiro Civil  
CREA/PR-88661/D

*Emílio Augusto Ferro*  
Engenheiro Civil  
CREA PR-88661/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230000204

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720216049508** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **30/11/2021** Baixada em: **15/01/2023** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA** CNPJ: **77.721.363/0001-40**

Rua: **RUA SÃO PAULO** Nº: **80**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ORTIGUEIRA** UF: **PR** CEP: **84350-000**

Contrato: **070/2021** celebrado em **19/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.259.789,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VÁRIAS** Nº: **0**

Bairro: **VÁRIOS**

Cidade: **ORTIGUEIRA**

UF: **PR**

CEP: **84350-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/11/2021** Conclusão efetiva: **20/12/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA**

CNPJ: **77.721.363/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem de sistemas de iluminação , 1569 LUMIN**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000204/2023**

**22/10/2024 15:40**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 15702/2023.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Departamento de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ortigueira, localizada na Rua São Paulo, 80 – centro – Ortigueira - PR – CEP 84.350-000, inscrita no CNPJ 77.721.363/0001-40, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, executou contrato nº 070/2021, referente ao edital de Tomada de Preço Nº 001/2021 , os seguintes serviços:

**Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenção, Conservação e Substituição de lâmpadas da rede de Iluminação Pública do Município de Ortigueira, conforme Contrato de financiamento nº 0530604 DVº: 20 da Caixa Econômica Federal - FINISA, observado o estabelecido nas planilhas e cronograma conforme proposta de preços apenso à este instrumento.:**

ITEM	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS	UN	QTD
1	luminária de led para Iluminação Pública de 51w até 67w involucro de alumínio ou aço inox	Un	1166
2	luminária de led para Iluminação Pública de 98w até 137w involucro de alumínio ou aço inox	Un	294
3	luminária de led para Iluminação Pública de 138w até 180w involucro de alumínio ou aço inox	Un	109
4	rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w de conector sem base	Un	1764
5	braço cisne com sapata 2,0 m x 48,3 mm (1/7/8") x 2,00 mm galvanizado a fogo	Un	1361
6	braço cisne com sapata 3,0 m x 48,3 mm (1/7/8") x 2,00 mm galvanizado a fogo	Un	403
<b>SERVIÇOS</b>			
1	substituição de lâmpadas de vapor por luminárias led	Un	1549
2	instalação de novos pontos led	Un	100
3	Instalação ou substituição de braço tipo cisne com sapata	Un	1649
4	instalação de rele fotoelétrico para comando de iluminação externa	Un	1649

Rua São Paulo, 80 - CEP 84350-000 - Ortigueira/PR.  
FONE: (42) 3277-1388  
CNPJ 77.721.363/0001-40



onheça Ortigueira. Acesse: [www.ortigueira.pr.gov.br](http://www.ortigueira.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 15702/2023.

CAT nº 1720230000204 de 19/01/2023, página 2 de 3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Departamento de Engenharia

Locais de execução dos serviços: diversas ruas e logradouros públicos, situados em diversos bairros, dentro do município de Ortigueira-PR.


Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Número da ART do contrato: 1720216049508

Data de início dos Serviços: 25/11/2021

Data de Término dos Serviços: 20/12/2022

Ortigueira/PR, 12 de janeiro de 2023.

  
Angélica Siqueira dos Santos

Chefe de Divisão de Engenharia

Engenheira Civil - CREA/PR 191.740/D

  
Geovani Casturino da Silva

Responsável Interino

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Rua São Paulo, 80 - CEP 84350-000 - Ortigueira/PR.

FONE: (42) 3277-1388

CNPJ 77.721.363/0001-40



Ortigueira. Acesse: [www.ortigueira.pr.gov.br](http://www.ortigueira.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 15702/2023.

CAT nº 1720230000204 de 19/01/2023, página 3 de 3





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720203533511** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/10/2020** Baixada em: **05/01/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO AZUL** CNPJ: **75.963.256/0001-01**

Rua: **RUA GUILHERME PEREIRA** Nº: **482**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **RIO AZUL** UF: **PR** CEP: **84560-000**

Contrato: **163/2020** celebrado em **20/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 165.572,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MANOEL RIBAS** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIO AZUL**

UF: **PR**

CEP: **84560-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **28/10/2020** Conclusão efetiva: **13/11/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO AZUL**

CNPJ: **75.963.256/0001-01**

Atividade Técnica: **1- Execução** Como construído-As built, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de serviço técnico de sistemas de iluminação , 40 LUMIN; **2- Execução** Como construído-As built, Execução de instalação, Execução de montagem de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 43 POSTE; **3- Execução** Como construído-As built, Execução de instalação, Execução de montagem de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1280 METRO

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 2920/2021

22/10/2024 15:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 164747/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do município de Rio Azul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 75.963.256/0001-01, localizada na Rua Guilherme Pereira, 482, CEP 84.560-000, Centro, Rio Azul, estado do Paraná, vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 163/2020, Tomada de Preços nº 09/2020, sendo o objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA AVENIDA MANOEL RIBAS, sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

Item	Descrição do material ou serviço	Qtde	Unid.
1	1.1-Instalação de chave magnética de I.P.	10	Un.
2	1.2-Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelope do em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto	1280	m
3	1.3-Abertura e reconstituição de pavimento à lajota ou paralelepípedo ou Grama ou concreto	622	m <sup>2</sup>
4	1.4-Lançamento de condutor multiplexado de baixa tensão, por metro, seção dos condutores fase igual a 16 mm <sup>2</sup>	250	m
5	1.5-Instalação de conector de baixa tensão, tipo perfurante	24	Un.
6	1.6-Instalação de armação secundária	10	Un.
7	1.7-Instalação de poste menor que 12m - com guindauto	3	Un.
8	1.8-Execução de base flangeada, para poste com altura até 15m	40	Un.
9	1.9-Instalação caixa de passagem de concreto armado 30x30x50 cm	40	Un.
10	1.10-Abertura de cava em terreno normal para instalação de poste de concreto ou aço de até 12 metros de altura	40	Un.
11	1.11-Instalação de haste de aterramento	40	Un.
12	1.12-Instalação de poste de aço ou ornamental, de altura de até 10 metros	40	Un.

# RIO AZUL

## GOVERNO MUNICIPAL



13	1.13-Lançamento de condutores de baixa de tensão, através de eletrodutos subterrâneos, embutidos ou fixados por abraçadeiras, para seção igual ou superior a 6mm <sup>2</sup> até 10mm <sup>2</sup>	2800	m
14	1.14-Instalação de luminária ornamental ou led em poste de até 10 metros de altura, incluindo todas as conexões	40	Un.
15	1.15-Instalação de relé fotoelétrico	40	Un.
16	2.1-Abraçadeira nylon 7.6 preta 225mm	40	Un.
17	2.2-Alça pre-form. Serviço cb al 16mm <sup>2</sup>	20	Un.
18	2.3-Armação secundária 1 estribo	10	Un.
19	2.4-Arruela quad lisa paraf d18x38x38x3mm	10	Un.
20	2.5-Cabeçote PVC 1"	10	Un.
21	2.6-Cabo al multip neutro isolado 2x1x16+16mm <sup>2</sup> 0,6/1KV	250	m
22	2.7-Cabo de cobre tipo "PP", 450/750, 3x2,5mm <sup>2</sup>	627	m
23	2.8-Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm <sup>2</sup> , isolação em XLPE para 90º C – Cor Preta	1650	m
24	2.9-Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm <sup>2</sup> , isolação em XLPE para 90º C – Cor Verde	114	m
25	2.10-Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm <sup>2</sup> , isolação em XLPE para 90º C – Cor Vermelha	1650	m
26	2.11-Caixa de Concreto 30x30x50 cm com tampa de concreto e dreno brita - Padrão Copel	40	Un.
27	2.12-Chave, bipolar; tipo CB-60;220V;2X60A; IP (código 20001238)	10	Un.
28	2.13-Conector cunha tipo B	30	Un.
29	2.14-Conector Para Haste Aterramento (tipo Gar) 5/8"	40	Un.
30	2.15-Conector piercing - 16 X 70 - 1,5x10mm	30	Un.
31	2.16-Conexões Shark 4X1,5mm	130	Un.
32	2.17-Curva longa de 90° PVC 1"	10	Un.
33	2.18-Eletroduto Corrugado PEAD 2" - Preto	1400	m
34	2.19-Eletroduto Corrugado PEAD 1" - Preto	50	m
35	2.20-Eletroduto PVC Rígido 1" - barra de 6 metros	10	Barra
36	2.21-Fita Advertência Rota de Cabos - Rolo de 100 Metros	17	Rolo
37	2.22-Fita de aço-inox com presilha	80	Un.
38	2.23-Fita isolante adesiva 0,19x19mm 20m	20	Rolo
39	2.24-Fita isolante auto fusão 19mmx10m	10	Rolo
40	2.25-Haste aterramento aço+cobre 13 x 2400mm	40	Un.
41	2.26-Isolador roldana porcelana d45mm 1,3Kv	10	Un.
42	2.27-Parafuso cab quad d16x200x120mm	10	Un.
43	2.28-Poste concreto duplo t 10m 150daN	8	Un.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 164747/2021.

CAT n° 2920/2021 de 28/05/2021, página 3 de 4



# RIO AZUL

GOVERNO MUNICIPAL



44	2.29-Poste ornamental curvo simples - 8 metros com Base engastada, com pintura eletrostática cor Azul - com kit de chumbadores	40	Un.
45	2.30-Relé fotocontrolador ip nf 5A 220V	40	Un.
46	2.31-Terminal sapata TA 10mm <sup>2</sup>	63	Un.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente à execução dos serviços prestados.

**Número da ART:** 1720203533511

**Data de início dos Serviços:** 28/10/2020

**Data de Conclusão dos Serviços:** 13/11/2020

Rio Azul, 25 de maio de 2021.



Engenheira Civil Angela Rudnik  
CREA PR 128.100/D  
Secretária Municipal de Planejamento



Secretário Municipal de Obras, Serviços  
Urbanos e Transporte

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 164747/2021.

CAT nº 2920/2021 de 28/05/2021, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003523

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720221584386** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 04/03/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL** CNPJ: **75.845.503/0001-67**

Rua: PRAÇA PADRE AURÉLIO BASSO Nº: 378

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CENTENARIO DO SUL UF: PR CEP: 86630-000

Contrato: 14/2022 celebrado em 16/02/2022

Valor do contrato: R\$ 117.273,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. PREF. WANDERLEY A. DE MORAES Nº: 243

Bairro: CENTRO

Cidade: CENTENARIO DO SUL

UF: PR

CEP: 86630-000

Coordenadas Geográficas: -22,827539 x -51,596975

Data de início: 28/03/2022 Conclusão efetiva: 21/04/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de serviço técnico de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 570 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de sistemas de iluminação, 53 LUMIN; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 6 POSTE

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003523/2023

22/10/2024 15:27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1720230003523**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 202491/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Confirmação de Autenticidade da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 202491/2023.

CAT nº 1720230003523 de 17/07/2023, página 2 de 4





# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, localizada na PRAÇA PADRE AURÉLIO BASSO, 378 – Centro–Centenário do Sul - PR – CEP 86.630-000, inscrita no CNPJ 75.845.503/0001-67, vem através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 14/2022, Tomada de Preços nº 05/2021, sendo o objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO PARA O NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SERGIO VITO MECA**, em rede energizada, sendo os quantitativos dos materiais fornecidos e dos serviços executados conforme abaixo relacionados:

Item	Discriminação	Qtde.	Un
1	<b>Iluminação do Estádio Municipal Sergio Vitor Meca</b>		
2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, ENGASTADO	6	UND
3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H = 11 M (NBR 8451)	6	UND
4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UND
5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UND
6	DISJUNTOR MOTOR TRIFÁSICO, CORRENTE NOMIAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UND
7	REFLETOR MODULAR 300W, IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32	UND
8	REFLETOR COMUM 150W, IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UND
9	REFLETOR COMUM 80W, IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	UND
10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.	6	UND
11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	57,5	M3
12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500	M
13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60	M

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202491/2023.

CAT nº 1720230003523 de 17/07/2023, página 3 de 4





# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

14	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10	M
15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE PP 3X4 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	300	M
16	CABO MULTIPOLAR DE COBRE PP 3X2,5 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500	M
17	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	60	M
18	CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR	36	H

Locais de execução dos serviços: **Estádio Municipal Sérgio Vito Meca** localizado na Av. Pref. Wanderley A. de Moraes, 243, Centenário do Sul - PR, 86630-000

Os serviços foram executados com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas.

**Número da ART do contrato:** 1720221584386

**Data de início dos Serviços:** 28/03/2022

**Data de Término dos Serviços:** 21/04/2022

Centenário do Sul/PR, 14 de julho de 2023.

**CESAR TADAYOSHI**  
BABA:009754659  
37

Assinado digitalmente por CESAR TADAYOSHI  
BABA:00975465937  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=19963579000116, OU  
=presencial, CN=CESAR TADAYOSHI  
BABA:00975465937  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Centenário do Sul, PR  
Data: 2023.07.14 14:32:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**Cesar Tadayoshi Babá**  
Engenheiro Civil-CREA PR-160865/D  
Engenheiro Civil Municipal  
Decreto 215/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 202491/2023.

CAT nº 1720230003523 de 17/07/2023, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1849/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720194787293** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/10/2019** Baixada em: **14/02/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **0021/2018 celebrado em 01/10/2019**

Valor do contrato: **R\$ 148.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R IVO MENDES BARRETO Nº: 0**

Bairro: **OLARIAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84026-470**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **17/10/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , **75 LUMIN**

#### Observações:

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 75 LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS LED DE 120W E BRAÇOS BR-2.**

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1849/2020

22/10/2024 15:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85910/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





## AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Balduino Taques, 445, Sala-7 - Centro - CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR

Fone (42) 3220.1000 - Ramal 2014 - email: afepon@hotmail.com



### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de 75 luminárias públicas completas em LED de 120W com braços em aço galvanizado tipo BR-2, na Rua Ivo Mendes Barreto e demais ruas que circundam o Lago de Olarias – Ponta Grossa - PR

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Data de início: 17/10/2019

Data da Conclusão: 31/10/2019

Local da obra: Rua Ivo Mendes Barreto, Olarias, Ponta Grossa – Paraná

ART de execução: 1720194787293

Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2020

  
**LUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR  
CREA-PR 23316/D



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Certidão nº: 45381466/2024

Expedição: 27/06/2024, às 15:20:06

Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.794.427/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Código de Controle: 199C.90DB.C1ED.B610

Data da Emissão: 28/08/2024

Hora da Emissão: 09:37:34

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/08/2024, com validade até 24/02/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/10/2024 15:44:51

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**  
CNPJ: **78.794.427/0001-04**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

# SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES  
ELETRICAS LTDA #

CNPJ.78.794.427/0001-04

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 07/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 09 de outubro de 2024 .

FERNANDA GALLASSINI  
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código EB1766C3 \*\*\*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2939/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **20190166553** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **16/01/2019** Baixada em: **20/02/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **019/2018** celebrado em **14/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 119.223,90** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **41,00** Unidade de Medida: **PONTO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VISCONDE DO RIO BRANCO Nº: S/N**

Bairro: **OFICINAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84036-030**

Coordenadas Geográficas: **-25,1135 x -50,1521**

Data de início: **14/12/2018** Conclusão efetiva: **14/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **UTILIZAÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO (220V), INSTALAÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS REPUBLICANOS E POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO LOCAL CONHECIDO COMO PISTA DE CAMINHADA DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - BAIRRO OFICINAS. A OBRA CONSISTE NA INSTALAÇÃO DE 30 POSTES ORNAMENTAIS TIPO REPUBLICANOS COM 1 LUMINÁRIA COM LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W, EM TRECHO DE 847,5 METROS DE REDE SUBTERRÂNEA, INSTALAÇÃO DE 2 POSTES TIPO B 300/10,5 METROS, 8 POSTES D 150/10,5 METROS E TRECHO DE 264 METROS DE REDE SECUNDÁRIA AÉREA COM CABO MULTIPLEXADO 3X70(70)MM<sup>2</sup> E INSTALAÇÃO NESTE TRECHO DE 11 LUMINÁRIAS LM3 COM LÂMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, EM BRAÇOS BR-2. INSTALADAS 2 MEDIÇÕES PADRÃO COPEL, SENDO UMA DE 2X50A E OUTRA DE 3X100A.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2939/2021

22/10/2024 15:21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2939/2021

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160228/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

Confirmação  
de Autenticidade  
da Certidão

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160228/2021.

CAT nº 2939/2021 de 31/05/2021, página 2 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





# AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ 03.406.339/0001-80  
Rua Balduino Taques, 445 - Sala 7 - Centro - Fone (42)3222-1811  
CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Prestação de serviços com mão de obra e fornecimento de materiais para construção de rede subterrânea de baixa tensão (220V), instalação de postes ornamentais republicanos e postes de concreto para iluminação interna do local conhecido como pista de caminhada da avenida Visconde do Rio Branco - Bairro Oficinas. A obra consistiu na instalação de 30 postes ornamentais tipo republicanos com 1 luminária com lâmpada multivapor metálico de 250W, em trecho de 847,5 metros de rede subterrânea, instalação de 2 postes de concreto tipo B 300/10,5 metros, 8 postes de concreto tipo D150/10,5 metros, e trecho de 264 metros de rede secundária aérea com cabo multiplexado 3x70(70) mm<sup>2</sup> e instalação neste trecho de 10 luminárias LM3 com lâmpadas multivapor metálico 250W, em braços BR-2. Foram instaladas 2 medições padrão COPEL, sendo uma de 2x50A e outra de 3x100A.

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON  
CNPJ: 03.406.339/0001-80  
Data de início: 14/12/2018  
Data da Conclusão: 14/02/2019  
Local da obra: Av. Visconde do Rio Branco, Oficinas, Município: Ponta Grossa - Paraná  
ART de execução: 20190166553  
Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2019

  
**LUIZ EDUARDO STRIQUER**  
CREA 23.316-D/PR

**AUTENTICACÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.  
CTBA, UBERABA.

04 JUN. 2019

**UBERABA**  
Município de Uberaba - Minas Gerais

Carla Regina Bassi - Oficial Designada  
Sen. Leopoldo Filho, 2386, Guabirotuba  
Curitiba - PR

Tabelfionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FQI92101

**JEANINE FERNANDA PEREIRA**  
Escrevente





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720194787293** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/10/2019** Baixada em: **14/02/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP**

Contratante: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Rua: **R BALDUINO TAQUES Nº: 445**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-050**

Contrato: **0021/2018** celebrado em **01/10/2019**

Valor do contrato: **R\$ 148.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R IVO MENDES BARRETO Nº: 0**

Bairro: **OLARIAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84026-470**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **17/10/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **AFEPON - AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **03.406.339/0001-80**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , **75 LUMIN**

#### Observações:

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 75 LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS LED DE 120W E BRAÇOS BR-2.**

#### Observações da certidão:

O atestado está registrado para os serviços constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1849/2020

22/10/2024 15:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85910/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Balduino Taques, 445, Sala-7 - Centro - CEP 84010-050 - Ponta Grossa - PR

Fone (42) 3220.1000 - Ramal 2014 - email: afepon@hotmail.com



### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-05 e inscrição estadual nº 902.28921-38, executou obra de modo satisfatório; conforme descrito abaixo em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**OBRA:** Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de 75 luminárias públicas completas em LED de 120W com braços em aço galvanizado tipo BR-2, na Rua Ivo Mendes Barreto e demais ruas que circundam o Lago de Olarias – Ponta Grossa - PR

Contratante: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80

Data de início: 17/10/2019

Data da Conclusão: 31/10/2019

Local da obra: Rua Ivo Mendes Barreto, Olarias, Ponta Grossa – Paraná

ART de execução: 1720194787293

Responsável técnico pela execução: Eng. Eletricista Fabricio Rockenbach Antunes, CPF: 000.153.140-90, Registro no CREA: PR-97550/D

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2020

  
**LUIZ EDUARDO SANTOS STRIQUER**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR  
CREA-PR 23316/D



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720202041682** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **15/05/2020** Baixada em: **06/01/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: **RUA LUIZ DE CAMÕES** Nº: **437**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARIPA** UF: **PR** CEP: **85955-000**

Contrato: **44/2020** celebrado em **14/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 91.785,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PARQUE DO LAGO MUNICIPAL** Nº: **0**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARIPA**

UF: **PR**

CEP: **85955-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **22/05/2020** Conclusão efetiva: **20/07/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de montagem, Execução de obra de sistemas de iluminação , 45 LUMIN; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de iluminação , 15 POSTE; **3- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 450 METRO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 61/2021

22/10/2024 15:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do município de Maripá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 95.583.571/0001-02, localizada na Rua Luiz de Camões, 437, Centro, Maripá, estado do Paraná, vêm através deste, ATESTAR a quem possa interessar, que a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, com sede na Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Bairro Uberaba – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Fabrício Rockenbach Antunes - CREA PR nº 97.550/D, e CREA SP-5070064947, EXECUTOU o contrato nº 044/2020, processo licitatório nº 054/2020, Tomada de Preços nº 013/2020, correspondente a execução de sistema de iluminação na ampliação do Parque do Lago Municipal na sede do Município de Maripá/PR, conforme memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, demais peças e documentos de licitação, sendo os materiais e serviços abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDe
1.1.1	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UND	1
1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
1.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
1.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420
1.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UND	23
1.1.9	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1
1.1.10	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.11	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND	1
1.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
1.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 2 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



1.1.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	6
1.1.16	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	2
1.1.17	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1
1.1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	16
1.1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	450
1.1.20	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	75
1.1.21	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	6
1.1.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	1
1.1.23	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UND	2
1.1.24	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND	6
1.1.25	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UND	17
1.1.26	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UND	15
1.1.27	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA SUPER POSTE, 150W, LED, 4000K, 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45
1.1.28	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UND	2
1.1.29	SUORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	1
1.1.30	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UND	1
1.1.31	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UND	1
1.1.32	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHASFORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1
1.1.33	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UND	4
1.1.34	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUORTE + MODULO)	UND	2

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões técnicos de qualidade, com fornecimento de mão de obra, máquinas e ferramentas, sendo considerada excelente a execução dos serviços prestados.

Valor Global para a Execução do Objeto do contrato: **R\$ 91.785,57**

Número da ART: 1720202041682

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 4107/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 3 de 4





# MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262  
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net  
CNPJ 95.583.571/0001-02



**Data de início dos Serviços: 22/05/2020 - Data de Conclusão dos Serviços: 20/07/2020**

Maripá, 21 de outubro de 2020.

Denise Maria Gaspar

Engenheira Responsável da Prefeitura de Maripá/PR

CREA-PR: 152.778/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do Protocolo: 41077/2021.

CAT nº 61/2021 de 07/01/2021, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001092

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**

Registro: **PR-97550/D**

RNP: **1706309740**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720214095618** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/08/2021** Baixada em: **26/01/2022** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **METALUX SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COLOMBO** CNPJ: **76.105.634/0001-70**

Rua: **R XV DE NOVEMBRO** Nº: **105**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **COLOMBO** UF: **PR** CEP: **83414-000**

Contrato: **147/2021** celebrado em **22/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.104.053,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VÁRIOS** Nº: **0**

Bairro: **VÁRIOS**

Cidade: **COLOMBO**

UF: **PR**

CEP: **83414-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **26/07/2021** Conclusão efetiva: **22/01/2022**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de operação, Execução de reparo de sistemas de iluminação, 19416 LUMIN

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001092/2022

22/10/2024 15:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 81121/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 81121/2022.

CAT nº 1720220001092 de 22/03/2022, página 1 de 3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Colombo/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.105.634/0001-70, com sede à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná, ATESTA para fins de comprovação junto ao CREA PR que o profissional **FABRICIO ROCKENBACH ANTUNES**, Engenheiro Eletricista, registrado no CREA sob n° PR-97.550/D e RPN n° 1706309740, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **METALUX Serviços de Iluminação Eireli PRESTARAM** para este município, os serviços abaixo relacionados:

**Prestadora de Serviço:** METALUX SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI

**CNPJ da Prestadora de Serviço:** 42.246.376/0001-20

**Endereço:** Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3418 – Água Verde – CEP 80240-040 - Curitiba/PR

**Registro no CREA PR da Prestadora dos Serviços:** 75.555

Executou o contrato n° 147/2021, decorrente do processo de dispensa de licitação n° 091/2021, processo administrativo n° 19117/2021, nota de empenho 7414/2021, assinado em 22/07/2021, conforme as especificações técnicas exigidas e discriminado no contrato e demais documentos do processo:

**Objeto do contrato:** Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Colombo-PR, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários.

**Local de Execução dos Serviços:** No perímetro urbano e rural, incluindo vias públicas, praças, parques, bosques e demais logradouros públicos.

**Valor do Contrato:** R\$1.104.053,76

**ART de Execução do contrato:** 1720214095618

**Responsável Técnico:** Fabricio Rockenbach Antunes – CREA PR-97.550/D – RNP: 1706309740

**Prazo de execução e vigência do contrato:** 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato.

**Data da assinatura do contrato e início dos serviços:** 22 de julho de 2021

**Data de término dos serviços:** 21 de janeiro de 2022.

Dimensão do parque de iluminação pública do município: **19.416** pontos de iluminação pública.



### Discriminação dos serviços Executados

Serviço de manutenção corretiva e preventiva no parque de iluminação pública do município, com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, veículos e equipamentos, realização de serviços de ronda e descarte de materiais, conforme especificação contida no termo de referência.

Serviço de gerenciamento, com fornecimento, implantação e operação de software específico de gestão de iluminação pública, conforme especificação contida no termo de referência, para o gerenciamento dos pontos, operação da manutenção e controle das ordens de serviço e materiais aplicados no parque de iluminação pública do município.

Teletendimento aos munícipes com relação a solicitações de serviços, pedidos de esclarecimentos e reclamações sobre a iluminação pública, equipado com software e sistema informatizado, permitindo o registro atualizado do cadastro, situação e informações do assunto, emissão de protocolo de ordem de serviço e relatórios de atendimento.

Os serviços foram realizados dentro dos padrões técnicos e de qualidade, com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, máquinas, ferramentas e demais equipamentos, sendo considerada satisfatória à execução dos serviços prestados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Colombo, 03/03/2022.



**Ítalo Perini Neto**  
**Secretário Municipal de Obras e Viação**  
**Engenheiro Civil – CREA PR-26515/D**  
**CPF: 779.073.539-04**

**Ítalo Perini Neto**  
Port. nº 010/2021 – Matrícula nº 15101  
Secretário Municipal de Obras e Viação  
Prefeitura de Colombo



**Guilherme Frederico Schiavon**  
**Engenheiro Civil – CREA PR-103688/D**  
**CPF: 050.845.449-23**

**Guilherme Frederico Schiavon**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA PR - 103688/D**  
**Prefeitura Municipal de Colombo**



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 78.794.427/0001-04

**Razão social:** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/10/2024	03/10/2024 a 01/11/2024	2024100319520525509496
14/09/2024	14/09/2024 a 13/10/2024	2024091402320525509452
26/08/2024	26/08/2024 a 24/09/2024	2024082620160525509412
07/08/2024	07/08/2024 a 05/09/2024	2024080705180525509464
19/07/2024	19/07/2024 a 17/08/2024	2024071910290525509455
30/06/2024	30/06/2024 a 29/07/2024	2024063001540525509409
11/06/2024	11/06/2024 a 10/07/2024	2024061105130525509465
23/05/2024	23/05/2024 a 21/06/2024	2024052319560525509408
04/05/2024	04/05/2024 a 02/06/2024	2024050402144803841705
15/04/2024	15/04/2024 a 14/05/2024	2024041519490246187224
27/03/2024	27/03/2024 a 25/04/2024	2024032719394179179657
08/03/2024	08/03/2024 a 06/04/2024	2024030819442857799398
18/02/2024	18/02/2024 a 18/03/2024	2024021802212868100254
30/01/2024	30/01/2024 a 28/02/2024	2024013020283438965782
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011109082896439987
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122302073799546621
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120409052923496817
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111502144939623726
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102705453282575193
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100802135333431031
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091907132726602009
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083106474155431449
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081202085272250480
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072406440912531308
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070504491749021239
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061600430954976939
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052800400626666530
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050900392358765931
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042000431798412307
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	202304010000000000000000
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031300222868868511

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022200351026286665
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020313564405712852
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012313580985278784
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	2023012220411979625295
21/01/2023	21/01/2023 a 19/02/2023	2023012120425341531523
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011402222049093077
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122602131996019742
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120702242752030607
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111802361609495720
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103002275891614816
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	
25/01/2001	25/01/2001 a 31/01/2001	

Resultado da consulta em 22/10/2024 15:32:33

[Voltar](#)



## Informações do Documento

<b>Certidão</b>	033908428-79
<b>Tipo</b>	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
<b>Fornecida para o</b>	CNPJ 78.794.427/0001-04 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
<b>Data de Emissão</b>	28/06/2024 14:21:47
<b>Data de Validade</b>	26/10/2024

VOLTAR





# Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 78.794.427/0001-04

**Razão social:** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP

Resultado da consulta em 22/10/2024 15:32:33

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Verifique a Renovação do CRF

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.632.053

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:07 do dia 30/09/2024.

Código de autenticidade da certidão: F44E9238C0094C3758157246A4CDBCB289

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 29/12/2024 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

**Proc. Administrativo 38- 662/2024**

**De:** Amanda N. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

**Data:** 22/10/2024 às 17:34:32

Prezados,

Em resposta ao **Despacho 36**, conforme o Edital de Concorrência Eletrônica - **Concorrência Nº 020/2024** e Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº 662/2024, no **Despacho 13**, conforme o **Item 10.9.5a** empresa comprova a situação financeira, constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), **SUPERIOR a 1 (um)** resultantes da aplicação das fórmulas exigidas neste edital, sendo assim, estou de acordo com a documentação apresentada.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**Chefe da Divisão de Contabilidade**

**Proc. Administrativo 39- 662/2024**

**De:** Mayra M. - SMOM-DMU

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 23/10/2024 às 12:02:19

Prezados, após análise dos acervos e demais documentos enviados tenho a informar que o licitante não atendeu completamente ao item 10.10. Deixando de atender ao item 10.10.3:

- Guindauto hidráulico - não atendeu a quantidade suficiente;
- Engenheiro sênior - não apresentou acervo para esse item;
- Eletricista com encargos - não apresentou acervo para esse item; e
- Auxiliar de eletricista - não apresentou acervo para esse item.

Comprovou vínculo, apresentou as declarações e apresentou o registro jurídico da empresa no CREA PR.

Sem mais,

—

**Mayra Cristina da Veiga**

*Diretora do Departamento de Mobilidade Urbana*

*Engenheira Civil - CREA 5069469210*

**Autoridade Municipal de Trânsito** (Portaria 180 de 27 de janeiro de 2021)



**Proc. Administrativo 40- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 23/10/2024 às 15:03:43

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação do Parecer à documentação da licitante SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP (CNPJ 78.794.427/0001-04) na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) link Concorrências, portal BLL COMPRAS e chat de mensagens.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

SITE\_BLL\_PARECER\_DOCUM\_SOLAR\_CCE\_20\_2024\_23\_10\_2024.pdf

SITE\_BLL\_PARECER\_DOCUM\_SOLAR\_CCE\_20\_2024\_23\_10\_2024\_CHAT.pdf

SITE\_PMC\_PARECER\_DOCUM\_SOLAR\_CCE\_20\_2024\_23\_10\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	23/10/2024 15:04:13	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **935A-53CA-1C7B-AD2D**

Arquivos do Processo



Upload

Nome do arquivo

Criado em

Edital

Tamanho

TR COMPLETO.pdf

02/10/2024  
14:21

NÃO

MB



EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 020-2024 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EVENTOS.pdf

02/10/2024  
14:21

SIM

MB



PARECERES CCE 20-2024.pdf

16/10/2024  
13:41

NÃO

MB



Prefeitura de Cajati \_ 1Doc PARECER PROPOSTA CCE 20-2024.pdf

22/10/2024  
09:32

NÃO

206MB



SITE PMC PARECER DOCUMENTOS SOLAR CCE 20-2024.pdf

23/10/2024  
14:55

NÃO

257MB



Prefeitura de Cajati \_ 1Doc PARECER BALANÇO PATRIMONIAL.pdf

23/10/2024  
14:55

NÃO

245MB



Salvar

AQUISIÇÃO

2

CONFORME EDITAL

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72 0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

03/10/2024 08:00

FIM REC. PROPOSTAS

21/10/2024 08:59

INÍCIO DISPUTA

21/10/2024 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

16/10/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

16/10/2024 00:00

PUBLICAÇÃO

02/10/2024 14:25

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

Mensagens de licitantes

Recurso Online

Exclusivo Regional

Exclusivo Local

Cadastro Reserva

Valor Ref. Visível

Exclusivo ME

Bloquear documentos de habilitação compactados

Intervalo de lances em %

Prioridade regional

Inversão de Fases

Envio de documentos

Todos participantes (pré disputa)

Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/2024 14:59:08	AGENTE DE CONTRAT AÇÃO	PARA PARTICIPANTE 378: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?
<input checked="" type="checkbox"/>	21/10/2024 09:34:30	PARTICIPANTE 456	bom dia, por ser modalidade fechado, já efetuamos nosso melhor valor
<input checked="" type="checkbox"/>	21/10/2024 09:31:28	AGENTE DE CONTRAT AÇÃO	PARA PARTICIPANTE 456: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
23/10/2024 15:00:15	O prazo se encerrará às 08:30 horas do dia 24/10/2024.
23/10/2024 14:59:57	Boa tarde! Conforme item 9.1 do edital a licitante sendo classificada com o menor valor ofertado tem o prazo de 3 (três) horas para envio da proposta atualizada, conforme Anexo 3 do edital, com a declaração solicitada no item 8.22 do edital com a planilha de custos, formação de BDI e cronograma conforme edital. Será devidamente comunicado neste chat e publicado nos documentos da licitação a data e horário para a apresentação de eventuais recursos administrativos pelas licitantes.
23/10/2024 14:58:37	Bom dia! Anexamos aos autos o Parecer emitido pela Secretaria requisitante inabilitando a documentação da licitante SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, por não atender ao item 10.10.3: - Guindauto hidráulico - não atendeu a quantidade suficiente; - Engenheiro sênior - não apresentou acervo para esse item; Eletricista com encargos - não apresentou acervo para esse item; e - Auxiliar de eletricista - não apresentou acervo para esse item.
23/10/2024 14:57:34	O arquivo Prefeitura de Cajati _ 1Doc PARECER BALANÇO PATRIMONIAL.pdf foi adicionado ao processo.
23/10/2024 14:55:23	O arquivo SITE PMC PARECER DOCUMENTOS SOLAR CCE 20-2024.pdf foi adicionado ao processo.

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 446 caracteres

Enviar

9548 PARECER CONTÁBIL CCE 20-2024 SOLAR	23/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9547 PARECER DOCUMENTAÇÃO - SOLAR - CCE 20-2024 23-10-2024	23/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9541 PARECER PROPOSTA CCE 20-2024 22-10-2024	22/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9500 PARECERES IMPUGNAÇÃO EDITAL CCE 20-2024 16-10-2024	16/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9398 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 020-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9397 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9396 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9395 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9394 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9393 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

## Nº da Licitação: 20 - Ano: 2024 - Modalidade: Concorrência Pública

[Voltar](#)

Nº do Processo

662

**Data de Acolhimento/Horario:** 03/10/2024 | 08:00:00

**Data de Abertura/Horario:** 21/10/2024 | 09:00:00

**Data da Disputa/Horario:** 21/10/2024 | 09:00:00

### Objeto

**Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Instalações Elétricas para diversos eventos promovidos pelo município de Cajati - SP.**

### Resumo

**Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Instalações Elétricas para diversos eventos promovidos pelo município de Cajati - SP.**

### Vídeo Aula



**Proc. Administrativo 41- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 24/10/2024 às 09:01:10

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 05.248.172/0001-00).

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

52f4a943175143f2b12f9007386a8b84.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2024 09:01:42	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Antonia Cicera Linard	24/10/2024 09:19:48	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Mayra Cristina da Veiga Mo...	24/10/2024 09:33:47	1Doc	MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	24/10/2024 14:14:36	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Leandro de Moraes	24/10/2024 17:19:07	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **70A0-019C-3ED2-7E1F**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA EVENTOS DIVERSOS**

**ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**

	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
<b>1.</b>		<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>					
1.1	CDHU	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 515,00	R\$ 648,48	R\$ 648,48
1.2	CDHU	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 683,06	R\$ 860,10	R\$ 860,10
1.3	CDHU	40.10.132	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 1.173,05	R\$ 1.477,08	R\$ 1.477,08
1.4	CDHU	40.10.136	CONTATOR DE POTÊNCIA 110 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 2.982,62	R\$ 3.755,66	R\$ 3.755,66
1.5	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	15,00	R\$ 36,24	R\$ 45,63	R\$ 684,45
1.6	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	30,00	R\$ 120,06	R\$ 151,18	R\$ 4.535,40
1.7	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	30,00	R\$ 134,74	R\$ 169,66	R\$ 5.089,80
1.8	CDHU	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	10,00	R\$ 135,90	R\$ 171,12	R\$ 1.711,20
1.9	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	10,00	R\$ 179,83	R\$ 226,44	R\$ 2.264,40
1.10	CDHU	39.24.151	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	400,00	R\$ 8,94	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
1.11	CDHU	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	350,00	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 5.411,00
1.12	CDHU	39.24.153	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	300,00	R\$ 16,64	R\$ 20,95	R\$ 6.285,00
1.13	CDHU	39.24.154	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	249,85	R\$ 23,20	R\$ 29,21	R\$ 7.298,12
1.14	CDHU	39.24.173	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 17,60	R\$ 22,16	R\$ 4.432,00
1.15	CDHU	39.24.174	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 31,54	R\$ 39,71	R\$ 7.942,00
1.16	CDHU	37.04.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 606,13	R\$ 763,23	R\$ 1.526,46
1.17	CDHU	37.04.260	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 697,36	R\$ 878,10	R\$ 1.756,20
1.18	CDHU	37.04.270	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 795,92	R\$ 1.002,21	R\$ 1.002,21
1.19	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00	R\$ 3,42	R\$ 4,31	R\$ 1.724,00
1.20	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00	R\$ 5,31	R\$ 6,69	R\$ 2.007,00
1.21	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00	R\$ 7,17	R\$ 9,03	R\$ 1.806,00
1.22	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 22,36	R\$ 28,16	R\$ 1.408,00
1.23	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 27,96	R\$ 35,21	R\$ 1.760,50
1.24	CDHU	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	25,00	R\$ 14,43	R\$ 18,17	R\$ 454,25
1.25	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	60,00	R\$ 10,00	R\$ 12,59	R\$ 755,40
1.26	CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	100,00	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 506,00
1.27	CDHU	39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	100,00	R\$ 12,50	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
1.26	FDE	09.02.022	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	2,00	R\$ 6.805,26	R\$ 8.569,05	R\$ 17.138,10
1.27	SINAPI	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	180,00	R\$ 6,32	R\$ 7,96	R\$ 1.432,80
1.26	CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	180,00	R\$ 29,22	R\$ 36,79	R\$ 6.622,20
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 98.371,81</b>
<b>2.</b>		<b>2.</b>	<b>INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS</b>					
2.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 207,60	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60
2.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 32,05	R\$ 40,36	R\$ 6.457,60
2.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 4.960,00

  
**APLAUSO**  
 Engenharia Ltda - EPP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA EVENTOS DIVERSOS**  
**ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**

	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
2.4	FDE	09.72.019	RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	m	2.700,00	R\$ 0,90	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00	
2.5	CDHU	B.01.000.020119	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	H	80,00	R\$ 81,93	R\$ 103,16	R\$ 8.252,80	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 38.406,00</b>
<b>3.</b>	<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE RETIRADA</b>							
3.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 207,60	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60	
3.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 31,80	R\$ 40,04	R\$ 6.406,40	
3.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,50	R\$ 30,85	R\$ 4.936,00	
3.4	FDE	09.52.019	REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	m	2.700,00	R\$ 0,90	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00	
3.4	CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	180,00	R\$ 3,25	R\$ 4,09	R\$ 736,20	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 30.814,20</b>
<b>4.</b>	<b>4.</b>	<b>PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)</b>							
4.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 32,00	R\$ 40,29	R\$ 6.446,40	
4.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,63	R\$ 31,01	R\$ 4.961,60	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11.408,00</b>
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 179.000,00</b>

Registro, 21 de outubro de 2024




**APLAUSO**  
**Engenharia Ltda - EPP**  
 APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP  
 WILSON TELES SIMÕES  
 Sócio / Diretor

**Execução de Projetos, Consultoria e Obras**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	PRAZO PROPOSTO												DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias após a data da assinatura da O.S.												Julho-24
		FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura da O.S.												TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	%	15,87%	7,42%	8,40%	9,79%	5,92%	6,19%	14,95%	6,11%	5,56%	6,65%	6,82%	0,00
		R\$	15.616,24	7.301,11	8.268,15	9.634,77	5.828,65	6.091,03	14.710,35	6.014,94	5.473,42	6.540,43	6.710,24	98.376,60
2.	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	10,98%	0,00
		R\$	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	4.217,89	38.406,00
3.	SERVIÇOS DE RETIRADA	%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	9,18%	
		R\$	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.828,55	30.814,20
4.	PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)	%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	10,83%	
		R\$	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	1.211,59	11.403,20
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 22.194,91</b>	<b>R\$ 13.879,78</b>	<b>R\$ 14.846,82</b>	<b>R\$ 16.213,44</b>	<b>R\$ 12.407,32</b>	<b>R\$ 12.669,70</b>	<b>R\$ 12.765,94</b>	<b>R\$ 21.289,02</b>	<b>R\$ 12.052,09</b>	<b>R\$ 13.119,10</b>	<b>R\$ 14.968,27</b>	<b>R\$ 179.000,00</b>

Registro, 21 de outubro de 2024

  
**APLAUSO**  
 Engenharia Ltda / EPP  
**APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP**  
**WILSON TELES SIMÕES**  
 Sócio / Diretor



DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS		
	<b>Despesas indiretas</b>	
AC:	Taxa de administração central;	2,00%
S:	Taxa de seguros;	1,90%
R:	Taxa de riscos;	1,40%
G:	Taxa de garantias;	1,44%
DF:	Taxa de despesas financeiras;	1,35%
		<b>8,09%</b>
	<b>Bonificação</b>	
L:	Taxa de lucro / remuneração;	2,25%
		<b>2,25%</b>
	<b>Detalhe Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	4,00%
	CPRB	4,50%
I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	12,15%
	<b>BDI = <math>\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1</math></b>	<b>25,9183%</b>

Registro, 21 de outubro de 2024



**APLAUSO**  
Engenharia Ltda - EPP  
APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP  
WILSON TELES SIMÕES  
Sócio / Diretor

**Proc. Administrativo 42- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Mayra M.

**Data:** 24/10/2024 às 09:03:48

Bom dia! [Antonia Cicera Linard - SMOM](#) e [Mayra Cristina da Veiga Moreira - SMOM-DMU](#)

Conforme item 8.14 do edital da Concorrência Eletrônica nº 020/2024 encaminhamos a proposta da licitante APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 05.248.172/0001-00), para análise e parecer conforme itens 7.25 e 8 do edital.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

52f4a943175143f2b12f9007386a8b84.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2024 09:04:01	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F2CE-530C-8817-0EE4**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA EVENTOS DIVERSOS**

**ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**

	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
<b>1.</b>		<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>					
1.1	CDHU	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 515,00	R\$ 648,48	R\$ 648,48
1.2	CDHU	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 683,06	R\$ 860,10	R\$ 860,10
1.3	CDHU	40.10.132	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 1.173,05	R\$ 1.477,08	R\$ 1.477,08
1.4	CDHU	40.10.136	CONTATOR DE POTÊNCIA 110 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 2.982,62	R\$ 3.755,66	R\$ 3.755,66
1.5	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	15,00	R\$ 36,24	R\$ 45,63	R\$ 684,45
1.6	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	30,00	R\$ 120,06	R\$ 151,18	R\$ 4.535,40
1.7	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	30,00	R\$ 134,74	R\$ 169,66	R\$ 5.089,80
1.8	CDHU	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	10,00	R\$ 135,90	R\$ 171,12	R\$ 1.711,20
1.9	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	10,00	R\$ 179,83	R\$ 226,44	R\$ 2.264,40
1.10	CDHU	39.24.151	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	400,00	R\$ 8,94	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
1.11	CDHU	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	350,00	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 5.411,00
1.12	CDHU	39.24.153	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	300,00	R\$ 16,64	R\$ 20,95	R\$ 6.285,00
1.13	CDHU	39.24.154	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	249,85	R\$ 23,20	R\$ 29,21	R\$ 7.298,12
1.14	CDHU	39.24.173	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 17,60	R\$ 22,16	R\$ 4.432,00
1.15	CDHU	39.24.174	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 31,54	R\$ 39,71	R\$ 7.942,00
1.16	CDHU	37.04.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 606,13	R\$ 763,23	R\$ 1.526,46
1.17	CDHU	37.04.260	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 697,36	R\$ 878,10	R\$ 1.756,20
1.18	CDHU	37.04.270	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 795,92	R\$ 1.002,21	R\$ 1.002,21
1.19	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00	R\$ 3,42	R\$ 4,31	R\$ 1.724,00
1.20	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00	R\$ 5,31	R\$ 6,69	R\$ 2.007,00
1.21	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00	R\$ 7,17	R\$ 9,03	R\$ 1.806,00
1.22	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 22,36	R\$ 28,16	R\$ 1.408,00
1.23	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 27,96	R\$ 35,21	R\$ 1.760,50
1.24	CDHU	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	25,00	R\$ 14,43	R\$ 18,17	R\$ 454,25
1.25	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	60,00	R\$ 10,00	R\$ 12,59	R\$ 755,40
1.26	CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	100,00	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 506,00
1.27	CDHU	39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	100,00	R\$ 12,50	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
1.26	FDE	09.02.022	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	2,00	R\$ 6.805,26	R\$ 8.569,05	R\$ 17.138,10
1.27	SINAPI	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	180,00	R\$ 6,32	R\$ 7,96	R\$ 1.432,80
1.26	CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	180,00	R\$ 29,22	R\$ 36,79	R\$ 6.622,20
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 98.371,81</b>
<b>2.</b>		<b>2.</b>	<b>INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS</b>					
2.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 207,60	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60
2.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 32,05	R\$ 40,36	R\$ 6.457,60
2.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,62	R\$ 31,00	R\$ 4.960,00

  
**APLAUSO**  
 Engenharia Ltda - EPP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA EVENTOS DIVERSOS**  
**ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**

	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
2.4	FDE	09.72.019	RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	m	2.700,00	R\$ 0,90	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00
2.5	CDHU	B.01.000.020119	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	H	80,00	R\$ 81,93	R\$ 103,16	R\$ 8.252,80
						<b>SUBTOTAL</b>		R\$ 38.406,00
<b>3.</b>		<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE RETIRADA</b>					
3.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 207,60	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60
3.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 31,80	R\$ 40,04	R\$ 6.406,40
3.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,50	R\$ 30,85	R\$ 4.936,00
3.4	FDE	09.52.019	REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	m	2.700,00	R\$ 0,90	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00
3.4	CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	180,00	R\$ 3,25	R\$ 4,09	R\$ 736,20
						<b>SUBTOTAL</b>		R\$ 30.814,20
<b>4.</b>		<b>4.</b>	<b>PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)</b>					
4.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 32,00	R\$ 40,29	R\$ 6.446,40
4.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 24,63	R\$ 31,01	R\$ 4.961,60
						<b>SUBTOTAL</b>		R\$ 11.408,00
						<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 179.000,00

Registro, 21 de outubro de 2024




**APLAUSO**  
**Engenharia Ltda - EPP**  
 APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP  
 WILSON TELES SIMÕES  
 Sócio / Diretor

**Execução de Projetos, Consultoria e Obras**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	PRAZO PROPOSTO												DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias após a data da assinatura da O.S.												Julho-24
		FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura da O.S.												TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	%	15,87%	7,42%	8,40%	9,79%	5,92%	6,19%	14,95%	6,11%	5,56%	6,65%	6,82%	0,00
		R\$	15.616,24	7.301,11	8.268,15	9.634,77	5.828,65	6.091,03	14.710,35	6.014,94	5.473,42	6.540,43	6.710,24	98.376,60
2.	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	10,98%	0,00
		R\$	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	3.109,01	4.217,89	38.406,00
3.	SERVIÇOS DE RETIRADA	%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	9,18%	
		R\$	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.544,15	2.828,55	30.814,20
4.	PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)	%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	10,83%	
		R\$	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	926,51	1.211,59	11.403,20
<b>TOTAL</b>			R\$ 22.194,91	R\$ 13.879,78	R\$ 14.846,82	R\$ 16.213,44	R\$ 12.407,32	R\$ 12.669,70	R\$ 12.765,94	R\$ 21.289,02	R\$ 12.052,09	R\$ 13.119,10	R\$ 14.968,27	R\$ 179.000,00

Registro, 21 de outubro de 2024

  
**APLAUSO**  
 Engenharia Ltda - EPP  
 APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP  
 WILSON TELES SIMÕES  
 Sócio / Diretor

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS		
	<b>Despesas indiretas</b>	
AC:	Taxa de administração central;	2,00%
S:	Taxa de seguros;	1,90%
R:	Taxa de riscos;	1,40%
G:	Taxa de garantias;	1,44%
DF:	Taxa de despesas financeiras;	1,35%
		<b>8,09%</b>
	<b>Bonificação</b>	
L:	Taxa de lucro / remuneração;	2,25%
		<b>2,25%</b>
	<b>Detalhe Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	4,00%
	CPRB	4,50%
I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	12,15%
	<b>BDI = <math>\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1</math></b>	<b>25,9183%</b>

Registro, 21 de outubro de 2024



**APLAUSO**  
Engenharia Ltda - EPP  
APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP  
WILSON TELES SIMÕES  
Sócio / Diretor

**Proc. Administrativo 43- 662/2024**

**De:** Mayra M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/10/2024 às 11:18:18

Prezados,

Após conferência da planilha verifiquei que existe divergência de R\$ 0,01 (um centavo) entre o preço ofertado pelo licitante e os valores apresentados na planilha.

Sendo o valor ofertado o de R\$ 179.000,00 e a conferência resultando em R\$ 179.000,01.

Segue planilha de conferência anexo.

—

**Mayra Cristina da Veiga**

*Diretora do Departamento de Mobilidade Urbana*

*Engenheira Civil - CREA 5069469210*

*Autoridade Municipal de Trânsito (Portaria 180 de 27 de janeiro de 2021)*

**Anexos:**

Conferencia\_ELETRICA\_APLAUSO.pdf

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA EVENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA**

**ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**

	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
<b>1.</b>		<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>				
1.1	CDHU	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 648,48	R\$ 648,48
1.2	CDHU	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 860,10	R\$ 860,10
1.3	CDHU	40.10.132	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 1.477,08	R\$ 1.477,08
1.4	CDHU	40.10.136	CONTATOR DE POTÊNCIA 110 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 3.755,66	R\$ 3.755,66
1.5	CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	15,00	R\$ 45,63	R\$ 684,45
1.6	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	30,00	R\$ 151,18	R\$ 4.535,40
1.7	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	30,00	R\$ 169,66	R\$ 5.089,80
1.8	CDHU	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	10,00	R\$ 171,12	R\$ 1.711,20
1.9	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	10,00	R\$ 226,44	R\$ 2.264,40
1.10	CDHU	39.24.151	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	400,00	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
1.11	CDHU	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	350,00	R\$ 15,46	R\$ 5.411,00
1.12	CDHU	39.24.153	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	300,00	R\$ 20,95	R\$ 6.285,00
1.13	CDHU	39.24.154	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	249,85	R\$ 29,21	R\$ 7.298,12
1.14	CDHU	39.24.173	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 22,16	R\$ 4.432,00
1.15	CDHU	39.24.174	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	200,00	R\$ 39,71	R\$ 7.942,00
1.16	CDHU	37.04.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 763,23	R\$ 1.526,46
1.17	CDHU	37.04.260	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	R\$ 878,10	R\$ 1.756,20
1.18	CDHU	37.04.270	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 1.002,21	R\$ 1.002,21
1.19	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00	R\$ 4,31	R\$ 1.724,00
1.20	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00	R\$ 6,69	R\$ 2.007,00
1.21	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00	R\$ 9,03	R\$ 1.806,00
1.22	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 28,16	R\$ 1.408,00
1.23	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00	R\$ 35,21	R\$ 1.760,50
1.24	CDHU	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	25,00	R\$ 18,17	R\$ 454,25
1.25	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	60,00	R\$ 12,59	R\$ 755,40
1.26	CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	100,00	R\$ 5,06	R\$ 506,00
1.27	CDHU	39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
1.26	FDE	09.02.022	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	2,00	R\$ 8.569,05	R\$ 17.138,10
1.27	SINAPI	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	180,00	R\$ 7,96	R\$ 1.432,80
1.26	CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	180,00	R\$ 36,79	R\$ 6.622,20
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 98.371,81</b>
<b>2.</b>		<b>2.</b>	<b>INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS</b>				
2.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60
2.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 40,36	R\$ 6.457,60
2.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 31,00	R\$ 4.960,00
2.4	FDE	09.72.019	RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	m	2700,00	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00
2.5	CDHU	B.01.000.020119	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	H	80,00	R\$ 103,16	R\$ 8.252,80
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 38.406,00</b>
<b>3.</b>		<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE RETIRADA</b>				
3.1	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	60,00	R\$ 261,41	R\$ 15.684,60
3.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 40,04	R\$ 6.406,40
3.3	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 30,85	R\$ 4.936,00
3.4	FDE	09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	m	2700,00	R\$ 1,13	R\$ 3.051,00
3.4	CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	180,00	R\$ 4,09	R\$ 736,20
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 30.814,20</b>
<b>4.</b>		<b>4.</b>	<b>PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)</b>				
4.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 40,29	R\$ 6.446,40
4.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 31,01	R\$ 4.961,60
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11.408,00</b>
						<b>OTAL GERAL</b>	<b>R\$ 179.000,01</b>

REFERÊNCIA: CDHU - 194 - COM DESONERAÇÃO  
SINAPI 04/2024 - COM DESONERAÇÃO  
FDE 04/2024 - COM DESONERAÇÃO

Cajati, 24 de outubro de 2024.



**Proc. Administrativo 44- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 24/10/2024 às 11:27:32

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer inicial à proposta da licitante APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 05.248.172/0001-00) na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em [www.cajati.sp.gov.br/link](http://www.cajati.sp.gov.br/link) Concorrências, portal BLL COMPRAS e chat de mensagens.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

SITE\_BLL\_PARECER\_01\_PROPOSTA\_APLAUSO\_CCE\_20\_2024.pdf

SITE\_BLL\_PARECER\_01\_PROPOSTA\_APLAUSO\_CCE\_20\_2024\_CHAT.pdf

SITE\_PMC\_PARECER\_01\_PROPOSTA\_APLAUSO\_CCE\_20\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2024 11:27:47	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DFB0-C003-F170-41D6**

Arquivos do Processo



Upload

Nome do arquivo

Criado em

Edital

Tamanho

TR COMPLETO.pdf

02/10/2024  
14:21

NÃO

MB



PNCP

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 020-2024 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EVENTOS.pdf

02/10/2024  
14:21

SIM

MB



PNCP

PARECERES CCE 20-2024.pdf

16/10/2024  
13:41

NÃO

MB



PNCP

Prefeitura de Cajati \_ 1Doc PARECER PROPOSTA CCE 20-2024.pdf

22/10/2024  
09:32

NÃO

206MB



PNCP

SITE PMC PARECER DOCUMENTOS SOLAR CCE 20-2024.pdf

23/10/2024  
14:55

NÃO

257MB



PNCP

Prefeitura de Cajati \_ 1Doc PARECER BALANÇO PATRIMONIAL.pdf

23/10/2024  
14:55

NÃO

245MB



PNCP

Prefeitura de Cajati \_ 1Doc.pdf

24/10/2024  
11:22

NÃO

309MB



PNCP

Salvar

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72 0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

03/10/2024 08:00

FIM REC. PROPOSTAS

21/10/2024 08:59

INÍCIO DISPUTA

21/10/2024 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

16/10/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

16/10/2024 00:00

PUBLICAÇÃO

02/10/2024 14:25

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

Mensagens de licitantes

Recurso Online

Exclusivo Regional

Exclusivo Local

Cadastro Reserva

Valor Ref. Visível

Exclusivo ME

Bloquear documentos de habilitação compactados

Intervalo de lances em %

Prioridade regional

Inversão de Fases

Envio de documentos

Todos participantes (pré disputa)

Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/2024 15:18:35	PARTICIPANTE 378	Boa tarde, já chegamos n o nosso melhor preço.
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/2024 14:59:08	AGENTE DE CONTRAT AÇÃO	PARA PARTICIPANTE 378: Há possibilidade de redu ção do menor valor ofert ado?
<input checked="" type="checkbox"/>	21/10/2024 09:34:30	PARTICIPANTE 456	bom dia, por ser modalid ade fechado, ja efetuamo s nosso melhor valor
<input checked="" type="checkbox"/>	21/10/2024 09:31:28	AGENTE DE CONTRAT AÇÃO	PARA PARTICIPANTE 456: Há possibilidade de redu ção do menor valor ofert ado?

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
24/10/2024 11:25:37	Bom dia! Anexamos aos autos o Parecer emitido pela Secretaria requisitante informando haver uma diverg ência de R\$ 0,01 na planilha apresentada. Conforme i tem 8.13 do edital, a planilha deverá ser ajustada no prazo de 3 (três) horas previsto no edital, sem que haj a majoração do preço final ofertado.
24/10/2024 11:22:25	O arquivo Prefeitura de Cajati _ 1Doc.pdf foi adiciona do ao processo.
23/10/2024 16:07:03	O participante APLAUSO ENGENHARIA LTDA EPP adici onou o arquivo 52f4a943175143f2b12f9007386a8b8 4.pdf aos documentos complementares.
23/10/2024 15:00:15	O prazo se encerrará às 08:30 horas do dia 24/10/202 4.
23/10/2024 14:59:57	Boa tarde! Conforme item 9.1 do edital a licitante seg undo classificada com o menor valor ofertado tem o prazo de 3 (três) horas para envio da proposta atualiz ada, conforme Anexo 3 do edital, com a declaração s olicitada no item 8.22 do edital com a planilha de cus tos, formação de BDI e cronograma conforme edital.
23/10/2024 14:58:37	Será devidamente comunicado neste chat e publicad o nos documentos da licitação a data e horário para a apresentação de eventuais recursos administrativos pe las licitantes.
	Bom dia! Anexamos aos autos o Parecer emitido pela Secretaria requisitante inabilitando a documentação

Licitante:

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 201 caracteres

Enviar

9563 PARECER PROPOSTA APLAUSO CCE 24-2024 22-10-2024	24/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9548 PARECER CONTÁBIL CCE 20-2024 SOLAR	23/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9547 PARECER DOCUMENTAÇÃO - SOLAR - CCE 20-2024 23-10-2024	23/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9541 PARECER PROPOSTA CCE 20-2024 22-10-2024	22/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9500 PARECERES IMPUGNAÇÃO EDITAL CCE 20-2024 16-10-2024	16/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9398 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9397 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9396 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9395 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9394 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9393 ANEXOS CCE 20-2024	02/10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

## Nº da Licitação: 20 - Ano: 2024 - Modalidade: Concorrência Pública

[Voltar](#)

Nº do Processo

662

**Data de Acolhimento/Horario:** 03/10/2024 | 08:00:00

**Data de Abertura/Horario:** 21/10/2024 | 09:00:00

**Data da Disputa/Horario:** 21/10/2024 | 09:00:00

### Objeto

**Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Instalações Elétricas para diversos eventos promovidos pelo município de Cajati - SP.**

### Resumo

**Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Instalações Elétricas para diversos eventos promovidos pelo município de Cajati - SP.**

### Vídeo Aula



**Proc. Administrativo 45- 662/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 24/10/2024 às 14:29:21

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a proposta corrigida da licitante APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 05.248.172/0001-00). A correção tem respaldo legal no item 8.13 do edital, que prevê a possibilidade de ajustes nos preços, sem que haja majoração do preço final ofertado.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

11cf4c338edb4f899ff6583407b3cdd9.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2024 14:30:07	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Antonia Cicera Linard	24/10/2024 15:07:52	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Mayra Cristina da Veiga Mo...	24/10/2024 15:49:13	1Doc	MAYRA CRISTINA DA VEIGA MOREIRA CPF 403.XXX....
Leandro de Moraes	24/10/2024 17:19:27	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Francielli Ribeiro Miguel	25/10/2024 09:16:29	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA72-5DEC-7E69-5A77**