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Divisão de Compras e Licitações 

(13) 3854-8700 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 608/2023 1DOC 
PREGÃO ELETRONICO  Nº 78/2023 
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Projetores Multimídia – Data Show, 22 (vinte e duas) fontes de 
alimentação de energia e 01 (um) Nobreak (UPS), para atender às necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde e Divisão de Atenção Básica do Município de Cajati - SP conforme especificações 
técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. 
 
Conforme solicitação de esclarecimento feita no portal BLL sobre o item 15.5 do Edital, após 
resposta da unidade requisitante, seguem respostas aos questionamentos: 
 

1-PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA – item 15.5 Em geral, os processos licitatórios na 
área de tecnologia da informação, quanto a servidores/softwares/licenças/nobreaks, em 
alguns casos, a exigência de prazo do próprio fabricante/distribuidor pode chegar até 
30(trinta) dias, portanto a exigência de apenas 15 dias úteis corridos após o recebimento 
da ordem de fornecimento, mesmo com possibilidade de prorrogação por igual período, 
afastará diversas empresas que, muito embora consigam fornecer o objeto do certame a 
preço bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela Administração, não 
possuam disponibilidade de entregá-lo no prazo estabelecido no Edital . Portanto, 
absolutamente inviável prazo tão curto para a entrega, sendo certo, que da forma como 
estabelecido, acabar por oportunizar a participação no certame apenas daquelas 
empresas que mantém esses produtos em estoque, podendo até o pregão ser deserto por 
falta de empresas interessadas ou comparecer 1(uma) empresa, já que o prazo de entrega 
deve ser cumprido, frustrando assim o Princípio da Competitividade. Uma flexibilização 
maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias empresas 
que possuem condições de fornecer o objeto do certame com as mesma qualidade e 
preços mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para 
entrega do produto. Pelo exposto, entendemos necessária a alteração do prazo de entrega 
para no mínimo 30 (trinta) dias. 

R: Conforme resposta da Unidade requisitante o prazo para a entrega passa a ser de 15 (quinze) 
dias podendo ser prorrogado por mais 15(quinze) dias. 

 
O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e as 
demais condições do contrato permanecem inalteradas.  
 
Cajati/SP,09 de Agosto de 2023 
 
LUIZ HENRIQUE KOGA 
Prefeito Municipal 
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ASSINATURAS

Código para verificação: E836-7291-F649-C200

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/08/2023 14:13:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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