
Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 20,42           200,22 250,27 5.110,51                       

Sub Total 5.110,51                      

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -103,58 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 7,25             346,78 433,47 3.142,91                       

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 7,25             561,76 702,2 5.091,37                       

Sub Total 8.234,28                      

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 102,10        29,27 36,58 3.734,81                       

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 15,32           237,89 297,36 4.555,55                       
4.3

4.3.1 DER 23.11.04.01.99
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM 
FORMAS DESLIZANTES                       

m3 20,42           1171,33 23.918,55                     

Sub Total 32.208,91                   

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 2,00             5266,76 6583,45 13.166,90                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 44,69           20,83 930,89                          

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 36,61           6,27 7,83 286,65                          

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 1,73             222,76 385,33                          

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 28,83           265,33 7.649,46                       
5.6 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m -               738,38 -                                 
5.7 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 28,83           143,48 4.136,52                       
5.8 DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m -               242,27 -                                 

Sub Total 26.555,75                   

72.109,45                   
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA GONÇALVES - BAIRRO VILA COSTÃO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023
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