RS

e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PROGRESSOE DESENVOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA TATU - CAJATI/SP PR L e P [k

LOCAL: RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTAO

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
S s QUANT. PRE,CO P,RECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. [ TERRAPLENAGEM | |
2.1 SUBSTITUICA~O DE SOLO
211 CDHU  07.05.010  Cscavacdoe cargamecanizadaem solobrejoso 24,71 40,96 51,2 1.264,99
ou turfa
212 CDHU 0510031  |ransporte desolobrejoso por caminhdo para |\ 24,71 20,24 25,3 625,08
distancias superiores ao 2° km até o 3° km
213 CDHU  07.10020  sPalhamentode soloem bota-foracom M3 24,71 6,95 8,68 214,45
compactagdo sem controle
214 CDHU  07.0L010  CScvacdoecargamecanizada para exploracdo |\ 24,71 16,74 20,92 516,87
de solo em jazida
215! coHU 54.01.010 Regula’rl.zagao e compactacdo mecanizada de M2 ) 3,76 4,70 )
superficie, sem controle do proctor normal
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por
2.1.5| CDHU 05.10.021 caminhdo para distancias superiores ao 2° km |M3 24,71 12,74 15,92 393,33

até 0 3° km

2.2 REFORGO DO SUB-LEITO

10/
2.2.1| DER | 23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BBITA m3 49,41 230,41 11.384,55
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO

Sub Total 14.399,27
3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -115,86 m
3.1 | DER | 24.19.04.01.99 |SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 3,48 1054,88 3.666,55
3.2 | DER | 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 2,90 1304,89 3.779,61
Sub Total 7.446,16
4. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE

Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 247,07 29,27 36,58 9.037,82
e transporte até o raio de 1 km

4.2 |BASE

4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 37,06 237,89 297,36 11.020,16

4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO

43.1 DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 247,07 13,16 3.251,44
IMPERMEABILIZANTE

4.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 247,07 511 1.262,52

433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 8,65 152833 1910,41 16.525,04
usinado quente - CBUQ

Sub Total 41.096,98

TOTAL GERAL | RS 62.942,41

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil




