
Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. TERRAPLENAGEM
2.1

2.1.1 CDHU 07.05.010
Escavação e carga mecanizada em solo brejoso 
ou turfa

M3 24,71           40,96        51,2 1.264,99                       

2.1.2 CDHU 05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para 
distâncias superiores ao 2° km até o 3° km

M3 24,71           20,24        25,3 625,08                          

2.1.3 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3 24,71           6,95          8,68 214,45                          

2.1.4 CDHU 07.01.010
Escavação e carga mecanizada para exploração 
de solo em jazida

M3 24,71           16,74        20,92 516,87                          

2.1.5 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal

M2 -               3,76          4,70 -                                 

2.1.5 CDHU 05.10.021
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 2° km 
até o 3° km

M3 24,71           12,74        15,92 393,33                          

2.2

2.2.1 DER 23.04.02.05.02.99
SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA 
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO 

m3 49,41           230,41 11.384,55                     

Sub Total 14.399,27                   

3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -115,86 m
3.1 DER 24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 3,48             1054,88 3.666,55                       
3.2 DER 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                    m3 2,90             1304,89 3.779,61                       

Sub Total 7.446,16                      

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 247,07        29,27 36,58 9.037,82                       

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 37,06           237,89 297,36 11.020,16                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 247,07        13,16 3.251,44                       

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 247,07        5,11 1.262,52                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 8,65             1528,33 1910,41 16.525,04                     

Sub Total 41.096,98                   

62.942,41R$           

Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 
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