2 & ; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CJTI

PROGRESSOE DESENVOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP PR L e P [k

LOCAL: VIELA GONGCALVES - BAIRRO VILA COSTAO - CAJATI/SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.
¢ ¢ QUANT. PRE,CO RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 20,42 200,22 250,27 5.110,51
Sub Total 5.110,51
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -103,58 m
31 CDHU 5406151  xecusdode perfil extrusado nolocal, sem M3 7,25 | 346,78 433,47 3.142,91
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado, fek=25Mpa-paraperfi 4 7,25 561,76 702,2 5.091,37
extrudado
Sub Total 8.234,28
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 102,10 29,27 36,58 3.734,81
e transporte até o raio de 1 km

4.2 |BASE

4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 15,32 237,89 297,36 4.555,55

4.3 CAMADA DE ROLAMENTO

4.3.1| DER | 23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM m3 20,42 1171,33 23.918,55
FORMAS DESLIZANTES

Sub Total 32.208,91
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  0oc@deloboduplatipo PMSPcomtampade 2,00  5266,76 6583,45 13.166,90
concreto
5.2 | DER 24.02.02.99  ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 44,69 20,83 930,89
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 36,61 6,27 7,83 286,65
cava com compactador
5.4 | DER 24.12.05.99  ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA m3 1,73 222,76 385,33
BRITADA
5.5 | DER 37.04.36.99  TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 28,83 265,33 7.649,46
56 | DER | 37.04.43.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m - 738,38 -
5.7 | DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO  'm 28,83 143,48 4.136,52
58 | DER | 37.04.50.99 |TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO |'m - 242,27 -
Sub Total 26.555,75
TOTAL GERAL | 72.109,45

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil




