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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTAO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE coD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. PRECO PRECO
QUANT. ,c ~ ¢ TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 143,04 200,22 250,27 35.798,62
Sub Total 35.798,62
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -377,86 m
31 CDHU | 5406.151 | CXecusdo deperfil extrusado nolocal, sem M3 26,45 346,78 433,47 11.465,36
concreto
32 CDHU 1101630 Coneretousinado,fek=25Mpa-paraperfil 26,45 561,76 702,2 18.573,33
extrudado
Sub Total 30.038,69
4. PAVIMENTA(;A-\O ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1| CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN |M2 715,21 29,27 36,58 26.162,38
e transporte até o raio de 1 km
4.2 BASE
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 107,28 237,89 297,36 31.900,78
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 715,21 13,16 9.412,16
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 715,21 511 3.654,72
433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 2503 1528,33 1910,41 47.817,56
usinado quente - CBUQ
Sub Total 118.947,60
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  B0c@deloboduplatipo PMSPcom tampade —\ 800 526676 6583,45 52.667,60
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 227,34 20,83 4.735,49
53 | CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 186,27 627 783 1.458,49
cava com compactador
54 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA ' m3 8,80 222,76 1.960,33
5.5 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 146,67 265,33 38.915,95
5.6 DER 37.04.48.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 146,67 143,48 21.044,21
SAIDA D'AGUA
5.7 DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 - 8819 -
Sub Total 120.782,07
TOTAL GERAL | 305.566,98
Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao
DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022
Cajati, 05 de junho de 2.023
JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
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