
Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00             881,61 1102,01 6.612,06                      

Sub Total 6.612,06                     

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 220,34        200,22 250,27 55.144,49                    

Sub Total 55.144,49                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -371,56 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 26,01          346,78 433,47 11.274,20                    

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 26,01          561,76 702,2 18.263,66                    

Sub Total 29.537,86                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.101,68     29,27 36,58 40.299,45                    

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 165,25        237,89 297,36 49.138,74                    
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.101,68     13,16 14.498,10                    

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.101,68     5,11 5.629,58                      

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 38,56          1528,33 1910,41 73.665,40                    

Sub Total 183.231,27                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 6,00             5266,76 6583,45 39.500,70                    

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 150,66        20,83 3.138,24                      

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 123,44        6,27 7,83 966,53                          

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 5,83             222,76 1.299,13                      

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 97,20          265,33 25.790,07                    
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 97,20          143,48 13.946,25                    

5.7 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 1,13             787,49 984,36 1.112,32                      

Sub Total 85.753,24                   

360.278,92                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 


