
Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 115,46        200,22 250,27 28.896,17                     

Sub Total 28.896,17                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -397,88 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 27,85           346,78 433,47 12.072,83                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 27,85           561,76 702,2 19.557,39                     

Sub Total 31.630,22                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 577,32        29,27 36,58 21.118,36                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 86,60           237,89 297,36 25.751,37                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 577,32        13,16 7.597,53                       

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 577,32        5,11 2.950,10                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 20,21           1528,33 1910,41 38.609,38                     

Sub Total 96.026,74                   

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 8,00             5266,76 6583,45 52.667,60                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 311,52        20,83 6.488,96                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 255,24        6,27 7,83 1.998,52                       

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 12,06           222,76 2.686,21                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 200,98        265,33 53.326,02                     
5.6 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m -               738,38 -                                 
5.7 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 200,98        143,48 28.836,61                     

Sub Total 146.003,92                 

302.557,05                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP


