
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00             881,61 1102,01 6.612,06                       

Sub Total 6.612,06                      

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 200,41         200,22 250,27 50.156,61                     

Sub Total 50.156,61                    

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -603,63 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 42,25           346,78 433,47 18.315,88                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 42,25           561,76 702,2 29.670,82                     

Sub Total 47.986,70                    

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.002,06     29,27 36,58 36.655,35                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 150,31         237,89 297,36 44.696,18                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.002,06     13,16 13.187,10                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.002,06     5,11 5.120,52                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 35,07           1528,33 1910,41 66.998,07                     

Sub Total 166.657,22                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 10,00           5266,76 6583,45 65.834,50                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 477,40         20,83 9.944,24                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 391,16         6,27 7,83 3.062,78                       

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 18,48           222,76 4.116,60                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 308,00         265,33 81.721,64                     
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 308,00         143,48 44.191,84                     

5.7 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 0,96             881,9 846,62                          
Sub Total 209.718,22                 

6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 655,55 819,43 -                                

Sub Total -                                
7. PASSEIO E CALÇADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

SAÍDA D´AGUA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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7.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 86,84           169,39 211,73 18.386,63                     

7.2 CDHU 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples com 
controle de fck= 20 MPa

M3 121,57         873,07 1091,33 132.672,98                  

Sub Total 151.059,61                 

632.190,42                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 
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