
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 359,14        200,22 250,27 89.881,96                     

Sub Total 89.881,96                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -823,06 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 57,61           346,78 433,47 24.974,02                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 57,61           561,76 702,2 40.456,69                     

Sub Total 65.430,71                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.795,72     29,27 36,58 65.687,43                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 269,36        237,89 297,36 80.096,88                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.795,72     13,16 23.631,67                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.795,72     5,11 9.176,12                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 62,85           1528,33 1910,41 120.069,26                  

Sub Total 298.661,36                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 11,00           5266,76 6583,45 72.417,95                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 422,20        20,83 8.794,42                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 345,94        6,27 7,83 2.708,71                       

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 16,34           222,76 3.640,65                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 272,39        265,33 72.273,23                     
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 272,39        143,48 39.082,51                     

5.7 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 0,90             787,49 984,36 885,92                          

5.8 CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2,00             4272 5340 10.680,00                     

5.9 CDHU 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 
mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)

UN 2,00             479,75 599,68 1.199,36                       

5.10 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 0,96             881,9 846,62                          
Sub Total 212.529,37                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: 
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA 
ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

SAÍDA D´AGUA
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6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 44,25           655,55 819,43 36.259,77                     

Sub Total 36.259,77                   

702.763,17                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477


