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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o FtRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 490,44 200,22 250,27 122.742,41
Sub Total 122.742,41
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -864,96 m
31 CDHU 5406151  CXecusdode perfil extrusado no local, sem M3 60,55 346,78 433,47 26.245,39
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fck=25Mpa-paraperfil . 60,55 561,76 702,2 42.516,24
extrudado
Sub Total 68.761,63
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN ' M2 2.452,22 29,27 36,58 89.702,20
e transporte até o raio de 1 km
4.2 |BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 367,83 237,89 297,36 109.377,92
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1 DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 2.452,22 13,16 32.271,21
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2 | DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 2.452,22 5,11 12.530,84
433 CDHU 5403210  C3madaderolamentoem concreto betuminoso o 85,83 152833 1910,41 163.970,49
usinado quente - CBUQ
Sub Total 407.852,66
5. DRENAGEM
53 CDHU  49.12030  00c@deloboduplatipoPMSPcomtampade ) 12,00 5266,76 6583,45 79.001,40
concreto
5.4 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 513,85 20,83 10.703,49
55 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 420,99 6,27 783 3.296,35
cava com compactador
5.6 DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 19,16 222,76 4.268,08
5.8 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 301,00 265,33 79.864,33
5.10 | DER 37.04.43.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 11,00 738,38 8.122,18
5.12 | DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 301,00 143,48 43.187,48
5.14 | DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 11,00 242,27 2.664,97
517 CDHU 5406160  ~2netaousarjetiomoldadonolocal, tipo PMSP o 2,00 787,49 984,36 1.968,72
em concreto com fck 20 MPa
5.18 A CDHU 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 2,00 4272 5340 10.680,00
Tampdo em ferro fundido, diametro de 600 mm,
5.19  CDHU 49.06.420 UN 2,00 479,75 599,68 1.199,36
classe D 400 (ruptura> 400 kN)
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prErEEETrET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o HRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
SAIDA D’AGUA
5.20 | DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 ‘ 1,92 881,9 1.693,24
Sub Total 246.649,60
6. MURO DE ARRIMO E PROTEGOES
Concreto ciclopico - fornecimento e aplicagdo
6.1 | CDHU 11.05.060 M3 41,25 655,55 819,43 33.801,48
(com 30% de pedra rachdo), concreto fck 15
Sub Total 33.801,48
TOTAL GERAL | 879.807,78

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023




