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PROGRESSO E DESENVOLVINENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA
" ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CoD. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.
¢ ¢ QUANT. PRE,CO RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 359,14 200,22 250,27 89.881,96
Sub Total 89.881,96
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -823,06 m
31 CDHU 5406151  xecusdode perfil extrusado nolocal, sem M3 57,61 346,78 433,47 24.974,02
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado, fek=25Mpa-paraperfi 4 57,61 561,76 702,2 40.456,69
extrudado
Sub Total 65.430,71
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 1.795,72 29,27 36,58 65.687,43
e transporte até o raio de 1 km
4.2 BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 269,36 237,89 297,36 80.096,88
4.3 \CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.795,72 13,16 23.631,67
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.795,72 5,11 9.176,12
433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 62,85 152833 1910,41 120.069,26
usinado quente - CBUQ
Sub Total 298.661,36
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  0oc@deloboduplatipo PMSPcomtampade 11,00 | 5266,76 6583,45 72.417,95
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 422,20 20,83 8.794,42
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 345,94 6,27 7,83 2.708,71
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA m3 16,34 222,76 3.640,65
BRITADA
55 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 272,39 265,33 72.273,23
5.6 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 272,39 143,48 39.082,51
57 | cDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP M3 0,90 787,49 984,36 885,92
em concreto com fck 20 MPa
5.8 | CDHU 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 2,00 4272 5340 10.680,00
59 CDHU  49.06.420 |2mpdoem ferrofundido, diametrode 600 2,00 479,75 599,68 1.199,36
mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)
SAIDA D’AGUA
5.10 | DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 ‘ 0,96 881,9 846,62
Sub Total 212.529,37
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. . QUANT. PRE,C 0 RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
6. MURO DE ARRIMO E PROTE(,'C)ES
Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo
6.1 A CDHU 11.05.060 M3 44,25 655,55 819,43 36.259,77
(com 30% de pedra rachdo), concreto fck 15
Sub Total 36.259,77
TOTAL GERAL | 702.763,17

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil



