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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o FtRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 881,61 1102,01 6.612,06
Sub Total 6.612,06
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 200,41 200,22 250,27 50.156,61
Sub Total 50.156,61
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -603,63 m
31 CDHU 5406151  DXecusdode perfil extrusado no local, sem M3 42,25 346,78 433,47 18.315,88
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fck=25Mpa-paraperfil . 42,25 561,76 702,2 29.670,82
extrudado
Sub Total 47.986,70
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN ' M2 1.002,06 29,27 36,58 36.655,35
e transporte até o raio de 1 km
4.2 |BASE
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 150,31 237,89 297,36 44.696,18
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1 DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.002,06 13,16 13.187,10
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.002,06 5,11 5.120,52
433 CDHU 5403210  C3madaderolamentoem concreto betuminoso o 3507 152833 1910,41 66.998,07
usinado quente - CBUQ
Sub Total 166.657,22
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  00c@deloboduplatipo PMSPcomtampade ) 10,00 5266,76 6583,45 65.834,50
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 477,40 20,83 9.944,24
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 39116 6,27 783 3.062,78
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 18,48 222,76 4.116,60
5.5 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 308,00 265,33 81.721,64
5.6 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 308,00 143,48 44.191,84
SAIDA D’AGUA
5.7 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 0,96 881,9 846,62
Sub Total 209.718,22
6. MURO DE ARRIMO E PROTEGOES
Concreto ciclopico - fornecimento e aplicagdo
6.1 | CDHU 11.05.060 M3 655,55 819,43 -
(com 30% de pedra rach3o), concreto fck 15 ! !
Sub Total -
7. | | [PASSEIO E CALCADA |
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ITEM | FONTE cop. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
7.1 | CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 86,84 169,39 211,73 18.386,63
72 CDMU  17.05.070  Tis0comrequadroem concretosimplescom . 121,57 873,07 1091,33 132.672,98
controle de fck= 20 MPa
Sub Total 151.059,61
TOTAL GERAL | 632.190,42
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023




