
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 490,44         200,22 250,27 122.742,41                  

Sub Total 122.742,41                 

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -864,96 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 60,55           346,78 433,47 26.245,39                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 60,55           561,76 702,2 42.516,24                     

Sub Total 68.761,63                    

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 2.452,22     29,27 36,58 89.702,20                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 367,83         237,89 297,36 109.377,92                  
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 2.452,22     13,16 32.271,21                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 2.452,22     5,11 12.530,84                     

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 85,83           1528,33 1910,41 163.970,49                  

Sub Total 407.852,66                 

5. DRENAGEM

5.3 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 12,00           5266,76 6583,45 79.001,40                     

5.4 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 513,85         20,83 10.703,49                     

5.5 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 420,99         6,27 7,83 3.296,35                       

5.6 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 19,16           222,76 4.268,08                       

5.8 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 301,00         265,33 79.864,33                     
5.10 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m 11,00           738,38 8.122,18                       
5.12 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 301,00         143,48 43.187,48                     
5.14 DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m 11,00           242,27 2.664,97                       

5.17 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 2,00             787,49 984,36 1.968,72                       

5.18 CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2,00             4272 5340 10.680,00                     

5.19 CDHU 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, 
classe D 400 (ruptura> 400 kN)

UN 2,00             479,75 599,68 1.199,36                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO
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5.20 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 1,92             881,9 1.693,24                       
Sub Total 246.649,60                 

6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 41,25           655,55 819,43 33.801,48                     

Sub Total 33.801,48                    

879.807,78                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

SAÍDA D´AGUA

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023
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