
FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + B.D.I. (R$)  Pr. Total (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00  R$          882,37  R$                         1.104,72  R$            6.628,32 

CPOS 02.05.080
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M
M 11,60  R$            26,00  R$                              32,55  R$               377,58 

CPOS 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 34,80  R$            26,83  R$                              33,59  R$            1.168,93 

CPOS 04.14.020
RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU 

RETIRADA DE BAGUETE
M2 66,73  R$            12,30  R$                              15,39  R$            1.026,97 

CPOS 04.10.040 RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR UN 7,00  R$              4,11  R$                                5,14  R$                 35,98 

CPOS 04.03.040
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 

BARRO
M2 1309,71  R$              6,75  R$                                8,45  R$          11.067,01 

CPOS 04.30.020 REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 267,27  R$              3,88  R$                                4,85  R$            1.296,26 

CPOS 04.07.060 RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO M2 427,10  R$              4,22  R$                                5,28  R$            2.255,09 

CPOS 04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 620,09  R$            10,47  R$                              13,10  R$            8.123,18 

CPOS 04.30.060
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO 

CONEXÕES, CAIXAS E RALOS
M 45,00  R$              6,75  R$                                8,45  R$               380,25 

CPOS 04.11.030 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 0,91  R$            52,36  R$                              65,55  R$                 59,49 

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 36,54  9,66  R$                              12,09  R$               441,77 

CPOS 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS
M 90,60  R$            11,22  R$                              14,04  R$            1.272,02 

CPOS 04.09.060
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

CHUMBADOS
M 10,00  R$              8,98  R$                              11,24  R$               112,40 

CPOS 04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 32,00  R$            36,90  R$                              46,19  R$            1.478,08 

CPOS 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
M3 2,63  R$            67,48  R$                              84,48  R$               222,22 

CPOS 04.30.100 REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS UN 1,00  R$          124,41  R$                            155,76  R$               155,76 

SINAPI 17-60-97 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 8,00  R$            58,68  R$                              73,46  R$               587,68 

CPOS 03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M2 463,79  R$            10,12  R$                              12,67  R$            5.876,22 

CPOS 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 31,71  R$          185,57  R$                            232,33  R$            7.367,18 

CPOS 04.11.110 RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO UN 2,00  R$            27,06  R$                              33,87  R$                 67,74 

SINAPI 09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 30,00  R$            10,24  R$                              12,82  R$               384,60 

FDE 16.06.101 RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE un 19,00  R$            10,51  R$                              13,16  R$               250,04 

CPOS 04.18.060
REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO 

INDIRETA COMPLETA
UN 1,00  R$          207,35  R$                            259,60  R$               259,60 

CPOS 04.21.160
REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 

PASSAGEM
M2 0,20  R$            82,94  R$                            103,84  R$                 20,77 

CPOS 04.19.020 REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 22,00  R$          170,71  R$                            213,72  R$            4.701,84 

SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2000,00  0,75  R$                                0,93  R$            1.860,00 

CPOS 04.17.020
REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, 

PISO OU PAREDE
UN 131,00  R$            16,59  R$                              20,77  R$            2.720,87 

CPOS 04.19.120
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU 

CIGARRA
UN 25,00  R$            16,59  R$                              20,77  R$               519,25 

CPOS 04.11.120 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN 24,00  R$              6,40  R$                                8,01  R$               192,24 

CPOS 04.11.100 RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES UN 7,00  R$            27,06  R$                              33,87  R$               237,09 
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FDE 13.50.002

DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, 

INCLUSIV

BASE

m² 12,02  R$            29,59  R$                              37,04  R$               445,22 

CPOS 04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO EM GERAL M2 398,00  R$              3,56  R$                                4,45  R$            1.771,10 

CPOS 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 

VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO E METAL

M3 47,29  R$          117,45  R$                            147,04  R$            6.954,20 

SUBTOTAL  R$       70.316,96 
2. COMPLEXO

2.1 ESQUADRIAS

CPOS 26.20.020
RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO 

DE BAGUETES
M2 23,60  R$            56,56  R$                              70,81  R$            1.671,12 

CPOS 24.02.054
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE 

E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA
M2 10,08  R$       1.337,96  R$                         1.675,12  R$          16.885,21 

CPOS 28.20.600
FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO 

TEMPERADO
UN 6,00  R$          224,50  R$                            281,07  R$            1.686,42 

CPOS 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB 

MEDIDA - COR BRANCA
M2 23,94  R$       1.159,63  R$                         1.451,85  R$          34.757,29 

SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 12,00  79,84  R$                              99,95  R$            1.199,40 

CPOS 28.01.550
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 

PORTA EXTERNA
UN 2,00  R$          390,80  R$                            489,28  R$               978,56 

CPOS 26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 2,00  R$          205,45  R$                            257,22  R$               514,44 

CPOS 26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M2 1,79  R$          312,29  R$                            390,98  R$               697,90 

CPOS 32.06.231
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA 

APLICAÇÃO EM VIDROS
M2 3,36  R$            82,76  R$                            103,61  R$               348,13 

SUBTOTAL  R$       58.738,46 
2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CPOS 14.10.111
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C
M2 14,49  R$            77,71  R$                              97,29  R$            1.409,73 

CPOS 17.02.020 CHAPISCO M2 28,98  R$              6,32  R$                                7,91  R$               229,23 

CPOS 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 28,98  R$            20,41  R$                              25,55  R$               740,44 

CPOS 17.02.220 REBOCO M2 23,16  R$            11,39  R$                              14,26  R$               330,32 

SUBTOTAL  R$         2.709,72 
2.3 PISO 

CPOS 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA
M2 12,00  R$            18,05  R$                              22,59  R$               271,08 

CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 12,00  R$            24,63  R$                              30,83  R$               369,96 

CPOS 18.06.102

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 7,50  R$            44,12  R$                              55,23  R$               414,23 

CPOS 18.06.400
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, 

JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
M2 7,50  R$              9,77  R$                              12,23  R$                 91,73 

CPOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 4,50  R$            91,46  R$                            114,50  R$               515,25 

CPOS 19.01.062
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
M 2,60  R$          152,77  R$                            191,26  R$               497,28 
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SUBTOTAL  R$         2.159,52 
2.4 REVESTIMENTO 

CPOS 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA
M2 43,95  R$            18,05  R$                              22,59  R$               992,83 

CPOS 18.06.102

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 43,95  R$            44,12  R$                              55,23  R$            2.427,36 

CPOS 18.06.400
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, 

JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
M2 43,95  R$              9,77  R$                              12,23  R$               537,51 

SUBTOTAL  R$         3.957,70 
2.5 COBERTURA

2.5.1 SALA DE TAEKWONDO

CPOS 16.13.130
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO 

SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
M2 427,95  R$          208,66  R$                            261,24  R$        111.797,66 

CPOS 16.12.200
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM
M 37,75  R$          116,30  R$                            145,60  R$            5.496,40 

CPOS 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 76,40  R$          101,14  R$                            126,62  R$            9.673,77 

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 54,00  37,28  R$                              46,67  R$            2.520,18 

CPOS 22.03.070 FORRO EM LÂMINA DE PVC M2 298,97  R$            81,67  R$                            102,25  R$          30.569,68 

CPOS 22.20.040 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS M2 427,10  R$              5,61  R$                                7,02  R$            2.998,24 

SINAPI 12-03-00 CARPINTEIRO H 40,00  R$            24,32  R$                              30,44  R$            1.217,60 

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  23,47  R$                              29,38  R$            1.175,20 

2.5.2 SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ

CPOS 16.13.130
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO 

SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
M2 48,01  R$          208,66  R$                            261,24  R$          12.542,65 

CPOS 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 55,72  R$          101,14  R$                            126,62  R$            7.055,27 

CPOS 16.33.062 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 12,00  R$          229,66  R$                            287,53  R$            3.450,36 

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 45,00  37,28  R$                              46,67  R$            2.100,15 

SINAPI 38124 SELANTE PU PARA VEDAÇÃO UN    4,00  32,83  R$                              41,10  R$               164,40 

CPOS 22.03.070 FORRO EM LÂMINA DE PVC M2 135,09  R$            81,67  R$                            102,25  R$          13.813,26 

CPOS 22.20.040 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS M2 192,99  R$              5,61  R$                                7,02  R$            1.354,79 

SINAPI 12-03-00 CARPINTEIRO H 40,00  R$            24,32  R$                              30,44  R$            1.217,60 

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  23,47  R$                              29,38  R$            1.175,20 

SUBTOTAL  R$     208.322,41 
2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SIURB 17.10.71 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM UN    19,00  R$          631,73  R$                            790,92  R$          15.027,48 

CPOS 41.02.541 LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W UN 20,00  R$            23,20  R$                              29,04  R$               580,80 

CPOS 38.01.040 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 6,00  R$            27,20  R$                              34,05  R$               204,30 

CPOS 39.21.020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C
M 27,00  R$              3,25  R$                                4,06  R$               109,62 
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CPOS 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 6,00  R$          115,91  R$                            145,11  R$               870,66 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00  33,16  R$                              41,51  R$               664,16 

SUBTOTAL  R$       17.457,02 
2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

FDE 08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L un 1,00  R$       1.108,42  R$                         1.387,74  R$            1.387,74 

CPOS 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 4,00  R$            50,24  R$                              62,90  R$               251,60 

CPOS 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,00  R$            51,85  R$                              64,91  R$               389,46 

CPOS 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 4,00  R$            29,64  R$                              37,10  R$               148,40 

CPOS 49.05.020
RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA 

METÁLICA SAÍDA VERTICAL
UN 4,00  R$          183,11  R$                            229,25  R$               917,00 

SUBTOTAL  R$         3.094,20 
2.8 SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS 

SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  727,76  R$                            911,15  R$            3.644,60 

CPOS 44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS UN 6,00  R$          295,05  R$                            369,40  R$            2.216,40 

SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 24,00  48,25  R$                              60,40  R$            1.449,60 

CPOS 30.08.040
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA
UN 2,00  R$       1.590,03  R$                         1.990,71  R$            3.981,42 

CPOS 44.03.720

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO 

COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´

UN 4,00  R$          673,33  R$                            843,00  R$            3.372,00 

CPOS 44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR
UN 10,00  R$            89,32  R$                            111,82  R$            1.118,20 

CPOS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00  R$            81,74  R$                            102,33  R$               613,98 

CPOS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 2,40  R$          705,40  R$                            883,16  R$            2.119,58 

CPOS 30.06.064

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM 

FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU 

CADEIRANTE

CJ 2,00  R$          721,97  R$                            903,90  R$            1.807,80 

CPOS 30.01.061

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 

COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UN 2,00  R$          207,80  R$                            260,16  R$               520,32 

CPOS 30.01.050
BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM
UN 2,00  R$          358,43  R$                            448,75  R$               897,50 

CPOS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 4,00  R$            61,88  R$                              77,47  R$               309,88 

SUBTOTAL  R$       22.051,28 
2.9 PINTURA

2.9.1 INTERNA

CPOS 33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1073,53  R$            25,23  R$                              31,58  R$          33.902,08 

2.9.2 EXTERNA

CPOS 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 518,64  R$            28,28  R$                              35,40  R$          18.359,86 
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SUBTOTAL  R$       52.261,93 
3 GINÁSIO

3.1 ESQUADRIAS

CPOS 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB 

MEDIDA - COR BRANCA
M2 13,44  R$       1.159,63  R$                         1.451,85  R$          19.512,86 

CPOS 26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 2,60  R$          205,45  R$                            257,22  R$               668,77 

SUBTOTAL  R$       20.181,64 
3.2 REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

CPOS 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA
M2 422,96  R$            18,05  R$                              22,59  R$            9.554,67 

CPOS 18.06.102

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 422,96  R$            44,12  R$                              55,23  R$          23.360,08 

CPOS 18.06.400
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, 

JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
M2 422,96  R$              9,77  R$                              12,23  R$            5.172,80 

SUBTOTAL  R$       38.087,55 
3.3 PISO

SINAPI 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 

ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M2    54,30  136,41  R$                            170,78  R$            9.273,35 

CPOS 17.40.020
REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - 

ESTUCAMENTO E POLIMENTO
M2 108,60  R$            38,67  R$                              48,41  R$            5.257,33 

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 1153,28  69,07  R$                              86,47  R$          99.724,12 

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 275,60  10,86  R$                              13,59  R$            3.745,40 

SUBTOTAL  R$     118.000,21 
3.4 COBERTURA 

CPOS 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 90,00  R$          139,62  R$                            174,80  R$          15.732,00 

CPOS 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 38,00  R$          101,14  R$                            126,62  R$            4.811,56 

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 114,00  37,28  R$                              46,67  R$            5.320,38 

CPOS 16.12.020
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM
M2 936,48  R$          159,64  R$                            199,86  R$        187.164,76 

CPOS 16.12.050
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM
M2 239,38  R$          191,56  R$                            239,83  R$          57.410,51 

SUBTOTAL  R$     270.439,21 
3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CPOS 01.17.111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 4,00  R$          947,94  R$                         1.186,82  R$            4.747,28 

SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  943,01  R$                         1.180,64  R$            1.180,64 

CPOS 36.03.080
CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO 

CONCESSIONÁRIAS
UN 1,00  R$          743,80  R$                            931,23  R$               931,23 
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CPOS 37.13.600
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 30 A
UN 16,00  R$            25,50  R$                              31,92  R$               510,72 

CPOS 37.13.630
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A
UN 14,00  R$          130,03  R$                            162,79  R$            2.279,06 

SINAPI 39475
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    3,00  141,19  R$                            176,76  R$               530,28 

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2526,75  4,09  R$                                5,12  R$          12.936,96 

SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 172,95  8,50  R$                              10,64  R$            1.840,19 

CPOS 41.12.210
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
UN 12,00  R$       1.401,10  R$                         1.754,17  R$          21.050,04 

SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    20,00  55,32  R$                              69,26  R$            1.385,20 

cpos 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 4,00  R$            92,88  R$                            116,28  R$               465,12 

CPOS 41.02.551
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 

W
UN 144,00  R$            36,83  R$                              46,11  R$            6.639,84 

CPOS 41.13.040
LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, 

PARA 1 LÂMPADA LED DE 18 A 20 W
UN 72,00  R$          310,70  R$                            388,99  R$          28.007,28 

CPOS 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, 

COMPLETO
CJ 10,00  R$            31,09  R$                              38,92  R$               389,20 

CPOS 40.04.490
CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, 

COMPLETO
CJ 2,00  R$            37,29  R$                              46,68  R$                 93,36 

CPOS 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 20,00  R$            23,49  R$                              29,40  R$               588,00 

CPOS 40.06.040 CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ CJ 1,00  R$            35,85  R$                              44,88  R$                 44,88 

CPOS 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 7,00  R$            22,79  R$                              28,53  R$               199,71 

CPOS 38.04.040
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS
M 34,00  R$            39,79  R$                              49,81  R$            1.693,54 

CPOS 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 7,00  R$          115,91  R$                            145,11  R$            1.015,77 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  28,61  R$                              35,81  R$            1.432,40 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  33,16  R$                              41,51  R$            1.660,40 

SUBTOTAL  R$       89.621,10 
3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

FDE 08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L un 1,00  R$       1.108,42  R$                         1.387,74  R$            1.387,74 

CPOS 48.02.204
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - 

CAPACIDADE DE 2.000 LITROS
UN 1,00  R$       1.310,60  R$                         1.640,87  R$            1.640,87 

CPOS 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 5,00  R$            50,24  R$                              62,90  R$               314,50 

CPOS 44.03.440
TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

CROMADO, DN= 3/4´
UN 12,00  R$            44,87  R$                              56,17  R$               674,04 

CPOS 44.20.150 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 13,00  R$            66,61  R$                              83,39  R$            1.084,07 

SUBTOTAL  R$         5.101,22 
3.7 SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS 

CPOS 44.01.110 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA UN 1,00  R$          269,42  R$                            337,31  R$               337,31 
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CPOS 44.01.690 TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS UN 1,00  R$          653,02  R$                            817,58  R$               817,58 

CPOS 44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS UN 14,00  R$          295,05  R$                            369,40  R$            5.171,60 

SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  653,72  R$                            818,45  R$            4.910,70 

CPOS 44.20.120 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 22,00  R$          128,90  R$                            161,38  R$            3.550,36 

CPOS 44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR
UN 14,00  R$            89,32  R$                            111,82  R$            1.565,48 

CPOS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00  R$            81,74  R$                            102,33  R$               613,98 

CPOS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 2,40  R$          705,40  R$                            883,16  R$            2.119,58 

CPOS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 6,00  R$            61,88  R$                              77,47  R$               464,82 

SUBTOTAL  R$       19.551,41 
3.8 PINTURA

3.8.1 INTERNA

CPOS 33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1074,32  R$            25,23  R$                              31,58  R$          33.927,03 

3.8.2 EXTERNA

CPOS 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1051,62  R$            28,28  R$                              35,40  R$          37.227,35 

3.8.3 GRADIL, PORTAS E PORTÕES

CPOS 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 892,10  R$            41,90  R$                              52,45  R$          46.790,65 

3.8.4 MUROS, CALÇADAS E CANTEIROS

FDE 15.04.001 CAIACAO m² 412,60  R$              8,80  R$                              11,01  R$            4.542,73 

SUBTOTAL  R$     122.487,74 
3.9 ADEQUAÇÕES    

CPOS 24.03.340
TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A 

FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´
M2 0,49  R$       1.200,01  R$                         1.502,41  R$               736,18 

CPOS 02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M2 18,65  R$          315,40  R$                            394,88  R$            7.364,51 

CPOS 28.20.090 DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ COM ABAS DE 2´ X 3/8´ UN 8,00  R$          176,85  R$                            221,41  R$            1.771,28 

SINAPI 17-70-94 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO M2 8,00  R$            73,31  R$                              91,78  R$               734,24 

CPOS 23.08.080
PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS 

FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO
M2 5,70  R$          629,15  R$                            787,69  R$            4.489,83 

CPOS 17.02.020 CHAPISCO M2 1,08  R$              6,32  R$                                7,91  R$                   8,54 

CPOS 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1,08  R$            20,41  R$                              25,55  R$                 27,59 

CPOS 17.02.220 REBOCO M2 1,08  R$            11,39  R$                              14,26  R$                 15,40 

CPOS 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 3,24  R$          361,17  R$                            452,18  R$            1.465,06 

SINAPI 87280

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,00  364,78  R$                            456,70  R$               913,40 

CPOS 35.20.010 TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM M2 398,00  R$            11,17  R$                              13,98  R$            5.564,04 

SUBTOTAL  R$       23.090,09 
3.10 ESCADA - PALCO 

3.10.1 FUNDAÇÃO

CPOS 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
M3 0,07  R$            50,61  R$                              63,36  R$                   4,56 

CPOS 11.03.140 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA M3 0,07  R$          548,71  R$                            686,98  R$                 49,46 
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CPOS 11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
M3 0,07  R$            71,14  R$                              89,06  R$                   6,41 

CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 4,03  R$            11,12  R$                              13,92  R$                 56,08 

CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 1,43  R$            12,48  R$                              15,62  R$                 22,36 

3.10.2 PILARES E VIGAS

CPOS 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 3,51  R$          232,72  R$                            291,36  R$            1.022,67 

CPOS 11.03.140 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA M3 0,20  R$          548,71  R$                            686,98  R$               138,77 

CPOS 11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
M3 0,20  R$            71,14  R$                              89,06  R$                 17,99 

CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,51  R$            11,12  R$                              13,92  R$               160,21 

CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4,09  R$            12,48  R$                              15,62  R$                 63,89 

3.10.3 ESTRUTUTRA DA ESCADA

SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020

M3 0,78  3.440,64  R$                         4.307,68  R$            3.342,76 

CPOS 24.08.040
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 

1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
M 1,65  R$          636,76  R$                            797,22  R$            1.315,41 

3.10.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CPOS 14.10.111
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C
M2 1,00  R$            77,71  R$                              97,29  R$                 97,29 

CPOS 17.02.020 CHAPISCO M2 2,00  R$              6,32  R$                                7,91  R$                 15,82 

CPOS 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2,00  R$            20,41  R$                              25,55  R$                 51,10 

CPOS 17.02.220 REBOCO M2 2,00  R$            11,39  R$                              14,26  R$                 28,52 

SUBTOTAL  R$         6.393,32 
4. CLCB/AVCB

CPOS 50.05.312

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 15,00  R$          299,89  R$                            375,46  R$            5.631,90 

CPOS 50.01.080 MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38 MM) M 60,00  R$            23,52  R$                              29,44  R$            1.766,40 

CPOS 28.20.850

BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS 

HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E 

CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M

CJ 3,00  R$       1.429,07  R$                         1.789,19  R$            5.367,57 

CPOS 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 8,00  R$            40,67  R$                              50,91  R$               407,28 

CPOS 43.10.480
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 

30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H
UN 1,00  R$       8.600,43  R$                       10.767,73  R$          10.767,73 

CPOS 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 

INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA
UN 18,00  R$            12,23  R$                              15,31  R$               275,58 

CPOS 50.01.340
ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - 

INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS
UN 1,00  R$       3.341,13  R$                         4.183,09  R$            4.183,09 

SINAPI 20-05-36
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 

AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2
GL 1,00  R$       3.139,40  R$                         3.930,52  R$            3.930,52 

FDE 08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
un 20,00  R$          194,63  R$                            243,68  R$            4.873,60 
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SIURB 12559

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA 

EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2

GL 1,00  R$       8.924,49  R$                       11.173,46  R$          11.173,46 

SUBTOTAL  R$       48.377,13 
5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

CPOS 42.01.020
CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO 

CROMADO
UN 3,00  R$          101,57  R$                            127,16  R$               381,48 

CPOS 36.20.010 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ M 42,00  R$            88,47  R$                            110,76  R$            4.651,92 

CPOS 36.20.050 TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8´ UN 12,00  R$            33,53  R$                              41,97  R$               503,64 

CPOS 42.05.380
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 

200 X 200 MM E TAMPA
UN 1,00  R$          411,78  R$                            515,54  R$               515,54 

CPOS 06.02.040
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ALÉM DE 1,5 M
M3 45,00  R$            65,46  R$                              81,95  R$            3.687,75 

CPOS 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UN 1,00  R$          206,45  R$                            258,47  R$               258,47 

CPOS 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 5,00  R$            16,15  R$                              20,21  R$               101,05 

CPOS 39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 640,00  R$            35,68  R$                              44,67  R$          28.588,80 

CPOS 42.05.320
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 

DE 300 MM - H= 400 MM
UN 8,00  R$            42,45  R$                              53,14  R$               425,12 

CPOS 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UN 12,00  R$              9,14  R$                              11,44  R$               137,28 

SUBTOTAL  R$       39.251,05 
6. SERVIÇO FINAL 

CPOS 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 202,83  R$            11,81  R$                              14,78  R$            2.997,83 

SUBTOTAL  R$         2.997,83 
TOTAL GERAL 1.244.648,69R$   

Referência: SINAPI - 11/2022

CPOS - Boletim 188 - Com Desoneração CAJATI, 22  DE MARÇO DE 2023

FDE - 10/2022

SIURB -  07/2022


