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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: obras@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8660 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 
TIPO DA DEMANDA: 

(   ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV) 
(   ) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI) 
(   ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII) 
(   ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII) 
( x ) Serviço de obra e/ou engenharia 
(   ) Aquisição de material de consumo 

(   ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes 

(   ) Locações 

(   ) Outro: _________________________________________________________________________ 

I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação e 

Obras complementares na rua Pérola –bairro Inhunguvira – Cajati/SP, na Travessa Roraima – 

bairro Bico do Pato – Cajati/SP, rua Lorival Ferreira da Silva – bairro Parafuso – Cajati/SP, Viela 

Gérbera – Parafuso – Cajati/SP, Viela Leandro Góis – Bairro Centro – Cajati/SP e a Rua Brasília 

– Jd. Maria Vicente – Cajati/SP, e Recapeamento asfáltico e Obras Complementares Em trecho 

da Rua Pedro Aleixo – Bairro Parafuso – Cajati/SP, Rua Estadina Batista – Bairro Parafuso – 

Cajati/SP, rua Paulino De Lima - Bairro Parafuso - Cajati/SP, rua Miguel Fernandes - Bairro 

Inhunguvira - Cajati/SP, rua Juvenal Miguel Muniz - Bairro Inhunguvira - Cajati/SP, rua Candiúva 

- Bairro Vila Antunes  - Cajati/SP, Trecho Da Rua Javari - Bairro Inhunguvira  - Cajati/SP, Trecho 

rua Angelina Miguel Muniz  - Bairro Inhunguvira  - Cajati/SP, rua Rio Juruá  - Bairro Inhunguvira  

- Cajati/SP, viela Primavera  - Bairro Parafuso - Cajati/SP e rua Avelino Mendes - Bairro 

Inhunguvira  - Cajati/SP.   
 

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

A necessidade das Obras de Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Obras 

complementares nas ruas citadas, se faz necessária com objetivo de melhorar a 

qualidade de vida de sua população, além de melhorar o acesso aos bairros mais 

distantes da sede. Atualmente as ruas e vielas que serão contempladas para 

pavimentação, apresentam condições irregulares para trafego de pessoas e veículos, 

em períodos chuvosos gera muita dificuldade no trajeto, prejudicando a passagem dos 

moradores, caminhões e ônibus, exigindo da Administração uma atenção especial nos 

períodos chuvosos. A proposta de pavimentação, além de beneficiar a população em 

geral, permitirá que o município direcione esforços para manutenção de outras áreas. 

Os recapeamentos asfálticos e obras complementares irão melhorar as condições de 

tráfegos, drenagem e sinalização viária presentes na vias que apresentam diversas 

patologias na camada de rolamento existente, apresentando trincas couro de jacaré, 

guias quebradas, e buracos ao longo dos percursos. 

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL) 
 

A quantidade será definida de acordo com a planilha orçamentária, a ser 

levantada pela Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana. 

IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
 

O valor estimado para a execução das obras em questão é de 

aproximadamente R$ 1.900.000,00. 
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V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

A data pretendida para a conclusão da contratação é para 20/12/2024. 

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
 

Grau de prioridade: Média. 
 
 VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL 

Unidade requisitante/demandante: Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana 

Responsável pela demanda: Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres 

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana 

Email: obras@cajati.sp.gov.br Telefone: (13) 3854 - 8660 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 74E3-C22E-50E3-FA85

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 25/11/2024

15:53:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74E3-C22E-50E3-FA85
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